SMLOUVA O DiLO
A OBCHODNI PODMINKY

Cislo zhotovitele:

~Most ev. ¢. 0462 — 6, Brodek u Prostéjova - projektova dokumentace*

uzaviena podle ustanoveni § 2586 - § 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&ansky zakonik
(déle jen ,,ob¢ansky zdkonik*) mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Objednatel: Sprava silnic Olomouckého kraje, piispévkova organizace (SSOK)
se sidlem: Lipenska 120, 772 11 Olomouc
zapsana v OR: u Krajského soudu v Ostravé, oddil Pr., vlozka 100,
zastoupen: Ing. Petrem Foltynkem, feditelem organizace
osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

ICO: 70960399
DIC: CZ 70960399

Tel: I

DS: ur4k8nn

E-mail: I

Zhotovitel: Strasky, Husty a partnefi s.r.o.
se sidlem: Bohunicka 133/50, 619 00 Brno
kontaktni adresa: ||| G
Zapis v OR u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 1558
zastoupen: Ing. Iljou Hustym, jednatelem
ICO: 18827527 DIC: CZ18827527
Telefon: +420 || N E-mail: _
Bankovni spojent: ||| GG
Cislo uetu: |||
Provadénim dila povéiena organizacni jednotka:

ve vécech smluvnich opravnén k jednani:

ve vécech technickych opravnén k jednani:
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11.

12.

1. PFedmét smlouvy

. Pfedmétem smlouvy je zavazek zhotovitele k fadnému provedeni dila, jak je toto nize specifikova-

no.

Dilo spociva ve vypracovani a dodani projektové dokumentace pro tzemni rozhodnuti, stavebni
povoleni (dale jen spravni rozhodnuti) v rozsahu a s nalezitostmi dokumentace pro vydani spravni-
ho rozhodnuti v souladu s Vyhl. & 146/2008 Sb., platnymi CSN, TKP - ptedpisem pro zhotoveni
dokumentace staveb PK s G¢innosti od 1.2.2007 a jeho dodatkem &. 1, s u€innosti od 1.1.2010,
véetné stanoveni zatiZitelnosti po stavebni upravé/piestavbe (staticky vypocet zatizitelnosti mostu
dle CSN 7362 22), respektive dle Vyhl. ¢. 499/2006 Sb. ve znéni novely & 62/2013 Sb. o doku-
mentaci staveb v piipad¢ Gzemniho fizeni a doplnéna o nalezitosti dle Vyhl &. 169/2016 Sb., o sta-
noveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doda-
vek a sluzeb s vykazem vymér (DUR + DSP v rozsahu DPS + soupis praci v jednom kroku sou-
¢asné) pro stavbu:

»Most ev. ¢ 0462 — 6, Brodek u Prostéjova“

Jedna se o most ev.¢. 0462 - 6, v obci Brodek u Prostéjova na silnici I11/0462 v km 8,632 pfes po-
tok Brodénka.

. Podrobna diagnostika bude v rozsahu — zjisténi aktualniho stavu za ucelem navrzeni ekonomicky

vhodné varianty stavebni upravy mostu, popiipadé sneseni mostu starého a postaveni mostu nové-
ho. Provedeni geologického priizkumu v piipadé zhotoveni nového mostu za icelem jeho zaloZeni.

. Dale je soudasti dila zajisténi nutnych geodetickych podkladi pro fadné zpracovani jednotlivych

polozek soupisu praci, vyjadieni dotCenych organii statni spravy a dalSich organii a organizaci po-
tirebnych pro vydani spravniho rozhodnuti.

. Projektové dokumentace pro tzemni fizeni (DUR) bude vypracovana ve 3 vyhotovenich, projekto-

va dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby (DSP v rozsahu DPS + soupis praci) bu-
de vypracovana v 6 vyhotovenich. PD bude v paré &. 1 obsahovat ocenény soupis praci, ostatni pa-
ré slepy soupis praci.

. Predmét dila bude dodan taktéz v elektronické podobé na 6 CD nosicich s nasledujicim obsahem:

e [x CD s PD pro vydani izemniho rozhodnuti véetné dokladoveé ¢asti,

e 2x CD s PD (DSP v rozsahu DPS) véetné dokladové ¢asti ve formatu pdf, s ocenénym soupisem
praci ve formatu pdf a xml v datovém piedpisu xc4 (pfesny popis formatu xc4 se nachazi na
WWWw.xc4.cz),

e 1x CD sPD (DSP v rozsahu DPS) vcetné dokladové casti ve formatu pdf, s neocenénym
soupisem praci ve formatu pdf a xml vdatovém piedpisu xc4, bez podpisi nebo
s anonymizovanymi podpisy (v¢. dokumentt dokladové ¢asti),

e 2x CD s grafickou ¢asti PD (DSP v rozsahu DPS) ve formatu dwg, pisemnou ¢asti PD ve
formatu doc, piip. docx (Word) a s geodetickymi podklady PD ze zaméfeni, piedevsim
seznamem a soufadnicemi zajistovacich bodt, které byly vytvofeny pii zaméfovani mostu.

. Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost.
. Zhotovitel v pribéhu zpracovani PD svold minimalné 1 vyrobni vybor za G¢asti stran dotcenych

touto stavbou a dal$i minimalné 2 vyrobni vybory k projednani PD s objednatelem (koncepéni a
vlastni feSeni, zavére¢né odsouhlaseni).

Zhotovitel PD se zavazuje aktivné spolupracovat na dodani piipadné chybéjicich dokladi nebo
odstranéni ptipadnych nedostatkii branicich vydani spravniho rozhodnuti.

Zhotovitel PD zajisti i vyjadieni dotéenych organt statni spravy a spravci inzenyrskych siti,
piipadné pfipominky spravci inzenyrskych siti budou zapracovany v dokumentaci.

Zhotovitel zajisti smluvni vztahy souvisejici s vydanim stavebniho povoleni, jedna se zejména o
najemni smlouvy, smlouvy o pravu provést stavbu, pfipadné¢ dalsi smlouvy.

Zéadost o vydani spravnich rozhodnuti poda zhotovitel jménem objednatele.
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14.

Na 1. vyrobnim vyboru bude projednana varianta stavebni ipravy dila s ohledem na ekonomickou
uspornost a rychlost realizace stavy a nasledné minimalni naroky na tdrzbu.

Autorsky dozor zajisti objednatel.

2. Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:
- projektovou dokumentaci ve stupni DUR véetné dokladové ¢asti nejpozdéji do 31.5.2019
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis praci nejpozdéji do 16.9.2019

3. Cena dila
. Cena dila v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadavacimi podminkami ze dne 20. 12. 2018

¢j. SSOK - CE /2018/Pr je stanovena dohodou smluvnich stran a &ini:
Cena celkem bez DPH 783.200,00 K¢
z toho: diagnostika (pouze u starého mostu) 12.240,00 K¢
geologicky prizkum (pouze u nového mostu) 50.000,00 K¢

geodetické prace 26.000,00 K¢

inZenyrska ¢innost 70.720,00 K¢

DUR 42.160,00 K¢

DSP v rozsahu DPS 582.080,00 K¢

DPH 21% 164.472.00 K&
Celkova cena dila v&. DPH 947.672,00 K¢

. Cena dila je sjednana jako fixni a kone¢na. Cena dila obsahuje veskeré naklady nutné k realizaci

dila.

. Cenu je mozno piekro¢it pouze v pfipadé, Ze:

a) v pribéhu realizace dila dojde ke zméndm sazeb DPH nebo ke zmé&nam jinych dafovych pied-
pist majicich vliv na cenu dila,

b) objednatel, jako zadavatel vefejné zakazky, bude pisemné pozadovat provedeni praci nebo do-
davek, které nebyly soulasti zadavaci dokumentace a v dobé& podani nabidky o nich zhotovitel
nemohl védét a ani je piedpokladat.

4. Platebni podminky

1. Objednatel neposkytuje zalohy.

. Zhotovitel je opravnén vystavit diléi faktury a to po predani:

e Fadné provedené projektové dokumentace pro tizemni fizeni a vydani izemniho rozhodnuti,
o diagnostiky,

¢ geologického prizkumu,

e geodetickych praci,

objednateli a objednatel je uhradi.

Po ptedani fadné provedeného dila bude vystavena konetné faktura. Faktura bude uhrazena do
vyse 90% ceny dila dle ¢1. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydani spravniho rozhodnuti bude uhrazeno
zbyvajicich 10 % ceny dila.

. Bude-li béhem projekénich praci zjisténa nepotiebnost DUR, bude koneéna cena dila poniZena o

&astku DUR uvedenou v &l. 3 odst. 1 pisemnym dodatkem na ménéprace.
Splatnost faktur se sjednava na 30 dnu od doruceni objednateli.

Pokud faktura nebude vystavena opravnéné ¢i nebude obsahovat nalezitosti dle zakona ¢&. 235/2004
Sb. o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdgjsich piedpist a dalsi pfipadné néleZitosti uvedené ve
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smlouvé, objednatel je opravnén vrétit ji zhotoviteli jako netiplnou na doplnéni. V takovém
pfipadé se preru$i béh lhity splatnosti a nova zaéne plynout po dorudeni opravené faktury
objednateli.

5. Odpovédnost za vady

. Zhotovitel odpovida podle ust. § 2615 a nasl. Ob¢anského zakoniku za vady predmétu dila, které
existuji v dobé& jeho predani aza vady pozdé&ji vzniklé v piipadé, ze vznikly porusenim jeho
povinnosti.

. Zhotovitel neodpovida za piipadné vady projektu, upozornil-li objednatele na nevhodnost jeho

zadani ¢i poZadavkii a tento piesto trval pisemné na svém zadani pfes upozornéni na mozné
dasledky.

. Zhotovitel odpovida dale za to, Ze navrzené feSeni, obsazené v ptedaném dile je technicky
realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a normami, které se vztahuji
ke zpracovavanému dilu.

. Pfipadnou reklamaci musi objednatel uplatnit pisemné na adrese zhotovitele dle této smlouvy.
Odpovida-li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbytecného odkladu odstranit. Strany se
dohodnou na zptisobu a postupu odstranéni vady, a to do sedmi dnil od uplatnéni reklamace.

. Zhotovitel neodpovidd za vady, kter¢ byly zplsobeny pouzitim podkladi pievzatych
od objednatele, a zhotovitel pii vynaloZeni veskeré péce nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud
zhotovitel zjisti nevhodnost podkladi pfevzatych od objednatele, nebo pokynii objednatele,
neprodlené na tuto skutecnost pisemné upozorni objednatele a zastavi prace na dile az do doby,
kdy bude objednatelem sjednana naprava, pficemz plati, Ze o dobu zastaveni praci se mohou
prodlouZit terminy plnéni a zhotovitel m& pravo na ndhradu nékladd, spojenych s piipadnym
pferuSenim provadéni dila. Pokud i pfes prokazatelnou nevhodnost podkladii ¢i pokyni bude
objednatel trvat na provedeni dila podle nich nebo pokud objednatel nesjedna do 30-ti dni od
shora uvedeného pisemného upozornéni zhotovitele napravu, je zhotovitel opravnén od smlouvy
odstoupit a ma pravo na nahradu dosud vynalozenych nakladii pomérné Casti z celkové ceny dila
dle stupné rozpracovanosti dila.

. Zhotovitel dila neodpovida za terminova prodleni, ktera nemohl ovlivnit.

. Zhotovitel odpovid4d objednateli za spravnost, celistvost a uplnost jim zpracované projektové
dokumentace. Zaruku za jakost v rozsahu dle predchozi véty zhotovitel objednateli poskytuje na
dobu 36 mésici od vydani spravniho rozhodnuti.

. Pro tGgely této smlouvy se ma za to, ze vadou dila je zejména:

s vnitini polozkovy nesoulad dila (napf. absence polozky v DPS oproti vykresoveé ¢i
dokumentacni asti),

¢ nesoulad navrzeného feSeni s technickymi nebo pravnimi predpisy platnymi v dobé provedeni
dila,

o funkéné nespravné ¢i neuplné feseni dila.

6. Nahrada skody
. Zhotovitel bere na védomi, Ze podle ust. § 2909 a nasl. Obdanského zakoniku vedle odpovédnosti

za vady dila nese rovnéz odpovédnost za piipadnou $kodu, kterd vznikne v disledku existence vad
dila.

. Pro Géely této smlouvy se ma za to, ze $kodou vzniklou v disledku vad dila jsou zejména:
a) naklady objednatele spojené s pfipravou a realizaci nového zadavaciho fizeni,

b) néklady objednatele spojené s prodlouzenim harmonogramu faktické realizace dila,

¢) vicenaklady objednatele souvisejici s faktickou realizaci dila,

d) néklady objednatelem vynalozené na doprojektovani nebo pieprojektovani dila,

Mrw e

pokud vzniknou v pfi€inné souvislosti s poruseni povinnosti zhotovitele provést dilo bez vad.
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7. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této smlouvy ma s pfislusnou pojist'ovnou sjednanu platnou
a Géinnou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi obecné odpovédnosti za jim zplsobené
Skody pfi vykonu své ¢innosti, a to v minimalni vysi odpovidajici cené za dilo dle €l. 3 této smlouvy.

8. Spolupiisobeni objednatele

. Objednatel se zavazuje, Zze nejpozdéji do deseti kalendainich dnii od obdrzeni pozadavku preda

zhotoviteli své pisemné stanovisko k prevzatému konceptu projektové dokumentace véetné
piipadnych piipominek, které pozaduje zapracovat do Cistopisi preddvané projektové
dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na vyrobnich vyborech.

. Objednatel se zavazuje, Zze po dobu zpracovani dila poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu

potiebné spolupiisobeni, spocivajici zejména v uCasti na konzultacich, predani nové vzniklych
skute¢nosti, vyjadteni a stanovisek, jejichz potfeba nutn€ vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy a
to ve lhatach, umoziujicich splnéni ujednaného terminu plnéni dle této smlouvy. Pokud bude
objednatel v prodleni s plnénim své souinnosti pii provadéni dila, posunuji se o dobu tohoto
prodleni objednatele terminy plnéni zhotovitele.

9. Ostatni ujednani

. Objednatel se zavazuje k pievzeti dokoncené projektové dokumentace a zaplaceni dohodnuté ceny

za tadné provedeni dila a odmény za vykon inzenyrské Cinnosti sméiujici k zajisténi spravniho
rozhodnuti.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze v piipadé, ze nedojde ke spInéni predmétu dila ve sjednaném

terminu dle ¢l. 2., smlouva se od po¢atku rusi, nedohodnou-li se pisemné Gcastnici jinak. Dohoda o
zméné smlouvy musi byt uzaviena nejpozdéji v posledni den lhity plnéni.

. Zhotovitel je povinen spoluptisobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001

Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé v platném znéni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni sterminem plnéni, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,2% z celkové ceny dila bez DPH za kazdy den prodleni s predanim dila oproti
smluvnimu terminu plnéni. Tato smluvni pokuta bude realizovana snizenim ceny dila o pfislusnou
¢astku. Timto ujednanim nejsou doteny naroky objednatele zodpovédnosti za Skodu mu
zpusobenou.

. Z divodu nedodrzeni terminu na odstranéni vad dila je zhotovitel povinen uhradit objednateli

smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden a kazdou
jednotlivou vadu. Timto ujedndnim nejsou dotéeny naroky objednatele z odpovédnosti za Skodu
mu zptisobenou.

Objednatel uhradi zhotoviteli Giroky z prodleni ve vysi 0,05 % fakturované ¢astky za kazdy den
prodleni se zaplacenim faktury.

Zhotovitel je opravnén na vlastni odpovédnost pfibrat i jiné, odborné zpiisobilé, osoby k plnéni
piedmétu smlouvy a informovat o tom objednatele, aniz bude doten pravni pomér mezi
smluvnimi stranami.

. Na objednatele prechazi vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila okamzikem zaplaceni celé

ceny za piislusnou dokoncenou ¢ast dila, tj. dnem odepsani piislusné ¢astky z Gctu objednatele.

. Vychozi podklady a zpracované matrice zistavaji v archivu zhotovitele a jsou jeho vlastnictvim.
. Obé strany se dohodly, ze tato smlouva a obchodni podminky nebudou brany jako obchodni

tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku a je mozné ji uvefejnit na profilu zadavatele
ve smyslu § 219 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich
piedpisi, a dale je mozné ji uvefejnit v Registru smluv v souladu se zédkonem ¢&. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv) v aktualnim znéni uvefejnéno v registru smluv.
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Tato smlouva nabyva G&innosti dnem uvefejnéni v Registru smluv v souladu se zdkonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G&innosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv) v aktualnim znéni.

10. Vznik smlouvy

. Smlouva vznika dohodou o celém jejim obsahu a to podepsanim opravnénymi zastupci smluvnich

stran.

Tato smlouva o dilo je podepsiana ve 4 vyhotovenich, 3 vyhotoveni obdrzi objednatel
a 1 zhotovitel. Je mozné ji zménit pisemné formou chronologicky ¢islovanych doplikt a dodatk
(s podpisy obou smluvnich stran), které se stanou soucésti smlouvy.

. Obg strany stvrzuji svym podpisem, Ze se seznamily s celym obsahem této smlouvy a souhlasi s ni.

Ve vsech piipadech, které nefeSi ujednani obsazend v této smlouvé, plati pfisluna ustanoveni
Ob&anského zakoniku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 11-01- 7019 V Brné dne:[3. 1. 2019

prava siinic Olomouckeho Kraje, p.o. Strasky, Husty a partnefi s.
Ing. Petr Foltynek Ing. Ilja Husty
feditel organizace jednatel
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