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6.1.7 

6.1.8 

6.1.9 

6.1.10 

6.1.11 

6.1.12 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

Zhotovitel je povinen provést předmětné dílo 
V souladu S odsouhlasenou projektovou 

dokumentací, v nejvyšší normové jakosti při dodržení 
všech platných právních předpisů, 

příslušných TP, TKP a ČSN a EN v parametrech a zásadách 
předepsaných projektem 

stavby, včetně provedení všech předepsaných 
zkoušek a pokyny objednatele a to 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Veškeré 
výrobky a materiály, které jsou 

předmětem díla, musí splňovat požadavky, stanovené 
zákonem 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a stanovené v prováděcích 
předpisech, k tomuto zákonu vydaných. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem 
do stavebního (montážního) deníku ke 

kontrole prací, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a to 3 pracovní dny 

předem. Zápisy o kontrole prací a konstrukcí 
zakrytých budou součástí předávacího 

protokolu. V případě nesplnění této povinnosti zhotovitele, má objednatel právo 

požadovat dodatečné odkrytí nebo zpřístupnění 
dotčených konstrukcí - veškeré náklady 

s tím Spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či 

poškození až do okamžiku protokolárního předání stavby. 

Zhotovitel odpovídá za likvidaci všech odpadů vzniklých 
jeho činností na stavbě V 

souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Před zahájením 
prací seznámí své pracovníky se 

způsobem zajištění tohoto úkolu. 
Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla, které je předmětem této smlouvy O dílo, 

dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, zejména 
pak ustanovení § 2 a 3 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, vplatném znění, o 
závislé práci a související ustanovení 

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném 
znění. 

Zhotovitel tírnto prohlašuje, že v rámci zajištění 
realizace předmětného díla má vyřešeny 

veškeré právní vztahy se zaměstnanci, poddodavateli 
a dalšími osobami, které se budou 

podílet na plnění a realizaci díla, a to zejména prostřednictvím příslušných 
smluv, 

uzavřených za tímto účelem, či jiných obdobných závazkových vztahů v 
souladu 

S českými právními předpisy. 

Stavební (montážní) deník: 

Zhotovitel prostřednictvím hlavního stavbyvedoucího 
(pověřeného pracovníka) povede 

stavební (montážní) deník a u tohoto pracovníka bude také 
uložen. Imenovaný pracovník 

bude do stavebního deníku zapisovat údaje, které 
pokládá za důležité pro řádné 

provádění díla. Stavební deník bude veden zhotovitelem v 
souladu S vyhláškou č. 

499/2006 Sb. Za objednatele je oprávněn do deníku 
zapisovat a do něj nahlížet pan Ing. 

Martin Netolický, a TDS

Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá 
strana reagovat zápisem do 

deníku nejpozději do 14-ti pracovních dnů, jinak se 
má za to, že údaj zapsaný je pravdivý. 

Případné rozpory budou ve lhůtě do 5 dnů řešit osoby 
oprávněné jednat za srnluvní 

strany ve věcech této srnlouvy. Pouze tyto osoby 
mohou také zápisy ve stavebním deníku 

měnit smlouvu.
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6.2.3 

6.3 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.3.5 

6.3.6 

6.4 

6.4.1 

Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Nesplnění 
těchto povinností bude 

považováno za podstatné porušení smlouvy. 

Kontrola díla: 
Objednatel je oprávněn prostřednictvím níže uvedených pracovníků 

provádět průběžnou 

kontrolu díla:  Ing. Martin Netolickýa TDS:

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími ztéto smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel 

oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním 

a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní 
ani V přiměřené lhůtě 

poskytnuté objednatelem zápisem ve stavebním deníku, jedná se o porušení této 

smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

Veškeré odbomé práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání 

objednatele povinen předložit. 

Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti 

Z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují dle vyhlášky 
MĹMR č.268/2009 

Sb. o technických požadavcích na Stavby, že stavba při 
správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou 
odohiost a 

stabilitu, požární bezpečnost, ochranu Zdraví, zdravých životních 
podmínek a životního 

prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu 
energie a ochranu 

tepla. 

Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však V 
termínu předání a 

převzetí díla soubor certifikátů, atestů, dokladů o shodě výrobků, doklady 
o provedených 

zkouškách, revizní zprávy, dokumentaci skutečného provedení díla 
či jiných průvodních 

dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Zároveň je zhotovitel 

povinen na vyzvání objednatele doložit geodetické zaměření skutečného provedení 

stavby 
Pro účely kontroly v průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 

V termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně 
však 2× měsíčně a to a to 

vpředem domluvených temıínech. Zástupci zhotovitele jsou povinni se 
Zúčastňovat 

kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele. 
Objednatel, resp. TDS pořizuje Z kontrolního dne Zápis o jednání do stavebního 

deníku 

zhotovitele. 

BOZP: 
Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi veškerá bezpečnostní a 

hygienická opatření 

a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným 

příslušnými předpisy. Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost 
a ochranu zdraví 

všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen 
zabezpečit i veškerá 

bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny
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prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná 

v užívání veřejnosti jako např. podchody S lešením). 

6.4.2 V případě hrubého nedodržování předpisů BOZP (např. řádně 
nezajištěná stavba či 

staveniště, výkopy, ochrana osob, zdraví a majetku, atd.) je zástupce objednatele 

oprávněn napsat zápis O tomto provinění do stavebního 
(montážního) deníku a Zhotovitel 

se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ tohoto 

porušení. 

6.4.3 Vpřípadě nepoužívání ochranných prostředků BOZP zarněstnanci 
zhotovitele (přilby, 

oděvy, obuv atd.) a porušování hygienických 
předpisů (např. močení na stavbě), je 

zástupce objednatele oprávněn napsat zápis o tomto provinění do Stavebního 

(montážního) deníku a zhotovitel se zavazuje zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč 

za každý jednotlivý případ tohoto porušení. 

6.4.4 Objednatel za účelem naplnění povinností dle 
shora uvedeného odst. 6.4 této Smlouvy 

zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na Staveništi, který bude 

vykonávat svou činnost v souladu spříslušnými právními 
předpisy a za podmínek 

určených touto srnlouvou. 

6.4.5 Koordinátor BOZP je oprávněn provádět při realizaci Stavby 
činnosti vyplývající ze 

zákona č. 309/2006 Sb., a dále činnosti vyplývající Z nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. 

Koordinátor BOZP je oprávněn zejména upozornit zhotovitele na nesoulad 
provádění 

stavebních prací splatnými právními předpisy upravujícími dodržování BOZP na 

Staveništi; dále je oprávněn požadovat po zhotoviteli provádění stavebních 
prací V 

souladu S platnými právnírni předpisy upravujícírni 
dodržování BOZP na Staveništi a V 

neposlední řadě je oprávněn pozastavit provádění stavebních 
prací Z důvodů závažného 

porušování platných právních předpisů upravujících 
dodržování BOZP na Staveništi. 

6.5 Předání a převzetí díla: 

6.5.1 Termín předání a převzetí: 

6.5.1.1 Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu 
sjednaném V této smlouvě. Zavazuje se 

vyzvat objednatele k převzetí díla nebo dokončené části 
písemně, alespoň 5 pracovních 

dnů předem a to vmístě plnění zápisem ve stavebním deníku 
nebo písemně na 

doručovací adresu objednatele nebo elektronickou poštou na e-mail: 

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení 

díla, není-li na Staveništi pořádek, zejména není-li 
odstraněn odpad vzniklý činností 

zhotovitele a nejsou-li předány veškeré doklady nutné ke 
kolaudaci stavby. 

6.5.1.2 Vpřípadě, že zhotovitel dokončí dílo před 
termínem sjednaným V této Smlouvě, je 

povinen datum dokončení díla objednateli písemně oznámit 
nejméně 14 dnů předem a 

současně jej vyzvat kpředání a převzetí díla. Objednatel není však povinen zahájit 

přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

6.5.1.3 Objednatel přizve k předání a převzetí dfla osobu 
vykonávající TDS (případně též osobu 

vykonávající autorský dozor projektanta, bude-li to nezbytné 
k předání a převzetí díla). 

6.5.2 Předávací protokol a režim odstranění vad z přejímacího 
řízení: 

6.5.2.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího 
a přejímacího řízení všechny 

potřebné doklady, Zejména zápisy a osvědčení O 
provedených zkouškách použitých

14
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6.5.2.2 

6.5.2.3 

6.5.2.4 

6.5.2.5 

6.5.2.6 

6.5.2.7 

7.1

>

> 

7.2 

materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy 
a výsledky o zkoušení Smontovaného 

zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách, potvrzené záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě V českém jazyce, 
originál stavebního (montážního) deníku a 

kopie změnových listů atd. Nedoloží-li zhotovitel 
sjednané doklady, nepovažuje se dílo 

za dokončené a schopné předání. 

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel 
zápis (protokol), který 

bude obsahovat stručný popis díla, které je 
předmětem předání a převzetí, dohodu o 

způsobu a termínu vyklizení Stanoviště, termín, 
od kterého počíná běžet záruční lhůta, 

Seznam předaných dokladů, prohlášení objednatele 
zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 

Óbsahuje-li dílo, které je předmětem předání a 
převzetí, vady nebo nedoděll‹y, musí 

protokol obsahovat dále: soupis zjištěných vad a nedodělků, 
dohodu o způsobu a 

termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném 
způsobu narovnání. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění vad a nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne 

zahájení předmětného řízení O předání a převzetí díla, pakliže nebrání odstranění 

klimatické podmínky. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a 

nedodělky iv případě, kdy podle jeho názoru za vady 
a nedodělky neodpovídá. Náklady 

na odstranění v těchto spomých případech nese až 
do vyjasnění nebo vyřešení rozporu 

(posouzením znalce na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) 

zhotovitel. 

Po odstranění vad a nedoděll<ů proběhne nové 
předávací řízení a bude zpracován nový 

protokol O předání a převzetí díla. Sjednání tohoto termínu nemá vliv na právo 

objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ 
nedodržení termínu dokončení díla. 

Objednatel není povinen převzít dílo dle této Smlouvy, 
pokud vykazuje vady a nedodělky 

bránící jeho řádnému a bezpečnému užívání. 

Do 10 dnů ode dne předání a převzetí řádně dokončeného 
díla bez vad a nedodělků dle 

tohoto článku je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště, odstranit veškerá zařízení ze 

staveniště a následně je povinen v této lhůtě předat 
staveniště objednateli. 

čıánøı‹ vu. 
Odpovědnost za jakost díla

V 
Zhotovitel odpovídá za vady díla podle príslušných 

ustanovení občanského zákoníku. 

Zhotovitel poskytuje na jakost díla: 

Na veškeré stavební práce záruku v délce 60 měsíců od data 
protokolámí přejímky díla a 

po odstranění vad a nedodělků sepsaných při 
protokolární přejímce díla. 

Na jakost technologických celků a zarizeni 
- záruční doba v délce podle záruky 

poskytované výrobcem, nejméně však 24 měsíců, která 
bude doložena záručním listem. 

Reklamace vad díla vprůběhu záruční lhůt musí být 
provedena písemně a současně 

elektronicky na e-mail:   Zhotovitel se 

zavazuje prověřit reklamované vady nejpozději do 
7 dnů ode dne doručení písemné 

reklamace a vtéže lhůtě objednateli sdělit písemně, 
zda reklamaci uznává či nikoliv. 

Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává. Vždy však 
zhotovitel musí písemně 

_...-1
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sdělit, V jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y), 
a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 

reklamaci uznává či neuznává. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované 
vady: 

> označené objednatelem jako havarijní bránící užívání 
do 48 hodin, 

> drobné vady nebránící užívání do 7 dnů, 
pokud se smluvní Strany Sohledem na 

technologické postupy nedohodnou jinak, 

> pro vady většího rozsahu S potřebou vypracování 
technologického postupu bude 

stanoven termín pro odstranění vzájemnou 
dohodou. 

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve uvedené lhůtě, je objednatel 

oprávněn reklamované vady odstranit sám nebo 
zajistit jejich odstranění jinou odbomou 

právnickou nebo fyzickou osobu. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli částku skutečně vynaložených nákladů, včetně případných postihů, 

navýšenou O 10% za Zajištění odstranění vady. 

Po odstranění reklaınované vady Sepíší smluvní 
strany protokol, ve kterém objednatel 

potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro 
které odmítá opravu převzít. 

Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout a 
na zjevné vady zhotovitele upozomit 

bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději 
však do 7 dnů po předání díla. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, způsobené jeho nesprávným užitím v 
rozporu 

S příslušnými návody k použití spotřebičů či jiných 
součástí díla. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly V důsledku nesprávných pokynů 
či 

podkladů objednatele. V takovém případě je oprávněn na základě 
požadavku objednatele 

vady odstranit na náklady objednatele. 

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou 
Smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem a 
jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, a to na škody 
způsobené objednateli či třetí osobě. 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto 

odstavce, a to pojistnou smlouvu č. 86832589-14, 
ze dne 19.1.2018 u pojišťovny: Česká 

Pojišťovna, a.s., na plnění ve výši min. 5.500.000,- Kč, 
kterou se zavazuje udržovat 

platnou po celou dobu realizace (viz Příloha č. 7 této 
smlouvy). Objednatel má v opačném 

případě právo odstoupit od této Srnlouvy a má právo na úhradu škody 
tímto vzniklou. 

Článek vˇııı. 
Sankční ustanovení 

Smluvní Strany ujednávají, že pro případ prodlení 
objednatele se zaplacením ceny díla, 

zálohy na cenu díla, doplatku na cenu díla 
nebo jeho části, je zhotovitel oprávněn 

požadovat po objednateli zaplacení smluvního úroku Z 
prodlení ve výši 0,015°/0 z dlužné 

částky za každý den prodlení. 

Smluvní strany dále ujednávají, že pro případ 
prodlení zhotovitele S provedením díla je 

objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 
Smluvní pokuty ve výši 0,05°/øze 

sjednané z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto není dotčen 
nárok 

zhotovitele na náhradu škody. 

__í
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Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní vady a 
nedoděll<y zpřejímacího řízení ve lhůtách 

uvedených V zápise o předání a převzetí 
díla, vzniká objednateli kromě nároku 

dle 

odstavce 9.2 též nárok na smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a za každý případ nesplnění (tj. za 
každou řádně a včas neodstraněnou vadu). 

V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště ve 
lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí 

díla, vzniká objednateli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 

den prodlení. 
Vpřípadě, že zhotovitel neodstraní reklamované 

vady ve sjednaných lhůtách, vzniká 

objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a za každý případ nesplnění (tj. za každou 
řádně a včas neodstraněnou vadu). V případě, 

že se jedná o reklamovanou vadu, která 
brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havarijní vady), a zhotovitel neodstraní tyto 

reklamované havarijní vady ve sjednaných lhůtách, 
vzniká objednateli nárok na smluvní 

pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každý 
případ 

nesplnění (tj. za každou řádně a včas neodstraněnou 
havarijní vadu). 

Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou 
splatné dnem, kdy na ně oprávněné Straně 

vznikne nárok. Výše úroků či smluvních pokut 
bude oznámena na základě výzvy k jejich 

zaplacení doručené povinné straně, včetně Vyčíslení 
jejich požadované výše. Tyto pokuty 

je objednatel oprávněn Započíst proti svým závazkům 
vůči zhotoviteli dle této smlouvy. 

Ustanovením o smluvních pokutách není dotčen 
nárok kterékoliv smluvní strany na 

případnou náhradu škody a ušlého zisku, které 
jí vznikly nesplněním povinnosti druhé 

smluvní strany. 
Smluvní strany se dohodly, že celková výše 

všech vzájemně uplatněných smluvních 

pokut nepřesáhne 15 % celkové ceny díla bez DPH. 
Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke 

zrušení podnět, druhému účastníku všechny 
prokazatelně náklady Spojené S přípravou a 

plněním Srnlouvy. 

Článek 1×. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody 

na ní 
vv 

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 
Nebezpecí Skody na zhotovované věci nese 

od počátku až do předání a převzetí dokončeného 
díla zhotovitel. 

Do doby předání díla objednateli nese zhotovitel nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle, 

stejně tak i nebezpečí škody (ztráty) na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních, 

které používá a použije k provedení díla. Zhotovitel nese i Odpovědnost za škody, 

způsobené jeho činností, nebo činností jeho 
poddodavatelů, na majetku objednatele. 

Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, 
vzniklé V důsledku provádění díla 

třetím, na stavbě nezúčastněnýrn, osobám. 
Odpovědnost zhotovitele za škody se řídí 

platnými obecně závaznými právními předpisy. 

Článek x. 

Osoby oprávněné jednat za smluvní strany 
- kontaktní osoby 

__._._
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Za objednatele je oprávněn jednat: 

10.1 
10.2 

ve věcech smluvních: lng. Martin Netolický, ředitel organizace 

ve věcech technických: 

Za zhotovitele je oprávněn jednat: 

10.3 
10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

11.1 

11.2 

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Pejcha, MBA 
ve věcech technických: 

a) Hlavní stavbyvedoucí: 

 e-mail:

Objednatel je oprávněn výše uvedené kontaktní 
osoby dle odst. 10.1 a 10.2 tohoto článku 

(tj. kontaktní osoby objednatele ve 
věcech smluvních i technických) jednostranně 

změnit. 

O této změně, včetně uvedení nových kontaktních údajů, 
je objednatel povinen vždy 

písemně nejpozději do 3 dnů od takové změny 
vyrozumět zhotovitele (také e-mailem či 

faxem). 
Zhotovitel je oprávněn výše uvedené kontaktní 

osoby dle odst. 10.3 tohoto článku (tj. 

kontaktní osoby zhotovitele ve věcech smluvních) 
jednostranně Změnit. O této změně, 

včetrıě uvedení nových kontaktních údajů, je 
zhotovitel povinen vždy písemně nejpozději 

do 3 dnů od takové Změny vyrozumět objednatele 
(také e-mailem či faxem). 

Zhotovitel není oprávněn v průběhu trvání této 
Srnlouvy jednostranně změnit kontaktní 

osoby dle odst. 10.4. tohoto článku (tj. 
kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických) 

a pověřit jinou kontaktní osobu zhotovitele ve věcech technických v rámci shora 

uvedených v odst. 10.4. tohoto článku bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel Souhlas S pověřením či změnou kontaktních osob zhotovitele ve 
věcech 

technických dle odst. 10.4. tohoto článku nevydá, 
pokud: 

a) prostřednictvím původní kontaktní 
osoby zhotovitele ve věcech technických 

zhotovitel 

V příslušném výběrovém řízení veřejné zakázky, 
na základě kterého byla uzavřena tato 

Smlouva, prokazoval kvalifikaci a nová kontaktní osoba zhotovitele ve věcech 

V technických nebude mít odpovídající kvalifikaci či nebude naplňovat příslušná 

kvalifikační kritéria zadávacího řízení v rozsahu, 
V jakém tato kvalifikace byla původní 

kontaktní osobou ve věcech technických uvedenou V odst. 10.4. tohoto článku 

prokázána, nebo 

b) nová kontaktní osoba ve věcech 
technických nebude splňovat požadavky vyplývající 

z právních předpisů. 

Článek xı. 
Odstoupení od smlouvy 

Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníl<u, stejně tak 

pro vzájemný vztah smluvních stran, pokud není 
v této Smlouvě dohodnuta jiná úprava. 

Mimo případy, uvedené v občanském zákoníl‹u má příslušná 
strana dále právo odstoupit 

od této smlouvy i v těchto případech: 

> dojde-li k podstatné změně okolností, za nichž byla 
tato smlouva uzavřena, a to v 

případě zásahu vyšší moci trvající déle než 90 dní, 

._ì_-
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11.3 

11.4 

11.5 

11.6 

11.7 

12.1 

12.2 

12.3 

> dojde-li na Straně zhotovitele opakovaně k nekvalitnímu 
plnění či k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu stavby 
o víc jak 30 dnů. 

V případě, že dojde k odstoupení od srnlouvy, má zhotovitel nárok 
na úhradu jím řádně 

provedených prací ke dni účinků odstoupení od smlouvy. 

V případě, že se zhotovitelem bude probíhat insolvenční řízení, nebo 
pokud by byl pro 

zhotovitele Z důvodu jeho platební neschopnosti úředně 
jmenován likvidátor nebo 

správce, nebo byla zahájena exekuce nebo veřejná dražba 
na majetek zhotovitele, může 

objednatel bez omezení jakéhokoliv jiného svého práva 
odstoupit od této srnlouvy 

písemným sdělením zhotoviteli, likvidátorovi nebo Správci. 

Práce nebo materiál, které již V průběhu provádění vykazují nedostatky kvality či 

množství nebo budou odporovat smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi 

nebo materiály. Vznikne-li nahrazením Objednatelí škoda, 
uhradí Zhotovitel i tuto škodu. 

Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady neodstraní, je Objednatel 

oprávněn odstoupit bez dalšího od smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno 
opačné straně, přičemž 

účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. 
Následky odstoupení 

od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy V případě, že 
objednatel je V prodlení S 

platbou dle článku V. o více jak 60 dní. V případě, že objednatel je v prodlení S 
platbou o 

více jak 30 dní má zhotovitel právo přerušit práce bez sankcí a o toto 
přerušení posunout 

termín dokončení díla. 

Článek xıı. 
Jiná ujednání 

Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, 
které mu byly Svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného 
souhlasu objednatele a 

nepoužije pro jiné účely než plnění podmínek této smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na následujících pravidlech 
pro doručování: Písemnosti 

mohou být doručeny osobním předáním, doručením do datové schránky 
ve smyslu 

právních předpisů, popřípadě je lze doručit prostřednictvím pošty. Poštou budou 

písemnosti zasílány vždy doporučeně, a to na adresu pro doručování uvedenou 

vúvodních ustanoveních této smlouvy, ledaže by Z písemného oznámení adresáta 

doručeného odesílateli vyplývala Změna adresy pro doručování. Pro 
takto poštou zaslané 

písemnosti platí, že byly doručeny třetího pracovního dne 
následujícího po jejich podání 

na poštu, ledaže by vůbec nedošlo k jejich doručení Z důvodu na 
straně pošty. 

Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit v 
případech stanovených touto 

srnlouvou a v souladu sustanovením občanského zákoníku. 
Odstoupení musí být 

učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé Smluvní straně.
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12.4 

12.5 

2.6 

2.7 

12.8 

Dojde-li kzahájení důvodného insolvenčního řízení a vjeho ráınci k zahájení 
konkursního řízení, nebo vyrovnání na majetek zhotovitele, platí dohoda stran, že 

dohodnutá cena dfla se snižuje o výši všech dohodnutých realizovaných i budoucích 

pozastávek, a to ke dni zahájení konkursu, nebo vyrovnání, nikoliv kdatu zahájení 
insolvenčního Důvodný je takový návrh, na základě kterého bude konkurs 
prohlášen, nebo zamítnut pro nedostatek majetku úpadce, nebo povoleno vyrovnání. 

Článek IX. sankční ustanovení a ustanovení odst. 3 až 6 tohoto článku zůstávají 

v platnosti i po odstoupení od této smlouvy. 
V souladu S ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve 
veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Toto ustanovení platí pro zhotovitele samotného i veškeré jeho případné poddodavatele. 
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací s realizací příslušné veřejné zakázky dle shora 

uvedeného zadávacího řízení, tj. předmětu plnění dle této smlouvy, zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a 

dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínl<y k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. .

V 
Zhotovitel je povinen rádně uchovávat originál této smlouvy včetně jejich případných 
dodatků a její přílohy, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů 
souvisejících S realizací příslušné veřejné Zakázky dle shora uvedeného zadávacího řízení, 
tj. předmětu plnění dle této Smlouvy, minimálně do konce roku 2028. Doklady se 
zhotovitel zavazuje uchovávat způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve z.nění pozdějších předpisů, a v zákoně č. 499/2004 Sb. O archivnictví a 

spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel výslovně souhlasí S tím, aby tato Smlouva včetně jejich případných změn byla 
vedena V evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o 

smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 

Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto Smlouvu včetně jejich 

případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených 
objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní stıany na vědomí, že 
prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i 

smlouva O poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel 
jakožto Subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. Souladu S tímto 
zákonem č. 340/2015 Sb., O registru smluv podléhá také režim této Smlouvy.
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13.3 
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13.5 

13.6 

13.7 

13.8 

13.9 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 
Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran 

řídí ustanoveními § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, V platném 
znění. 

Objednatel (zadavatel) prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil 

v souvislosti s výběrovým řízením Sám nebo 
prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, 

jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že 

nenabízel žádné výhody osobám podílejícírn se na 
zadání veřejné zakázky, na jejíž plnění 

zadavatel uzavřel svítězným dodavatelem tuto 
Smlouvu a že se Zejména ve vztahu 

k ostatním účastníkům výběrového řízení nedopustil žádného jednání narušujícího 

hospodářskou soutěž. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, 
Z nichž každá ze stran obdrží po jednom 

vyhotovení. Každý stejnopis má právní sflu originálu. 
Smluvní strany sjednávají, že pokud V důsledku změny 

či odlišného výkladu právních 

předpisů nebo judikatury soudů bude u některého 
ustanovení této srnlouvy shledán 

důvod neplatnosti právního úkonu, Smlouva jako celek platí nadále, přičemž za 

neplainou bude možné považovat pouze tu část smlouvy, 
které se důvod neplatnosti 

týká. Smluvní strany se zavazují toto neplatné 
ustanovení doplnit či nahradit novým 

ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu 
právních předpisů, aby smyslu a 

účelu této smlouvy bylo dosaženo. 

Veškeré dodatky ktéto srnlouvě nebo její změny 
budou provedeny pouze v písemné 

formě jako její dodatky, označeny pořadovými čísly 
a po vzájemném odsouhlasení obou 

Srnluvních stran budou podepsány osobami oprávněnými 
jednat ve věcech této Smlouvy. 

Zápisy Z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy 
nepovažují. 

Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce 
smluvních stran. 

vv 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu precetly 

a všem jejím ustanovením rozumí, 

že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, 
že v plném rozsahu nesou veškeré 

právní důsledky plynoucí Z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů a dále 

prohlašují, že obsah této smlouvy je projevem jejich 
pravé, Svobodné a vážné vůle a jejím 

uzavřením nedochází kneúměrnému zkrácení ani jedné ze 
smluvních stran a není dán 

důvod ani pro její neplatnost Z důvodu §1796 občanského 
Zákoníku, což smluvní Strany 

stvrzují níže podpisy osob oprávněných za ně jednat. 

Seznam příloh, jež tvoří nedílnou součást této sınlouvy: 

příloha č. 1 - projektová dokumentace pro realizaci Stavby „TS 
Nymburk - šatny, 

jídelna, kancelář" 

příloha č. 2 - položkový rozpočet (výkaz výměr) 

příloha č. 3 - časový harmonogram 
přfloha č. 4 - výpis Z obchodního rejstříku zhotovitele 

í..__
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příloha č. 5 - zjišťovací protokol k faktuře 
příloha č. 6 - zápis O předání a převzetí díla nebo jeho části 
příloha č. 7 - pojistná smlouva zhotovitele č. 86832589-14 

Za zhotovitele: Za ob ' 

V Nymburce dn V Nym 2018 

V Ing. Pavel Pej a Ing ý 
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