
SMLOUVA O DÍLO 
č. MUBPH 6037/2016 

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel :   Město Bystřice pod Hostýnem 
   Masarykovo náměstí 137 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ :                         00287113 
DIČ :                         CZ00287113 
bankovní spojení :  Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100 
zastoupený:     starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem 
ve věcech technických :  Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic  

e-mail:  zapletal@mubph.cz 
tel: 573 501 941 

(dále jako objednatel) 
  
 
Zhotovitel :   HLAVA – STAVBY s.r.o. 
se sídlem    Hlinsko pod Hostýnem 74, 
     768 41 Bystřice pod Hostýnem 
 
IČ:      26950421 
DIČ :                          CZ26950421 
bankovní spojení :  KB,a.s.,číslo účtu                           
zastoupený:       jednatelem Petrem Hlavou 
(dále jako zhotovitel) 
 
  
Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu 
pro případ způsobení škody. 
  
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
II.1      Předmětem díla   je  realizace veřejné zakázky - dodávka  a  provedení  kompletních  
stavebních  prací  na  akci „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. 
Rusavská po ul. 6. května“, podle projektové dokumentace zpracované f. Viadesigne, s. r. o., Na 
Zahradách 16, Břeclav, v XI/2015 pod zakázkovým číslem VD14615. 
Podrobně je obsah předmětu díla specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací a 
položkovými rozpočty předloženým objednateli zhotovitelem v zadávacím řízení na tuto veřejnou 
zakázku. Tyto rozpočty jsou součástí této smlouvy jako příloha č.1.  
 

II.2      Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí a které jsou součástí díla 
se rozumí i: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- oznámení zahájení stavebních prací příslušným subjektům v souladu s platnými 
rozhodnutími a vyjádřeními (např. správcům sítí apod.), 

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla,  
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění, 
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- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci  
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (zejm., ploch veřejné 

zeleně), 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z příslušných rozhodnutí vydaných ke stavbě 

dle stavebního zákona, 
- zpracování havarijního plánu pro dobu provádění stavby dle § 39 zákona č.254/2001 Sb., 

 
II.3  Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová 
dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a 
prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a  služeb s výkazem výměr a na základě toho 
přistoupil ke zpracování nabídky. 
II.4  Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv 
pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a 
objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva vykládána tak, že: 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než schválenou projektovou 
dokumentaci, a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, aby 
bylo funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě 
projektové dokumentaci; zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, 
bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých 
kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého  
provozování. 

 
II.5  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení rozsahu 
předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej 
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN a pokud to není možné, tak podle 
jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento 
soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke 
smlouvě. Teprve po uzavření dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.  
 

II.6  Objednatel se zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků k termínu předání převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě. 
  

III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

III.1  Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dne 01.04.2016.  
 
III.2  Dílo bude prováděno po jednotlivých dílčích plněních, kterými jsou: 

1) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 
6. května - I. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Rusavská a Slavkovská  

2) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 
6. května - II. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Slavkovská a 6. května  

 
III.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po jednotlivých dílčích plněních dle tohoto harmonogramu 

dílčích plnění:  
 
1) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. 
května - I. etapa 



převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)    01.04.2016  
dokončení a předání dílčího plnění včetně vyklizení staveniště  17.06.2016  
 
2) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. 
května - II. etapa 
převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)    03.04.2017  
dokončení a předání dílčího plnění včetně vyklizení staveniště  19.06.2017  

 
III.4  Zhotovitel se zavazuje jednotlivá dílčí plnění díla zhotovit a předat objednateli v termínech 
uvedených v čl. III.3. Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené předat 
objednateli nejpozději dne 19.06.2017. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit jednotlivé dílčí plnění, 
případně dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a 
nedodělků. 
 
III.5  Místem plnění je ulice Palackého v Bystřici pod Hostýnem. 
 
 

IV. CENA DÍLA 
IV.1  Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které 
tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.  
 

1) Cena dílčího plnění „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od 
ul. Rusavská po ul. 6. května - I. etapa“: 

 
Cena bez DPH:           1 606 769,00 Kč 
DPH 21%                                                     337 421,00 Kč 
Cena včetně DPH:      1 944 190,00 Kč 

 
 
2) Cena dílčího plnění „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od 

ul. Rusavská po ul. 6. května - II. etapa“: 
 

Cena bez DPH:           2 142 231,00 Kč 
DPH 21%                                                     449 869,00 Kč 
Cena včetně DPH:      2 592 100,00 Kč 

 
 

Celková cena díla činí bez DPH:         3 749 000,00 Kč 
DPH 21%                                                     787 290,00 Kč 
Celková cena díla činí včetně DPH:    4 536 290,00 Kč 

 
IV.2  Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné zhotovení díla, včetně nákladů na vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, 
zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, geodetické práce (geodetické zaměření dokončeného 
díla), vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, opatření k ochraně 
životního prostředí, organizační a koordinační činnost, poplatky spojené se záborem veřejného 
prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření včetně poplatků, popř. dočasných záborů 
pozemků v soukromém vlastnictví, pojištění stavby a pojištění osob, náklady spojené s platebními 
podmínkami, likvidace odpadu a skládkovné.  
 
IV.3  Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové 
dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky naceněného 
položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle 
této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
  
IV.4  Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
realizace díla. 
 
IV.5   Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem 
dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo pokud objednatel bude požadovat i provedení 



jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. 

 
 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
V.1.   Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 

  
V.2   Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daňových dokladů se splatností 30-ti dnů, které budou vystavovány vždy po předání jednotlivého 
dílčího plnění zhotovitelem objednateli, a to dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, 
doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
  
V.3 Fakturu je zhotovitel povinen vystavit ve dvou stejnopisech, a to nejpozději do 10 dnů od data 
uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den předání jednotlivého dílčího plnění. Součástí faktury 
musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  
  

V.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury.  
 
V.5  Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy zhotovitel nesmí bez předchozí písemné 
dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  
 
V.6 Objednatel si vyhrazuje právo v případě nedostatečných financí snížit rozsah plnění. 

 

VI. STAVEBNÍ DENÍK 

VI.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím 
díla.  
  
VI.2  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
  
VI.3  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje stavbyvedoucí nebo mistr zhotovitele vždy ten 
den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi 
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupců zhotovitele může do 
stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 
  
VI.4   Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Nesouhlasí-li objednatel 
s obsahem těchto záznamů, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. V případě, že bude 
objednateli průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho 
týdne od doručení záznamu.  
  
VI.5  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 
   
 

VII. STAVENIŠTĚ 
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a 
pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej 
na vlastní náklady. 
  
VII.1  Objednatel předá zhotoviteli jednotlivá staveniště nejpozději v termínech uvedených v čl. III.3 
smlouvy. 



 VII.2  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště včetně vytýčení podzemních 
inženýrských sítí nebo jiných překážek před zahájením prací a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli.  
 
VII.3  Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného a 
dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů.  
  
VII.4  Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi a tyto chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. V případě poškození předaných sítí je povinen na vlastní náklady provést opravu a nese 
veškeré náklady spojené s náhradou případných škod a nese veškerou zodpovědnost. 
  
VII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Odstraňování odpadů bude zhotovitelem dokladováno. 
  
VII.6  Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá zejména za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, 
hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu 
v prostoru staveniště. 
  
VII.7  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 dnů 
ode dne protokolárního předání a převzetí jednotlivého dílčího plnění díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 
 
VII.8  Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo 
přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti 
s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži 
zhotovitele. 
 

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
VIII.1  Zhotovitel je povinen provést jednotlivá dílčí plnění a i dílo jako celek na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednaných termínech. 
 
VIII.2  Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. 
 
VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, včetně rozkopávek veřejných 
komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
 
VIII.4 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dnů. Datum a čas konání 
kontrolních dnů stanoví objednatel. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli konání kontrolního dne 
písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se 
účastnit kontrolních dnů. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty jednotlivých osob 
zúčastněných na realizaci stavby a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel 
pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel 
zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 
  
VIII.5  Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele. 
  
VIII.6  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen 
učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví do této lhůty, je 
zhotovitel oprávněn výše uvedené práce po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt 
a pokračovat v dalších pracích. 



  
VIII.7  Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že 
pověří provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo 
provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen doložit. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 
všech povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo. 
 
VIII.8  Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě 
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
 
VIII.9  Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 309/2006 Sb.. 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

- stavební deník 
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se ke stavbě 
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
- přehled a seznam provedených zkoušek. 

 
 
VIII.10  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 
 
   

IX. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA 
IX.1  Strany se dohodly, že zhotovitel bude předávat dílo po jednotlivých dílčích plněních dle čl. III.2 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 
jednotlivé dílčí plnění, příp. dílo jako celek, připraveno k odevzdání a převzetí. Objednatel je povinen 
zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím 
řízení prokáže, že dílo nebo jeho dílčí plnění není dokončeno, je zhotovitel povinen toto dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla nebo jeho dílčího plnění. 
  
IX.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady, především: 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 dokumentaci skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření díla 

 stavební deník (případně deníky) 
  
IX.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede: 
označení díla, označení objednatele a zhotovitele díla, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, 
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá, datum a 
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté 
dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum ukončení záruky na dílo.  Součástí protokolu o 
předání a převzetí díla jsou revizní zprávy, atesty materiálů a všechny podepsané doklady, které 
prokazují jakost a úplnost díla a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu 
smlouvy. 
Pokud objednatel odmítá dílo převzít je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 
Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 
 
IX.4  Dílo jako celek je považováno za ukončené dnem jeho písemného převzetí objednatelem bez 
vad a nedodělků. Rovněž jednotlivé dílčí plnění díla je považováno za ukončené dnem jeho 
písemného převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. 



  
IX.5  Objednatel je v souladu s § 2599 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vlastníkem díla. 
Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve 
vlastnictví zhotovitele. 
 
IX.6  Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění díla, a to až do doby 
jeho řádného předání objednateli.  
 
IX.7  Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely závěrečné kontrolní prohlídky stavby 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. Zhotovitel 
je povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby, pokud jej přizve stavební úřad. 
V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovanou 
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby. 
 
 

X. ZÁRUKA 
X.1  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců ode dne řádného předání 
celého díla (tedy díla jakožto celku) objednateli. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. 
  
X.2  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 
  
X.3  Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
5 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky a technologicky obhajitelné  lhůtě  odstranit, nebude-li dohodnuto 
jinak, a to buď opravou  nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní 
náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky 
zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě 
o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode 
dne uplatnění reklamace.  
 
X.4  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 
 
  

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
XI.1  Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
  

XII. POJIŠTĚNÍ 
XII.1  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností třetím osobám, včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše nejméně 
5.000.000 Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. 

 
XII.2  Zhotovitel je povinen dále povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění 
odpovědnosti subdodavatelů za způsobení škody v rozsahu jejich subdodávky. 

 
 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 
XIII.1  Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla či jeho jednotlivého dílčího plnění, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny jednotlivého dílčího plnění díla, s jehož 
předáním je v prodlení, za každý den takového prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním 



díla delším než 15 dnů, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši dalších 
0,2 % z ceny jednotlivého dílčího plnění díla, s jehož předáním je v prodlení, za šestnáctý a každý 
další i započatý den takového prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 15 dnů proti termínu předání 
a převzetí jednotlivého dílčího plnění díla se navíc považuje za podstatné porušení smlouvy. 
  
XIII.2  Pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. VII.7 smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, i započatý den prodlení. 
 
XIII.3  Pokud zhotovitel nenastoupí ve lhůtě dle čl. X.3 smlouvy odstraňování reklamované vady 
(případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a každý den prodlení. Označil-li 
objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která je havárií (viz čl. X.4 smlouvy), je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 2.000 Kč za každou takovou vadu 
a každý den prodlení. 
 
XIII.4  Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 
 
XIII.5  Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 
XIII.6  Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. Stejná 
splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem zhotoviteli. 
 
XIII.7  Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není 
dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem. Objednatel je oprávněn 
domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 
 
 

XIV. ZMĚNY SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
XIV.1  Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky budou vzestupně číslovány a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
  
XIV.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 
  
XIV.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje. 
  
XIV.4  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, 
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
  
XIII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 

 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla 

 zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu“. 

 zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 

 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 
vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení " 

 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré 
náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

  



XIV.6  Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po odstoupení, a to 
pro část díla, kterou zhotovitel do okamžiku odstoupení od smlouvy realizoval. 
  
  
 

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
XV.1  Tato smlouva je zhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel. 
 
XV.2 Plnění vyplývající z této smlouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e, zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, podléhá finanční kontrole. 
Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží nebo 
služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory je osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost 
při výkonu kontroly dle zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly 
oprávněn vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající z této 
smlouvy. 
 
XV.3    Smluvní strany se výslovně dohodly, že všechny informace získané před nebo při uzavření 
smlouvy či při jejím plnění a nebo v souvislosti s tím, považují za obsah obchodního tajemství ve 
smyslu příslušných právních předpisů a nesdělí je třetí straně. 
 
XV.3 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva 
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 
 

 

Přílohy smlouvy o dílo: 

1. Oceněný položkový rozpočet  

2. Kopie pojistné smlouvy 
 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Bystřice pod Hostýnem na své schůzi dne 02.03.2016, 
číslo usnesení: 20/05/2016  
 
 
 
V Bystřici pod Hostýnem dne 16.03.2016  V Bystřici pod Hostýnem dne 16.03.2016 
 
 
 
Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele: 
 
 
 
 
…………………………..      ………………………….. 
Mgr. Zdeněk Pánek      Petr Hlava, jednatel 


