
SMLOUVA O DÍLO č. j. 181/2016
Ev.č, KS-ČJ/40856-16/HAM

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sbobčanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

jméno:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
bankovní spojení (číslo účtu): 
ID datové schránky:

Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
Mgr. Michaelou Tměnou -  starostkou města
002 82 651
.............................
2xfbbgj

kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy jsou:
• Ing. Jaroslav Lepit, tel. +420 533 304 362, mobil: +420 702 089 171,

E-mail: leplt@slapanice.cz
kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této 
smlouvy je (bez oprávnění činit za objednatele písemná právní jednání):

• Ing. Jaroslav Lepit, tel. +420 533 304 362, mobil: +420 702 089 171,
E-mail: ieplt@slapanice.cz

(dále jen „Objednatel")

jméno: AZ KLÍMA a.s.
sídlo: Tilhonova 59, Brno Slatina 627 00
zastoupený: Ing. Karel Břenek, předseda představenstva; Ing.
Zbyněk Žáček, člen představenstva
IČO: 24772631
DIČ: CZ24772631
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B6471
bankovní spojení: ............................................................
ID datové schránky: 76nv85c
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: Ing. Zbyněk Žáček 
kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této 
smlouvy je (bez oprávnění činit za zhotovitele písemná právní jednání): Ing. Karel Břenek, předseda 
představenstva; Ing. Zbyněk Žáček, člen představenstva 
(dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany"

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").
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II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky") 
veřejné zakázky s názvem „Vzduchotechnika a klimatizace MÚ Šlapanice, objekt Opuštěná 9/2, 
Brno - II.etapa", ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 631101 (dále jen „Veřejná 
zakázka"). Jednotlivá ustanovení Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami Veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro 
Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo") a Objednatel se zavazuje řádně 
dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo s názvem „Vzduchotechnika a klimatizace 
MÚ Šlapanice, objekt Opuštěná 9/2, Brno - ll.etapa". spočívající v realizaci dodávky 
vzduchotechniky a klimatizace v objektu MÚ Šlapanice na ulici Opuštěná v Brně, v místnostech 
1.-4. NP, a to dle níže uvedené projektové dokumentace. Všechny přístroje, které jsou součástí 
tohoto Díla musí být nové, nepoužité, nerepasované, s datem výroby roku 2016, nezastavené, 
nezapůjčené, nezatížené leasingem ani jinými právními vadami a nesmí porušovat žádná práva 
třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví.

4. Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci s názvem „Vzduchotechnika a klimatizace 
MÚ Šlapanice, objekt Opuštěná 9/2, Brno - ll.etapa" vypracované Ing. Simonou Pisklákovou, 
IČO 64285120, Nádražní 586/35, 664 51 Šlapanice, zodpovědný projektant Ing. Simona 
Piskláková (ČKAIT 1003170), datum duben 2015, č. zakázky 2015/01/P (dále též „Projektová 
dokumentace"), která je nedílnou součástí přílohy č. 3 této Smlouvy.
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5. Součástí Díla je zejména:
5.1. vypracování dílenské a výrobní dokumentace;
5.2. výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 

a zařízení týkajících se Díla;
5.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla;
5.4. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho 

dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby 
oprávněné kjejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech věznění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;

5.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
5.6. provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení všech povrchů a ploch dotčených 

stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, kanceláře, chodby, technické 
místnosti apod.J;

5.7. provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů a revizí všech prvků, systémů a 
zařízení tvořících Dílo dle příslušných ČSN norem a právních předpisů včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě 
a ostatních dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu 
právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli ve 3 vyhotoveních;

5.8. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení 
nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace 
apod.);

5.9. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, 
zejména pak průzkum objektu před zahájením bouracích a výstavbových prací;

5.10. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
5.11. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při 

předání Díla;
5.12. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých 

elektrických zařízení s případným odstraněním závad,
5.13. zajištění bezpečnosti práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, 

s důrazem na provádění díla za provozu úřadu s pohybem veřejnosti a zaměstnanců,
5.14. vypracování Dokumentace skutečného provedení v souladu prováděcími předpisy v 

rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb"), a to ve čtyřech 
vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém 
nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla.

6. Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, právními předpisy týkajícími se Díla, a 
dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě. Plnění povinností vyplývajících z 
právních předpisů donucující povahy a ze závazných rozhodnutí, stanovisek nebo jiných opatření 
orgánů veřejné moci má v případě rozporu s ostatními povinnostmi Zhotovitele podle předchozí 
věty vždy přednost. Plnění ostatních povinnost

í Zhotovitele má vždy přednost v případě rozporu s povinnostmi vyplývajícími z českých technických 
norem, které nejsou obecně závazné.
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7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené 
s prováděním Díla, doklady vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné 
správy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle 
předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být 
provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět 
s odbornou péčí, a to prostřednictvím kvalifikovaných osob. Zhotovitel je povinen v rámci 
plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo 
dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla {např. zajištění skládky přebytečného 
materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, 
měření, provést úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště apod.) a zpracovat a předat 
Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla.

9. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy 
a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační 
údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech 
i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi 
a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

10. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou 
jakost a které jsou specifikovány v Projektové dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně 
Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení 
odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo 
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz 
původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit -  tento průkaz lze 
nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného právního předpisu.

11. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. 
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin 
a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů 
atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

12. Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat výrobky s obchodními názvy uvedené 
v Položkovém rozpočtu.

13. Dokumentace skutečného provedení Díla bude provedena podle následujících zásad:
13.1. provedení dokumentace souladu s ustanoveními čl. 5.14 této Smlouvy a dále;
13.2. do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a 

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v 
průběhu zhotovení Díla;

13.3. ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;

13.4. každý výkres dokumentace skutečného provedení Díla bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
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u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provádění stavby bude 
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko.

14. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle 
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků, nebo odchylka, která by měla negativní 
dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu Objednatele, je podstatným 
porušením Smlouvy.

15. Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel 
Zhotoviteli takové příkazy udělí.

16. Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo 
materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených 
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ") 
a musí být vždy sjednány předem ve formě číslovaného písemného dodatku ke Smlouvě, 
opatřeného podpisy obou smluvních stran, nestanoví-li Smlouva jinak. Jako podklad pro 
zahájení schvalovacího procesu dodatku ke Smlouvě o dílo předloží Zhotovitel změnový list 
Objednateli ke schválení. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích 
sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané 
změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA DÍLA

17. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení Díla v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této 
Smlouvy (dále jen „Cena Díla") činí:

cena bez DPH: 4 967 024,- Kč

Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen 
„Položkový rozpočet").

18. Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve 
Smlouvě.

19. Cena Díla je stanovena za veškerá plnění Zhotovitele dle Smlouvy včetně všech nákladů, jež 
Zhotoviteli v souvislosti s provedením Díla vzniknou. V takto sjednané Ceně Díla jsou zahrnuty 
zejména veškeré práce, dodávky a služby, příp. jiné výkony Zhotovitele dle Smlouvy, dále 
veškeré náklady Zhotovitele související s provedením Díla a rovněž veškeré další náklady, které 
Zhotovitel bude nucen vynaložit v průběhu provádění Díla pro jeho řádné a včasné dokončení a 
předání Objednateli, a také zisk Zhotovitele.

20. V Ceně Díla je rovněž zahrnuto mimo jiné:
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20.1. cena za dokumentaci skutečného provedení a dílenskou dokumentaci, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, úklid, uvedení všech povrchů a krytů do původního stavu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště a náklady na střežení staveniště;

20.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro 
provádění prací;

20.3. zajištění nezbytných dopravních opatření;
20.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
20.5. dodávka a montáž vzduchotechniky a klimatizace dle požadavků Projektové 

dokumentace;
20.6. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
20.7. opatření k ochraně životního prostředí;
20.8. organizační a koordinační činnost;
20.9. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 83 Smlouvy;
20.10. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné 

pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy;
20.11. pojištění odpovědnosti Zhotovitele dle Smlouvy;
20.12. Náklady na finační záruky podle čl. XV této Smlouvy („Zajištění řádného plnění" a 

„Zajištění záručního plnění").

21. Změna Ceny Díla je možná výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
21.1. pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než 

těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí 
některé práce nebo dodávky z Díla;

21.2. pokud nastanou objektivně nepředvídatelné důvody pro změnu rozsahu prací 
z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové dokumentace a s ní 
souvisejícího stavebního průzkumu, zejm. vícepráce, a to v souladu se ZVZ.

22. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
provést soupis prací, dodávek a služeb včetně jejich objemu či množství, které jsou důvodem 
pro změnu Ceny Díla, takový soupis ocenit dle dále uvedeného postupu a oceněný soupis 
předložit Objednateli jako návrh na změnu Ceny Díla:
22.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb ocení Zhotovitel 

soupis dle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
22.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty 

v Položkovém rozpočtu, ocení Zhotovitel soupis s využitím ceníku RTS, a.s. - RTS 
2015/1 sníženého o 10%;

22.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v uvedeném ceníku RTS a.s., 
použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

22.4. Toto neplatí, pokud jsou práce a dodávky popsány nebo uvedeny v obrazové a 
textové části projektové dokumentace.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější. Nebude-li Objednatel 
s oceněním soupisu souhlasit, dohodnou se Smluvní strany na úpravě soupisu nebo jeho jiném 
ocenění. Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH, bude sazba DPH účtována 
vždy v zákonem stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění.
Zhotovitel prohlašuje, že bude veden snahou o maximální hospodárnost a ekonomickou 
výhodnost celkového řešení, a že veškerá další plnění budou směřovat ktomu, aby byl tento 
finanční limit dodržen.
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23. Po odsouhlasení soupisu a jeho ocenění (změnových listů) oběma Smluvními stranami vyhotoví 
Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn 
Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny 
plnění Díla. V případě, že vliv na termíny plnění Díla nebude v návrhu dodatku uveden, tyto 
zůstávají beze změny. Za odsouhlasení ceny Objednatelem nelze považovat souhlas 
technického dozoru investora. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných 
víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné dohody s Objednatelem sjednané 
formou řádného dodatku ke Smlouvě.

24. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

25. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli žádné zálohy. Smluvní strany stvrzují, že 
v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádná z nich neposkytla závdavek.

26. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura") 
vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.

27. Je-li Zhotovitel plátcem DPH, musí Faktura vystavená Zhotovitelem splňovat náležitosti 
daňového dokladu dle ZoDPH. Není-li Zhotovitel plátcem DPH, musí Faktura splňovat 
náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že

• nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň"),

• nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,

• nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

28. Faktura vystavená Zhotovitelem musí vždy splňovat náležitosti stanovené § 435 NOZ a touto 
smlouvu a musí obsahovat název zakázky („Vzduchotechnika a klimatizace MÚ Šlapanice, 
objekt Opuštěná 9/2, Brno - II.etapa"), jinak je neplatná.

29. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací 
protokol provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu 
(dále též „ZP"), včetně položkového rozpočtu s vyznačením čerpání a zůstatku jednotlivých 
položek. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode 
dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené Ihůte, má se za to, že se ZP souhlasí) a po 
odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 15. dne následujícího 
měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený 
ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura 
neplatná.

30. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
30.1. cenu za ZP celkem,
30.2. provedeno v období,
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30.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
30.4. zbývá provést dle této Smlouvy.

31. Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je 
vystaven ZP. Na pravidelných měsíčních Fakturách realizovaných na základě měsíční fakturace 
se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli částku odpovídající maximálně 90 % hodnoty Ceny 
Díla. Zbývající část Ceny Díla bude Objednatelem uhrazena na základě konečné Faktury 
vystavené Zhotovitelem po převzetí Díla Objednatelem. Překročí-li celková částka měsíčních 
plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít 
poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude 
ještě pod hranicí výše sjednaného 90% limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část 
Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné 
Faktury. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat 
položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb.

32. Cena Díla je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele (případně dnem 
odepsání z účtu úvěrujícího subjektu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení 
s proveditelnou platbou Faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením 
příslušné částky.

33. Fakturu je Zhotovitel povinen doručit Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.

34. Splatnost Faktury je 30 dní od jejího doručení Objednateli a úhrada se bude provádět 
bezhotovostním převodem účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí 
části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) včetně 
daně z přidané hodnoty.

35. Stanoví-li Faktura splatnost delší, než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je 
Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla ve lhůtě splatnosti určené ve Faktuře.

36. Bude-!i Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není 
správcem daně ve smyslu ZoDPFI zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem 
používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla 
vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako 
bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

37. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto 
Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede 
opravu vystavením nové Faktury. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury.

38. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude Dílo předáno s vadami a nedodělky 
v souladu s odstavcem 87 Smlouvy, je Objednatel oprávněn nezaplatit část Ceny Díla odhadem 
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu z důvodu vadného plnění do doby, než budou 
veškeré vady a nedodělky odstraněny. Objednatel je též oprávněn pozastavit úhradu faktury 
v případě, když zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou čí příslušnými
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právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel uhradí bezodkladně poté, co 
Zhotovitel sjedná nápravu.

Vil. MÍSTO A TERMÍNY PLNĚNÍ

39. Místem plnění veřejné zakázky je: budova č.p. 9 stojící na pozemku pare. č. 939/2, k.ú. Trnitá, 
obec Brno.

40. Dílo bude prováděno v následujících termínech:
Předpokládaný termín zahájení prací: 7.7.2016

Termín dokončení prací: nejpozději do 76 dní ode dne uzavření Smlouvy;

Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla: 21.9.2016

41. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od uzavření Smlouvy zpracovat a předat Objednateli časový 
harmonogram, ze kterého bude zřejmá doba provádění Díla, jednotlivých ucelených částí 
stavby -  etap, a dále konečné milníky dle termínů provádění jednotlivých stavebních objektů 
{dále jen „Časový harmonogram"). Časový harmonogram stavby Zhotovitel zpracuje z hlediska 
časové a technologické posloupnosti prací s ohledem na prostorové uspořádání a návaznost 
prací, normativy a počet pracovníků v jednotlivých četách. Největším časovým úsekem 
Časového harmonogramu stavby je jeden týden.

42. Zhotovitel je při plnění Smlouvy povinen postupovat v souladu s Časovým harmonogramem. 
Dojde-li v důsledku okolností předvídaných touto Smlouvou, včetně uzavření dodatku této 
Smlouvy, k jakýmkoliv změnám ve lhůtách plnění, je Zhotovitel povinen Časový harmonogram 
upravit způsobem odpovídajícím nastalým změnám a aktualizovaný Časový harmonogram bez 
zbytečného odkladu předat Objednateli.

43. Jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy Objednatele překážejí v řádném 
provádění Díla, Zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění Díla do doby změny nebo 
doplnění podkladů nebo příkazů Objednatelem nebo do doby doručení písemného sdělení 
Objednatele, že trvá na provádění Díla s použitím předaných podkladů nebo na dodržování 
jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění Díla v rozsahu, ve kterém mu v tom 
nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy a technologický postup stavby. Lhůty 
stanovené v odstavci 40 Smlouvy se nemění, jestliže se Smluvní strany nedohodnou jinak nebo 
není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

44. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním 
svého závazku, nebylo-ii možné pro prodlení Objednatele s prováděním Díla dále pokračovat 
(dále jen „Kvalifikované prodlení"). Nedojde-li mezi Smluvními stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se termín dokončení stavebních prací o dobu shodnou s Kvalifikovaným prodlením 
Objednatele.

45. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Díla, že nelze dodržet termíny plnění stanovené 
v odstavci 40 Smlouvy, je povinen vždy na to Objednatele upozornit. Tím nejsou dotčeny další
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povinnosti Zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s předáním Díla 
a odpovědnost Zhotovitele za škodu.

46. Termíny dle odstavce 40 Smlouvy mohou být případně změněny pouze písemným dodatkem 
ke Smlouvě, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. Skutečnosti uvedené v odstavcích 43 a 45 
Smlouvy nezakládají bez dalšího změnu termínů dle odstavce 40, ani nezakládají právo 
Zhotovitele na změnu těchto termínů.

47. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i před uplynutím sjednaného termínu.

48. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín plnění prací 
nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této 
Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

Vlil. STAVENIŠTĚ

49. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 40 
Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

50. Zařízení staveniště, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště 
zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel, není~li stanoveno jinak.

51. Objednatel zajistí Zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody.

52. Zhotovitel bude zajišťovat dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných a 
jiných opatření na staveništi předepsaných právními předpisy.

53. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze 
v prostorech, které jsou stanoveny v protokolu o předání staveniště nebo které budou k tomu 
určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným 
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo 
Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady 
Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a 
zařízení tak, aby nedošlo kjeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou 
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné 
v prostoru staveniště, neprokáže-li se zavinění na straně Objednatele.

54. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní Subdodavatelé (dále jen „personál 
Zhotovitele") nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a 
psychotropních látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu 
Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému 
chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě 
opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého 
personálu.

55. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích 
osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich
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činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací 
provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout 
nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby 
apod.).

56. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí 
Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, 
včetně škod na přilehlých nemovitostech ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se 
poškození věcí na nemovitostech třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a 
přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s 
majetkem bez vlastního poškození věci.

57. Zhotovitel je povinen na staveništi, v průběhu provádění díla a denně po každém ukončení 
pracovní činnosti, zachovávat čistotu a pořádek, okamžitě odstraňovat na své náklady odpady, 
nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně 
zabezpečit proti vniknutí třetích osob, a to s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou 
dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy. Zhotovitel odstraní 
neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým došlo při plnění Smlouvy 
nebo v souvislosti s jejím plněním. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která 
vznikla v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady 
o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

58. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit, a dále bez zbytečného odkladu po vzniku škod 
způsobených v průběhu provádění Díla na staveništi tyto odstranit a předat staveniště 
Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání Díla Objednateli. Vyklizení vybavení a 
materiálu bude zapsáno do protokolu o předání a převzetí staveniště.

59. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednané době, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady Objednatele stím spojené je povinen Zhotovitel 
Objednateli uhradit.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

60. Zhotovitel je povinen provádět Dílo odborně způsobilými osobami, jimiž v rámci Řízení veřejné 
zakázky prokazoval splnění kvalifikace.:
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Zbyněk Žáček
Zástupce stavbyvedoucího: p. Ivan Kozel
Zástupce stavbyvedoucího: p. Vladimír Slačík

61. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu Projektové dokumentace 
a Smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými 
předpisy budou dodržovány, a to od okamžiku předání a převzetí staveniště Zhotovitelem.

62. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby právními předpisy, 
zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
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předpisů (dále jen „Stavební zákon"), a souvisejících prováděcích předpisů. Do stavebního 
deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla.

63. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební 
deník bude k dispozici v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat 
Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek 
ke Zhotovitelem provedeným zápisům.

64. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

65. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o:
65.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních 

prostředků;
65.2. časovém postupu prací;
65.3. kontrole jakosti provedených prací;
65.4. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
65.5. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 

prostředí;
65.6. událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.

66. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa.

67. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup Díla 
pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

68. Do stavebního deníku jsou oprávněni za Objednatele provádět zápisy Objednavatelem 
stanovený technický dozor Objednatele (dále jen „TDI") a zástupci Objednatele, za Zhotovitele 
potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat 
obsah stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k 
zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Objednatel, TDI nebo Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne pořízení takového zápisu.

69. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných 
vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění 
povinností dle Smlouvy.

70. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných 
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, zpravidla 
jedenkrát týdně. Zápisy z těchto kontrolních dnů bude pořizovat Zhotovitel. TDI je oprávněn 
v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo íhůty pro odstranění porušení povinností, které 
jsou pro Zhotovitele závazné.
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71. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, provede TDI do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat 
v pracích, pokud byl při této kontrole zjištěn nesoulad se Smlouvou nebo pokud kontrolu 
zakrytých částí díla TDI neprovedl. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede 
Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN a případně podle typu zakrývaných konstrukcí provede 
geodetické zaměření oprávněnou osobou. Zakryje-li Zhotovitel nepřístupné konstrukce před 
provedením kontroly ze strany TDI, je Objednatel oprávněn dodatečně požadovat odkrytí 
těchto prací a Zhotovitel je povinen takové odkrytí provést na svůj náklad.

72. Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto 
fotodokumentaci je Objednatel nebo TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. 
Fotodokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam 
pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj 
o čase, datu a místě pořízení a vyznačení na výkresové části Projektové dokumentace.

73. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že 
Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může 
Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. 
Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:
73.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou 

dokumentací, příslušnými právními předpisy, ČSN normami a rozhodnutími orgánů 
veřejné správy;

73.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky 
a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;

73.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
73.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.
TDI je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný 
zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných 
prací.

74. Smluvní strany prohlašují, že Objednatelem stanovený technický dozor Objednatele není 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení 
stvrzuje.

75. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDi a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDI 
při provádění Díla.

76. Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele 
a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP") týkající se 
realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností 
Zhotovitele.

77. Zhotovitel je povinen zajistit předepsaný dohled při svařování.

78. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do 
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita, jako např. povrchová úprava, ochranný
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obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.

79. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele 
o rozsahu a formě požadované součinnosti a určí mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. 
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti 
Objednatelem.

80. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky 
stavebních úprav, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i 
Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však 
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatelem pověřen, poskytovat 
či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí sjeho plněním či stavem na 
předmětné stavbě třetím stranám.

81. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, 
kdy jsou součástí Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit 
na média v souladu sČSN, a to autorizovanou osobou, včetně jejich vyzkoušení a předání 
revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

82. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 5 dní 
předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

83. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a předáním Objednateli, včetně 
předání veškerých dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy 
a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:
83.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy;

83.2. doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizí, atesty, certifikáty, 
prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení o použitých 
materiálech;

83.3. předpisy kjednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti 
těchto zařízení;

83.4. veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti 
s prováděním Díla;

83.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
83.6. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;
83.7. originál stavebního deníku;
83.8. nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla {zejm. manipulační a provozní řády, návody 

k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, 
záruční listy};

83.9. fotodokumentaci dle Smlouvy z průběhu realizace Díla, zejména prací a konstrukcí, 
které byly dalším postupem prací zakryté;
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83.10. dokumentaci skutečného provedení Díla ve 4 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení 
v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF a DWG.

84. V případě, že právní předpisy, jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy 
týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a 
měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich 
úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.

85. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, 
je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, 
jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.

86. O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat 
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo 
jiná opatření (byfa-íi dohodnuta), dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za 
účelem odstranění vad a nedodělků a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při 
předání Díla (dále též „Předávacíprotokol"). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí 
Zhotovitel.

87. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 
nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní 
termín předání a převzetí Díla.

88. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího 
protokolu, a to v termínu stanoveném v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla 
Objednatelem je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě 
sjednané v zápisu o nepřevzetí Díla podle odstavce 87 Smlouvy. Nebude-li termín odstranění 
vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí Díla stanoven, je 
Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla. Zhotovitel je 
povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků dle Předávacího protokolu, resp. dle zápisu 
o nepřevzetí Díla nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu 
o nepřevzetí Díla ze strany Objednatele. O odstranění vad a nedodělků sepíší Smluvní strany 
protokol.

89. Pokud Zhotovitel vady a nedodělky uvedené v Předávacím protokolu nebo v zápise 
o nepřevzetí Díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je Objednatel oprávněn 
zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli škodu, která 
Objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad 
a nedodělků.

90. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli, aby na náklady Objednatele provedl, nebo 
může sám provést na své náklady dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných 
Projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými 
v Projektové dokumentaci. V případě, že výsledky dodatečných zkoušek nevyhoví 
předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou ktíži Zhotovitele.
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91. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, 
§ 2618 a 2629 odst. 1 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky 
stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

92. Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, 
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele 
jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků 
ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

93. Nebezpečí škody na Díle nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na 
Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatelem, resp. po odstranění 
všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu 
s odstavcem 85 Smlouvy.

94. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 NOZ a rovněž obchodní zvyklosti, jež 
jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XII. VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

95. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, ČSN normami 
a právními předpisy. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad a Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby dodáním a užíváním Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích 
osob. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

96. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, jíž se Zhotovitel zavazuje, že
96.1. Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy 

a k účelu obvyklému,
96.2. Dílo si po záruční dobu zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a požadované právními 

předpisy, ČSN normami a Stavebním povolením (nebude mít faktické vady), a
96.3. Dílo nebude mít právní vady.

97. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli Záruční dobu za provedení díla
v délce trvání 60 měsíců (dáie jen „Záruční doba“), ustanovení o odpovědnosti
Zhotovitele za vady díla dle § 2618/2629 ustanovení NOZ tímto nejsou dotčeny.

98. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, 
v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s 
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky v souladu s odstavcem 88 Smlouvy, počíná Záruční 
doba běžet ode dne odstranění takových vad a nedodělků.

99. Dílo je vadné, nebude-li:
99.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou a požadované právními 

předpisy, ČSN normami nebo
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99.2. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu vyplývajícímu ze 
Smlouvy a k účelu obvyklému nebo

99.3. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou a požadované 
právními předpisy, ČSN normami nebo

99.4. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

100. Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle předcházejícího odstavce, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

101. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy.

102. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.

103. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí 
osoba, jejímž prostřednictvím pinií své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

104. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby 
vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

XIII. UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

105. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

106. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je 
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede 
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

107. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední 
den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas 
uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující pracovní 
den.

108. Má-li Dílo vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
108.1. na dodání nového Díla bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě 

nepřiměřené, pokud se vada týká pouze části Díla, může Objednatel požadovat jen 
výměnu takové části; není-li to možné, může odstoupit od této Smlouvy,

108.2. na dodání chybějící části Díla,
108.3. na odstranění vady bezplatnou opravou Díla,
108.4. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
108.5. odstoupit od této Smlouvy.
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109. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním nového Díla nebo výměnu jeho 
části, vyskytla-li se stejná vada po její první opravě znovu, nebo nemůže-li Objednatel řádně 
užívat Dílo pro větší počet vad.

110. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 109 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Díla a zároveň slevy z Ceny Díla na tutéž část Díla}.

111. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po 
reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, 
žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

112. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k 
tomu Zhotovitel vyzval, musí Zhotovitel odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Díla nebo jeho součásti; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené 
náklady.

113. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli.

XIV. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

114. K odstranění vady je Zhotovitel povinen nastoupit ve lhůtě, kterou sdělí Objednateli, nejpozději 
však do 5 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit 
nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději nastoupit k jejich odstranění.

115. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, má Objednatel právo
115.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou,
115.2. zajistit výměnu vadné části jinou odborně způsobilou osobou,
115.3. na přiměřenou slevu z Ceny Díla, nebo
115.4. od Smlouvy odstoupit.

116. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména 
zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění 
vady.

117. Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 48 hodin od oznámení vad 
Objednatelem a vady (havárii) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 
dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději zahájit odstraňování vad (havárie). Neprovede-li 
Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního 
uvážení vady (havárii) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou 
osobou. Veškeré náklady Objednavateli vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle 
tohoto odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje 
uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.
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118. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či 
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. 
že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

119. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

120. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu 
dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

121. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady 
díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu 
odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje Zhotovitel novou záruku
v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 97 smlouvy, maximálně 
však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby pro dílo jako celek.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících 
z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.

122. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 -  2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 NOZ se neužijí a 
rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné 
uvedeným ustanovením.

XV. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

123. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli následující dvě zajištění za své závazky vyplývající
ze Smlouvy:
123.1. zajištění závazků řádného plnění v době realizace Díla (dále jen „Zajištění řádného 

plnění") ve výši 300.000,- Kč, které musí být poskytnuto na dobu nejpozději od 5. 
pracovního dne po uzavření Smlouvy do uplynutí jednoho měsíce od konce lhůty pro 
předání Díla Objednateli, a které musí zajišťovat jakékoli peněžité pohledávky 
Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více 
povinností Zhotovitele stanovené Smlouvou vztahující se k provádění Díla;

123.2. zajištění závazků za řádné plnění v Záruční době (dále jen „Zajištění záručního 
plnění") ve výši 350.000,- Kč, které musí být poskytnuto na dobu nejpozději od 
převzetí Díla Objednatelem do konce Záruční doby, a které musí zajišťovat jakékoli 
peněžité pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu 
porušení jedné či více povinností Zhotovitele stanovené Smlouvou vztahující se 
k odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla.

124. Zajištění řádného plnění i Zajištění záručního plnění může Zhotovitel poskytnout v jedné
z následujících forem:
124.1. sjednáním bankovní záruky,
124.2. sjednáním pojištění záruky,
124.3. poskytnutím peněžní jistoty.
Zajištění řádného plnění a Zajištění záručního plnění nemusí mít stejnou formu.
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Bankovní záruka
125. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez 

jakýchkoliv námitek.

126. Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba oprávněná čerpat bankovní záruku.

127. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného 
plnění odpovídal svým obsahem odstavci 123.1 této Smlouvy a text záruční listiny Zajištění 
záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 123.2 této Smlouvy.

128. Záruční listinu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

129. Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději 
v den převzetí Díla Objednatelem. V případě nepředání této listiny má právo Objednatel 
nepřevzít dílo.

130. Dojde-li k vyčerpání bankovní záruky před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, je 
Zhotovitel povinen sjednat bankovní záruku novou o parametrech záruky vyčerpané a předložit 
Objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od vyčerpání bankovní záruky 
původní.

131. Objednatel je po zániku bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 
dnů po skončení její platnosti.

Pojištění záruky
132. Objednatel musí být v záruční listině označen jako osoba, které v důsledku pojistné události 

vznikne právo na pojistné plnění.

133. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění záruky tak, aby text záruční listiny Zajištění řádného 
plnění odpovídal svým obsahem odstavci 123.1 této Smlouvy a text záruční listiny Zajištění 
záručního plnění odpovídal svým obsahem odstavci 123.2 této Smlouvy.

134. Pojištění záruky musí být sjednáno tak, aby pojistné plnění bylo možné požadovat opakovaně 
na základě více pojistných událostí a to až do vyčerpání celé sjednané částky pojistného plnění.

135. Záruční listinu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

136. Záruční listinu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději 
v den převzetí Díla Objednatelem. V případě nepředání této listiny má právo Objednatel 
nepřevzít dílo.
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137. Dojde-ii k vyplacení celého pojistného plnění z pojištění záruky před uplynutím doby, na kterou 
bylo sjednáno, je Zhotovitel povinen sjednat pojištění záruky nové o parametrech původního 
pojištění záruky a předložit Objednateli záruční listinu nejpozději do 10 pracovních dnů od 
vyplacení poslední části pojistného plnění původního pojištění záruky.

138. Objednatel je po zániku pojištění záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 
dnů po skončení její platnosti.

Peněžní jistota
139. Peněžní jistotu za Zajištění řádného plnění je Zhotovitel povinen složit na bankovní účet 

Objednatele uvedený včl. I této Smlouvy nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření 
této Smlouvy.

140. Peněžní jistotu za Zajištění záručního plnění je Zhotovitel je povinen složit na bankovní účet 
Objednatele uvedený včl. I této Smlouvy nejpozději v den převzetí Díla Objednatelem. 
V případě nepředání této listiny má právo Objednatel nepřevzít dílo.

141. Peněžní jistotu je Objednatel oprávněn čerpat, vzniknou-li Objednateli jakékoliv pohledávky za 
Zhotovitelem ve smyslu prvního odstavce tohoto článku. Objednatel je oprávněn čerpat 
peněžní jistotu vždy ve výši, v jaké mu pohledávky za Zhotovitelem vzniknou.

142. Dojde-li k čerpání peněžní jistoty před uplynutím doby, na kterou byla poskytnuta, je 
Zhotovitel povinen doplnit peněžní jistotu o čerpanou částku do 10 pracovních dnů ode dne, 
kdy Objednatel Zhotoviteli oznámí, že k čerpání peněžní jistoty došlo a v jaké výši byla jistota 
čerpána.

143. Do 30 dnů od uplynutí doby, na kterou musí být peněžní jistota na účtu Objednatele složena, 
vrátí Objednatel Zhotoviteli peněžní jistotu (případně její zbývající část) na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v čl. I. této Smlouvy.

XVI. SANKCE

144. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané touto Smlouvou, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to po dobu prvních 15 dnů prodlení. Od 16. dne prodlení a ve všech následujících 
dnech prodlení, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 14.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

145. Poruší-li Zhotovitel povinnost plnit ve lhůtě stanovené Objednatelem dle odst. 48 této 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 
případ a započatý den prodlení.

146. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

147. Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění vady nebo nedodělku uvedeného 
v Předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí Díla ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě

Strana 21 z 32



stanovené lhůtě, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

148. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vady či nedodělky uvedené v Předávacím protokolu 
nebo v zápisu o nepřevzetí Díla ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě stanovené lhůtě, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

149. Poruší-li Zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění reklamované vady ve lhůtě Zhotovitelem 
sdělené v souladu se Smlouvou, jinak ve lhůtě dle Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za 
každý den prodlení.

150. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve zvláště sjednané, jinak ve Smlouvě stanovené lhůtě 
reklamované vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

151. Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii nebo jako vadu, která brání řádnému užívání 
Díla, jsou smluvní pokuty dle předchozích dvou odstavců dvojnásobné.

152. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištěné 
porušení a každý i započatý den prodlení s odstraněním porušení podmínek dodržování zásad 
BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDl), potvrdit 
koordinátor BOZP (např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

153. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli ve lhůtě dle odst. 41 této Smlouvy Časový 
harmonogram o vlastnostech dle téhož odstavce, je povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

154. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z odst. 63 této Smlouvy, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý případ porušení takových povinností.

155. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, je 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

156. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyplývající z odst. 180 a 181 této Smlouvy, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

157. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyplývající z odst. 197 nebo z odst. 198 této Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení takové 
povinnosti.

158. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas předat nebo složit na účet Objednatele Zajištění řádného 
plnění nebo poruší-li povinnost včas předat Objednateli novou záruční listinu nebo včas doplnit 
složenou peněžní jistotu v souladu s čl. 0 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli za každý 
případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.
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159. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas předat nebo složit na účet Objednatele Zajištění záručního 
plnění nebo poruší-li povinnost včas předat Objednateli novou záruční listinu nebo včas doplnit 
složenou peněžní jistotu v souladu s čl. 0 této Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli za každý 
případ porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

160. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený.

161. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť 
a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím 
Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují 
ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., NOZ.

162. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. Smluvní pokuty a úroky 
z prodlení podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží od 
strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, která 
bude obsahovat jejich vyčíslení.

XVII. UKONČENÍ SMLOUVY

163. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo
Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že
Zhotovitel již zčásti plnil.

164. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
164.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 15 dnů;
164.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 170 

Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
164.3. jestliže Zhotovitel nepřevezme staveniště do 3 dnů od uplynutí termínu převzetí 

staveniště dle odstavce 40 Smlouvy;
164.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 pracovních dnů od uplynutí termínu 

zahájení stavebních prací odstavce 40 Smlouvy;
164.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění Díla;
164.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem 

a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné 
íhůtě {nejméně však 7 dnů) stanovené písemně Objednatelem;

164.7. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 63 Smlouvy;
164.8. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost poskytnout včas zajištění svých závazků dle 

čl. 0 Smlouvy;
164.9. jestliže Zhotovitel poruší svoji povinnost uvedenou v odstavci 180 nebo odstavci 181 

Smlouvy;
164.10. jestliže Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným 

způsobem;
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164.11. jestliže Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným 
způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelem dodatečně poskytnuté 
lhůtě;

164.12. je-li zřejmé již v průběhu provádění díla dle této smlouvy, že právní, technické, 
finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na 
plnění této smlouvy;

164.13. zjistí-li objednavatel, že zhotovitel při podání nabídky na veřejnou zakázku, na základě 
které je uzavřena tato smlouva, uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace za 
účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch

165. Objednavatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit,
165.1. vstoupil-li Zhotovitel do likvidace;
165.2. podaí-li Zhotovitel insolvenční návrh v důsledku svého úpadku;
165.3. zjistí-li soud úpadek Zhotovitele.

166. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání
0 odpovědnosti za vady Díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a o sankcích trvat
1 po zániku závazků ze Smlouvy.

167. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn zastavit 
a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání 
smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

168. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené 
Dílo Objednateli písemným protokolem podepsaným oběma Smluvními stranami, ve kterém 
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré 
dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 86 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, 
získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelem 
Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno 
finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle 
podmínek Smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručení 
druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného 
oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na ustanovení této Smlouvy či 
zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými 
ustanoveními NOZ.

XVIII. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

169. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že 
by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní 
moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na 
plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že 
mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

170. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 NOZ.
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171. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 
s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z právních předpisů (ZVZ a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění).

172. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
o kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je zejména 
povinen:
172.1. poskytnout Objednateli a subjektům provádějícím kontrolu ve smyslu Zákona o 

kontrole potřebnou součinnost;
172.2. řádně uchovávat originály vyhotovení Smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a veškerou další dokumentaci a další nezbytné doklady a informace 
týkající se jeho činností souvisejících s poskytovaným plněním dle Smlouvy, a to po 
dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze Smlouvy, nejméně však do roku 2026;

172.3. umožnit po dobu stanovenou v předchozím bodě přístup kontrolou pověřeným 
osobám (pracovníkům subjektů provádějícím kontrolu včetně Evropské komise, 
Evropského účetního dvora), do Zhotovitelem k podnikání užívaných objektů a na 
Zhotovitelem k podnikání užívané pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy a 
po stejnou dobu dále umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.

173. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady 
související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.

174. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí potřebného spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 
podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů.

175. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I. Smlouvy odpovídají 
aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné 
k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.

176. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I. Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření 
Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní 
straně.

177. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže 
býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která 
nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

178. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 
základní lidská práva.
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XIX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Pojištění
179. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy 

a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě 
s limitem pojistného plnění minimálně ve výši Ceny Díla. Je-li Cena Díla nižší než 10.000.000,- 
Kč, musí být limit pojistného plnění minimálně 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo 
na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná 
smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoiiv z členů sdružení. 
Náklady na pojištění nese Zhotovitel.

180. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující 
splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce a potvrzení o zaplacení pojistného na 
dobu dle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

181. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 
odkladu.

Započtení
182. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za 

Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

183. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou 
(zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

Škoda a nemajetková újma
184. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele, majetek sousedící s místem plnění 

a staveništěm a majetek třetích osob a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho 
činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, 
jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý 
stav na vlastní náklady, a není-ii to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu 
takové škody. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou svými Subdodavateli.

185. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli
škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zprostí, 
prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů 
Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani 
překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

Doručování
186. Smluvní strany se dohodly, že listiny touto smlouvou předpokládané (např. změny 

odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či 
placení) budou druhé Smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li stanoveno jinak. Nebude-li na této adrese zásilka
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úspěšně doručena či převzata druhou Smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

Mlčenlivost
187. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, 

ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných 
povinností.

188. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od 
Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je 
smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Ostatní ujednání
189. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících 

i potenciálně vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy, a není-íi to možné, nejpozději 
následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat 
mohla.

190. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

191. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany, 
zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo email podepsaný 
zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XX. SUBDODAVATELÉ

192. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy třetí osobu (dále jen 
„Subdodavatel").

193. Zhotovitel odpovídá za plnění Subdodavatele tak, jako by plnil sám.

194. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Subdodavatele jeho 
povinnost nahradit újmu způsobenou Subdodavatelem Objednateli při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Subdodavatel povinnost k náhradě újmy 
nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

195. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách se Subdodavateli splnění všech povinností 
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

196. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v 
zadávacím řízení kvalifikaci:
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196.1. Subdodavatele dle čl. 196 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu 
Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a zadávací dokumentací.

196.2. Subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. 
Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech 
požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle 
Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s 
navrhovaným novým subdodavatelem.

196.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě 
pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 
pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném 
případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.

196.4. Změna subdodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly 
negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla.

XXL ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

197. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním 
řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující 
účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.

198. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

199. Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek.

200. V souladu s ust. § 147a ZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto 
Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění 
předmětu Smlouvy a uveřejnit seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli informace o subdodavatelích v souladu s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 
ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu Objednatele.

201. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být zveřejněna v registru smluv -  
http://portal.gov.cz/portal/rejstriky/data/10013/, a to včetně všech případných příloh a 
dodatků s výjimkou obchodního tajemství smluvního partnera. Smluvní strany prohlašují, že 
cenové, termínové a garanční skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění.

202. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než 
písemnou formou jsou vyloučeny.

203. Smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou Smluvní stranu. Každý 
smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.
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204. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

205. Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu 
s tím, že Smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni 
či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

206. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (doloženo do nabídky)
Příloha č. 2: Technická specifikace vzduchotechniky a klimatizace (doloženo do nabídky -

Příloha č. 6 zadávací dokumentace)
Příloha č. 3: Projektová dokumentace na CD (bude doloženo až v rámci součinnosti před

podpisem smlouvy)

207. Doložka podle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích: Smlouva byla projednána a 
schválena na 48. schůzi Rady města Šlapanice dne 29.06.2016

V 3 0 ‘ 06 -  2016

ÍVlÉSTO Š A  PAfMiCc 
Masarykovu ^17

664 61 élán^-

Ing. Karel Břenek, předseda představenstva 
Ing. Zbyněk Žáček, člen představenstva

A 2  K U M A ^ ť
AI  KLIM A  a.s. 

Tilhomwa 59,627 00 Brno 
tel( +420 544 500 81 I 
f 0 >.; 1-420 544 500 812 <D
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PŘÍLOHA c . 1 
(Položkový rozpočet)
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N160347A AZ KLIMA a.s.
Brno - MÚ Šlapaníce, Opuštěná 9/2, Il.etapa

Pol. Popis položky m.j. Množství Jedn. cena 
Kč/m.J.

Celková cena 
KČ ■-

Elektro

Úprava RH1 + přívod MR5.1

1 Pojistkový odpojovač velikost 00 125A + 3x pojistka aM 125A kus 1 1 074,77 1 074,77

2 Kabel RH1-RM5.1 C Y K Y  5x50 m 140 566,07 79 110,13

3 Kabel RH1-RM5.1 sdělovací J Y S T Y  2x2x0,8 m 140 6,32 884,18

4 Vodič CYA25 ZŽ m 140 53,82 7 549,08

5 Ekvipotenciální svorkovnice s krytem kus 1 171,50 171,50

6 Vybourání otvoru v  betonové podlaze do pr. 60, tl, Do 300mm kus 5 1 425,00 7 125,00

7 Drážka v cihelném zdivu hi. 50 tl. Do 50mm m 25 210,90 5 272,50

8 Zapraveni drážek hrubá + štuk m 25 237,50 5 937,50

g Montáž kabelu C Y K Y  5x50 pevně m 140 72,96 10 214,40

10 Montáž vodič CYA25 pevné m 140 23,94 3 351,60

11 Montáž ekvipo ten dální svorkovnice kus 1 165,30 165,30

12 Podružný materiál -  oka, příchytky, hmoždinky kpl 1 741,00 741,00

j 13 Montáže HZS -  úprava RH1, zapojení vodičů hod 25 478,80 11 970,00

Úprava RH1 celkem : 133 566,96

Patrové rozvaděče + tra sy

I 1 Jistič 20A/1/C 10kA kus 8 139,13 1 113,00

2 Kabel C Y K Y  3x2,5 m 1300 15,31 19 903,26

3 Kabel J Y S T Y  2x2x0,8 m 800 6,32 5 052,48

Vodič CYA6  ZŽ m 100 11,87 1 186,74

J Svorka uzemňovací na potrubí + Cu pásek kus 16 27,76 444,14

6 Kabelový grip plastový -  typ KSH kus 700 12,89 9 025,38

7 Orážka v  cihelném zdivu hl. 30 tl. Do 30mm m 250 174,42 43 605,00

8 Trubka ohebná pr. 20 m 250 6,06 1 516,20

9 Montáž kabel do 3x2,5 volně m 2100 21,66 45 486,00

10 Montáž trubka pr. 20 pevně m 250 12,54 3 135,00

11 Montáž kabelové příchytky G R IP kus 700 3,42 2 394,00

12 Montáž + zapojení ovladače klimatizace kus 92 245,10 22 549,20

13 Montáž zemnící svorky kus 16 18,81 300,96

14 Montáž vodič CYA6  pevně m 100 13,68 1 368,00

15 Zapraveni drážek hrubá + štuk m 250 237,50 59 375,00

16 Montáže HZS -  úprava patrových rozvaděčů, zapojení vodičů hod 40 478,80 19 152,00

17 Montáže HZS -  pomocné práce, rozebrání a složení podhledů hod 20 364,80 7 296,00

18 Podružný materiál kpl 1 2 718,90 2 718,90

Patrové ro z va d ě č e : 245 621,26

Rozvaděč MR5.1 + trasy

1 Rozvaděč oceloplechový nástěnný, rozměry 1500x1000x300, vč. výbavy rozvaděče dle schematu kpl 1 39 139,13 39 139.13

2

Modulární DDC regulátor 
Komunikace ethemet, napájení 24V  
Rozhraní ethemet -  komunikace mezí D DC 
Rozhranní M ODBUS pro e lektrom ěry
Rozhranní B A C N E T  pro kom unikaci s venkovním i a vn itřn ím i klim a jednotkam i 
W ebserver

kpl

1

49 115,83 49 115,83

3 Kabel C Y K Y  5x10 m 120 96,93 11 632,10

4 Plechový žlab 125/50 včetně nosného materiálu a podpěr m 42 164,87 6 924,35

5 Trubka kopoflex U V  stabilní pr, 40 m 60 19.67 1 179,90

6 Kabel datový U TP  cat6 m 180 0,61 1 190,16

7 Datová dvojzásuvka + keystone kus 2 147,06 294,12

8 Montáž kabel C Y K Y  5x10 volně m 120 21,66 2 599,20

g Montáž kabel U TP  volně m 180 21,66 3 898,80

10 Montáž žlabu 125/50 s podpěrami m 42 135,66 5 697,72

11 Montáž rozvaděče nástěnného do 50kg kus 1 2 675,58 2 675,58

12 Montáže HZS -  zapojení M R5.1 hod 10 399,00 3 990,00

13 Podružný materiál -  oka, příchytky, hmoždinky kpl 1 1 732,80 1 732,80

14 Rozvaděč + trasy celkem  : 130 069,69

15

16 Úprava hrom osvou

17 Jim ač 2,5m AI kus 2 359,21 718,43

18 Svorka S J kus 2 24,75 49,50

19 Svorka SS kus 4 6,70 26,81

20 Betonový držák jí mače s podložkou kus 2 238,96 477,91

21 Podpěra vedení pro rovné střechy kus 10 13,87 138,74

22 Drát AlMgSI m 20,00 14,84 296,74

23 Montáž hromosvodu kpl 1,00 3 819,00 3 819,00

Hrom osvod celkem: 5 527,13
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AZ KLIMA a.s.

Uvedení do provozu

1

....... 2.......

Uživatelský software pro DDC + obrazovky Webserver (dle T Z ) + parametrizace datových bodů (dle TZ) 

Instalace Bacnet Gateway pro systém chlazení + Integrace s DDC

3 Koordinace s profesí CHL
4 Revíze pro voz. sou boru a st.obj. Revize

Uvedení do provozu celkem:

kpl 1 12 540,00 12 540,00
kpl 1 7 410,00 7 410,00
hod 20 478,80 9 576,00
hod 15 855,00 12 825,00

42 351,00

Elektro CELKEM :

Stránka 2 Dne: 17.5.2016
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Poz. číslo Název
Měrná Cena dodávky C e na  m ontáže Cena dodávky Cena m ontáže

jednotka jednotková jednotková celkem celkem

stavbení úpravy a m ontáž klim atizace je  nutno provádět

mimo pracovní dobu ( v  noci a o  vílendech) po dohodě s investorem
N U T N O  Z O H L E D N IT  V  N A B ÍD C E

investor zajistí odklizení P C  a elektroniky

zhotovitel je  povinen před m ontáži zakrýt podlahy, nábytek tak,

aby investorovi nevznikla škoda na majetku od m ontážních prací.

Zhotovitel je  povinen po každé m ontáži po sobě uklidit vzhledem

k povaze provozu objektu.

Zař.č.1 - klimatizace

1.1 kondenzační jednotka * inverter -  tepelné Čerpadlo
systému - Variable Refrigerant F low  System

2trubkový , kombinace116-130, E E R  3,02-3,17
Q ch  = 50 k W  400V 50Hz R410A

Hz 125 250 500 1000

L P A  62 61 47 43

detekce úniku chladtva
vč,přis lušenstv í-v iz  nabídka
dle nabídky výrobce

sada 4

164 728,84 17 334,93 658 915,36 69 339,71

1.1A
pružníé podložení odpovídajíc í hmotnosti jednotky 

kondenzační jednotka - inverter -  tepelné čerpadlo 

systém u - Variab le Refrigerant Flow  System  

2trubkový
Qch = 28 kW  400V  50Hz R410A 

H z 125 250 500 1000 

L P A  57 55 45 43 

detekce úniku chladivá 

vč.p řís lušenstv í-v iz  nabidka 
dle nabídky výrobce

sada 1

86 050,61 11 556,62 86 050,61 11 556,62

1.1B
pružníé podložení odpovídajíc í hmotnosti jednotky 

odbočovač chladtva u jednotek m aster,siave ks 5 2 933,02 231,13 14 665,12 1 155,66

vnitřní jednotky jsou ovládané ručně nástěným i drátěným i ovl.

1.2 vnitřní chl/top jednotka v  kazetovém  provedení 

Q ch  = 2,2kW  L P A =  27-34dB(A) 
vč.dekor, panel .čerpadlo kondenzátu

ks 30
14 199,16 1 733,49 425 974,65 52 004,78

1.3 vnitřní chl/top jednotka v  kazetovém  provedení 

Qch = 2,8kW  LP A=  27-35dB{A) 
vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

ks 34
14 368,37 1 733,49 488 524,48 58 938,76

1.4 vnitrní chl/top jednotka v  kazetovém  provedení 

Qch = 3,6kW  LPA=27-37dB{A) 
vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

ks 10
15 086,52 1 733,49 150 865,19 17 334,93

1.5 vnitřní chl/top jednotka v  kazetovém  provedení 

Qch = 4,5kW  LPA=29-38dB(A) 

vč.dekor,panel .čerpadlo kondenzátu
ks 10

16 432,85 1 733,49 164 328,53 17 334,93

1.6 vnitřní chl/top jednotka v kazetovém  provedení 

Qch = 5,6kW  LPA=32-41dB{A) 

vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu
ks 6

16 652,20 1 733,49 99 913,19 10 400,96

1.7 vnitřní chl/top jednotka v  kazetovém  provedení 

Q ch  = 7,1 kW  LPA=  32-46dB(A) 

vč.dekor. panel .čerpadlo kondenzátu
ks 1

17 128,49 1 733,49 17 128,49 1 733,49

1,10 čistička vzduchu -  parapetní čí stolní 9 245,29 288,92 9 245,29 288,92

pro m ístnost 80m2
P = cca90W  230V  50H- připojeni do zásuvky, LPA=0-20dB (A ) 

odstraňuje prachové roztoče, alergeny, m ikroorganism y,plísně 

vč. bezpečnostní sensor, tepelná pojistka, sensor naklonění 

vč. pojistky pro om ezeni proudu 
vč. odpovídajíc í filtry

Vypracoval: íng. Barbora Kostková 1/2 Dne: 16.5.2016
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Poz. číslo Název
Měrná

Počet
Cena dodávky Cena m ontáže Cena dodávky Cena m ontáže

jednotka jednotková jednotková celkem celkem

1.1c nástěný drátěný ovládač tlačítkový ks 84 1 141,35 231,13 95 873,80 19 415,12

1.1d vč. Propojovací potrubí chladivá R 410A 

výpočet propj. potrubí provedl výrobce 
vč. Izolace, závěsy, ekologická náplň, 

propoj.kabeláž -  dle výkre sové  části cca700m 

vč. zprovozněni

bm 716

316,21 491,71 226 404,21 352 064,35

1.1e rozdělovače chladivá -  dle výp isu výrobce 

velikost dle výkresové dokum entace a výrobce
ks 90 800,14 228,56 72 012,70 20 570,78

1.80 B ACnet brána ( softwae)

B A C n e tS W  G W - 1ks

U SB Network Interface -  1ks bude um ístěn v  servrovně 

prtopojovací kabeláž cca 100m 

zesilovač signálu 

kompletní dodávka

kpl 1

59 491,40 8 089,63 59 491,40 8 089,63

1.81 uvedení do provozu technikem výrobce

spolu s elektrikářem chod zařízen í do stav. systém u IT
kpl 1 0,00 8 089,63 0,00 8 089,63

1.85 Spojovací a těsnicí materiál 

Podpěry, závěsy, konzoly

rám 1160 dodávkou stavby, mezi podpory dodá V Z T
kpl 1

11 556,62 3 466,99 11 556,62 3 466,99

Celkem: 2 580 949,64 651 785,25

NÁTĚRY

Nátěry - základní + 3x vrchní, dle potřeby 

podpěrných konstrukcí m2 50 86,67 57,78 4 333,73 2 889,15

Celkem: 4 333,73 2 889,15

Vypracoval: Ing. Barbora Kostková 2/2 Dne: 16.5.2016
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2015/015
Vzduchotechnika a klimatizace MU Šlapanice ll.etapa -objekt Opuštěná 9/2,Brno

Zadavatel: Město Šlapanice
Masarykovo náměstí 100/7 

66451 Šlapanice-Šlapanice

IČO : 00282651 
DIČ : CZ00282651

Projektant: ICO : 
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady
00 Vedlejší a ostatní náklady 
Stavební objekt
1 1

1,00
1,00
1,00
1,00

32 392,50 

4 934 630,95

Celkem za stavbu bez DPH 4 967 023,45

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce 78 127,55

4 Vodorovné konstrukce 5 105,10

61 Úpravy povrchů vnitřní 54 968,10

62 Úpravy povrchů vnější 981,75

94 Lešení a stavební výtahy 81 988,26

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 66 794,19

96 Bourání konstrukcí 135 455,43

99 Staveništní přesun hmot 7 818,07

712 Živičné krytiny 3 764,67

720 Zdravotechnická instalace 201 767,29

762 Konstrukce tesařské 555,07

765 Krytiny tvrdé 300,18

767 Konstrukce zámečnické 7 499,21

768 Podhledy 294 062,65

1/2 Dne: 17.5.2016
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AZ KLIMA a.s.

781 Obklady keramické 28 388,74

784 Malby 80 090,86

M21 Elektromontáže 557 136,04

M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni 3 320 260,62

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 567,17

VN Vedlejší náklady 21 367,50

ON Ostatní náklady 11 025,00

Cena celkem 4 967 023,45

2/2 Dne: 17.5.2016



N160347A AZ KLIMA a.s.
Brno - MÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, II,etapa

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 2015/015 Vzduchotechnika a klimatizace MÜ šlapanice -objekt Opuštěná 9/2,Brno
0: 00 Vedlejší a ostatní náklady
R: Fö VN+ON

P.Ö. Císio položky Název položky MJ množství cena / M J celkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Díl; VN Vedlejší náklady I 21 367.50

1005121 R Zařízení staveniště
Veškeré náklady spojeně s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Soubor 1,00000 12 820,50 12 820,50 RTS

2 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 8 547,00 8 547,00 RTS
Náklady na ztíženě provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřenášeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.
Práce v noci a o víkendech, průběžný úklid staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady 11 025,00
3 005211010R Předání a převzetí staveniště

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
Soubor 1,00000 1 575,00 1 575,00 RTS

4 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 5 250,00 5 250,00 RTS
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náktady na osvětlení staveniště, nákíady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární rád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 200,00 4 200,00 RTS
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadovaně formě a požadovaném počtu.

1/1 Dne: 17.5.2016



N160347A AZ KLIMA a.s.
Brno - MÚ Šlapanice, Opuštěná 9/2, II.etapa

Stavba : 2015/015 Vzduchotechnika a klimatizace MÚ Šlapanice ll.etapa -objekt Opuštěná 9/2,Brno
Objekt:_______1__________ 1__________________________________________________________ JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Záki. údaje 1
1

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena {KČ}
1s+p stavební část+profese 4 934 630,95

Celkem objekt 1 4 934 630,95

Rekapitulace soupisu__________________________ stavební část+profese
Stavební díí Cena (Kč)
3 Svislé a kompletní konstrukce 78 127,55
4 Vodorovné konstrukce 5 105,10
61 Úpravy povrchů vnitrní 54 968,10
62 Úpravy povrchů vnější 981,75
94 Lešení a stavební výtahy 81 988,26
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 66 794,19
96 Bourání konstrukcí 135 455,43
99 Staveništní přesun hmot 7 818,07
712 Živičné krytiny 3 764,67
720 Zdravotechnická instalace 201 767,29
762 Konstrukce tesařské 555,07
765 Krytiny tvrdé 300,18
767 Konstrukce zámečnické 7 499,21
768 Podhledy 294 062,65
781 Obklady keramické 28 388,74
784 Malby 80 090,86
M21 Elektromontáže 557 136,04
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 320 260,62
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 567,17

Celkem soupis 1s+p 4 934 630,95

1/1 Dne: 17.5.2016



N160347A AZ KLIMA a.s.
Brno - MÚ Šiapanice, Opuštěná 9/2, H.etapa

Položkový soupis prací a dodávek
S: 2015/015 Vzduchotechnika a kíimatizace MÚ Slapanice -objekt Opuštěná 9/2,Brno
0: 1 1
R

P.č. Číslo položky MJ I množství cena / M J jcelkem Ceník Cen.
soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Dii: 3 Svisíé a kompletní konstrukce I [Z l í 78 127,55

31111 Stěny z betonových bednících tvárnic a betonu 
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

1311112130RT4 ...Šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 m2 1,20000 1 338,75 1 606,50 801-1 RTS
střecha : 1,5* 4*2 1,20000

311 36 Výztuž nadzákladových zdí 
311 36-1 z betonářské oceli

2 311361821R00 ...10505 t 0,00592 26 250,00 155,40 801-1 RTS
střecha : 1,5*,4*2*8‘ ,617*,001 0,00592

317 94 0odánía osazení válcovaných nosníků do popravených otvorů 
bez zazdění híav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,

3 317844313RT3 ...profil 1160 t 0,47614 26 386,50 12 563,67 801-4 RTS
střecha : (2+2)*6,65'17,0*,001 0,47614

340 23-6 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými 
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

4 34G236212RT2 ...tloušťky nad 100 mm kus 152,00000 160,65 24 418,80 801-4 RTS
75*2 150,00000
střecha : 2 2,00000

413 23 Zazdívka zhlaví jakýmikolív cihlami pálenými 
113 23-2 válcovaných nosníků
413232221R00 ...výšky přes 150 do 300 mm kus 4,00000 191,10 764,40 801-4 RTS

střecha: (2+2) 4,00000
416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 
416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením

6 342264051RT1 ...1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard m2 6,05800 513,45 3 110,48 801-1 RTS
4np : 2,6*( 1,53+,4*2) 6,05800

416 09 Příplatky k podhledům sádrokartonovým
7 342264098RT2 ...příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 m2 6,05800 145,43 880,98 801-1 RTS

4np:2,6*(1,53+I4*2) 6,05800
954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami
954 2 obklady dřevěných konstrukcí
954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x5GO mm

8 342267111RT1 ...1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm m 46,10000 655,20 30 204,72 801-1 RTS
4np : 3,5*4 14,00000
3np : 3,5*3+3,6 14,10000
2np : 3,6*3 10,80000
1np : 3,6*2 7,20000

9 3422671 oblouk klenby z SDK š.500mm v.cca 300mm kompl.dod+mtz m 7,80000 425,25 3 316,95 Vlastní
3np : 2,6*2 5,20000
2np : 2,6 2,60000

10 3422672 spodní plocha klenby z SDK š.500mm kompl.dod+mtz m 2,60000 425,25 1 105,65 Vlastní
2np : 2,6 2,60000

Díl: MmmmmmĚé Vodorovné konstrukce 5 105,10
411 38-7 Zabetonováni otvorů do 0,25 m2 ve stropech 
včetně bednění, odbednéní a výztuže (s dodáním hmot),
111387531R00 ...železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových kus 17,00000 300,30 5 105,10 801-4 RTS

12+5 17,00000

Díl® 61 úpravy: povrchů vnitřní 54 968,10
611 40-1 Omítka malých ploch na stropech
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

12 611401111RT2 ...do 0,09 m2 kus 17,00000 142,28 2 418,68 801-4 RTS
611 48-11 Potažení stropů pletivem

13 611481112RÛ0 ...keramickým pletivem, s vypnutím m2 1,53000 481,43 736,58 801-1 RTS
17*,09 1,53000

612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

14 612401191RT2 ...do 0,09 m2
Začátek provozního součtu

kus 152,00000 119,18 18 114,60 801-4 RTS

4np: 2+1+4+1+3+1 12,00000
3np: 5+2+5+1+3 16,00000
2np: 2+2+2+1+2 9,00000
tn p :2+1+1 4,00000
4np: 2+1+4+1+3+1 12,00000
3np:3+2+3+1+3 12,00000
2np: 2+1+1+1+2 7,00000
1np:1+1+1

Konec provozního součtu
3,00000

75*2 150,00000
střecha: 2 2,00000

612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou
jakékoliv šířky rýhy,
612 40-32 maltou ze suchých směsí

1/4 Dne: 17.5.2016
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15 612403386R00 I...100 x 100 mm I m | 6,00000 | 123,38j 740,25 801-4 RTS
612 42-3 Omítka fýh ve stěnách maltou vápennou
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

16 612423531RT2 ...štuková, o šířce rýhy do 150 mm, m2 0,60000 870,45 j 522,27 801-4 RTS
6*,1 0,60000 j

612 45-11 Omítky vnitřního zdivá cementové
v podlaží i ve schodišti, zdivá cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového

17 612451121R00 ...hladká m2 30,00000 254,10 7 623,00 801-1 RTS
240 a 436 a z části 429.334A.243 : 30 30,00000

18 610991 Zakrýváni podlah vč.odstranění m2 1 347,39500 8,40 11 318,12 Vlastní
1np kober. : (117*1+410*7l8+5,0*10+1,7*1,0)+5,0‘3,0+3,5*6,8 123,40000

dlažba: 1,5*15,2+2,7*3,7 32,79000
2np koberce : 4,0*{11-,1+4,8+2,7)+2,0*4,2+(5,0*(14,7-,1*3-,35)+1,7*1,0)+5,5*(15,2-,35- 
,1"3)+4,0*7,2

262,77500

dlažba : {1,8*10,3+4,7*4,5)+4,3*3,8+2,6*5,0 69,03000
3np koberce: 5,7*2+3,5*3+3,0*10,7+2,5*9,5+1,0*3,0+(50,3-,35*4- 
, 1* 15>*3,0+9,4*2,5+4,5*2,0+3,0*5,5+3,5*7,0+2,2* (5+4 )+2,6*4 *2

337,05000

dlažba: 1,6*12+(1,5*12,5+4,5’ 3,7) 54,60000
4np koberce :
3,5*9,5+3,0*7,0+3,5*8+1,3*2+3,0*7,5+44*4+7*4+2,5* 10+2,5*3+1,5*6+1,5’ 5+2,0*5+3,0*4+1,5*3+ 
3*2+3,7*4,5

409,50000

dlažba : 1,5*(6+3)+1,0*3,0+2,6*4+(1,5*9,5+4I5*3,8) 58,25000
19 610992 Zakrytí nábytku zřízení+odstranění soubor 84,00000 88,20 7 408,80 Vlastní
20 950 manipulace s nábytkem v místností +zpětné rozmístění soubor 84,00000 72,45 6 085,80 Vlastní

1-4np ‘ 9+16+32+27 84,00000

Dii: 62 Úpravy povrchů vnější 981,75
622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocemenlové

21 622421143R00 ...štukové, složitost 1+ 2 m2 2,50000 392,70 981,75 801-1 RTS
cca : 4’ ,5+2*,25 2,50000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 81 988,26
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocně

22 941955002ROO ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 
trasy:
Začátek provozního součtu

m2 765,53000 107,10 81 988,26 800-3 RTS

1np : 1,2*(7+1,9*2+7+2+9,5+2,5+2+7,5+5)+(1,5*15,2+2,7*3,7)
2np : 1,2*((8-,6)*2+14+14,3+2,0*5+2,5+1,5*5)+1,8*17 
3np:

1,2*{3,5+8,5+10+1,5*4+1,0*2+1,5+3,0+1,2+2,2*2+1,5+19+28,5+1,0*19+,5*2+1,5+1,0+7,5+1,0+2, 
0)

1,6*12+(1,5*12,5+4,5*3,7)

88,35000
106,32000
146,52000

54,60000
4np ; 1,2*(9*2+3+13+1,0*2+3+2,5+41,5 ,35*3- 

,1*5+2,5*11+5,5+2,5*2+5,5+1+1+1,0*2+1,5+8+1,5*2+5+1+10+4,5)
194,34000

1,5*9+4,5*3,8 30,60000
Konec provozního součtu 
620,73 620,73000
kííma jednotky 1-4np : ,6’ ,6*4*(9+17+35+28) 128,16000
2,6*{2,0+1,2*2+2,0) 16,64000

Díl: Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 66 794,19
953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdivá

23 953981103R00 ...do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu kus 12,00000 113,93 1 367,10 801-4 RTS
střecha: 6*2 12,00000

24 952901411R0X chodby - úklid před předáním stavby m2 770,75000 72,45 55 840,84 Vlastni
chodby, 4np: 1,5*4,3+4,7*4,0+2,6*53+1,5*9,5+4,5*3,8 194,40000

3np : 2,6*53+2,2*9,5*2+1,6*12+4,7*3,8+1,5*12+4,5*3,7 251,31000
2np : 2,6*53+4,5*3,7 154,45000
1np : 2,6*53+1,5*15,2+2,7*3,7 170,59000

25 952902 Vysáti koberců - před předáním stavby 
Začátek provozního součtu

m2 1 472,54250 6,51 9 586,25 Vlastní

1np kober. : (1,7*1+4,0*7,8+5,0*10+1,7*1,01+5,0*3,0+3,5*6,8 123,40000
2np koberce : 4,0*(11-,1+4,8+2,7)+2,0*4,2+(5,0*(14,7-,1‘3-,35)+1,7*1,0)+5,5*(15,2-,35- 

,1*3)+4,0*7,2
262,77500

3np koberce: 5,7*2+3,5*3+3,0*10,7+2,5*9,5+1,0*3,0+(50,3-,35*4- 
,1*15)*3,0+9,4*2,5+4,5*2,0+3,0*5,5+3,5*7,0+2,2*{5+4)+2,6*4*2

337,05000

4np koberce:
3,5*9,5+3,0*7,0+3,5*8+1,3*2+3,0*7,5+44*4+7*4+2,5*10+2,5*3+1,5*6+1,5*5+2,0*5+3,0*4+1,5*3+ 
3*2+3,7*4,5

409,50000

Konec provozního součtu 
1132,725*1,3 1 472,54250

DII: 96 Bourání konstrukcí 135 455,43
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy 
970 03 v cihelném zdivu

26 970031080R00 ...jádrové vrtání, do D 80 mm, zdivo cihelné 
Začátek provozního součtu

m 28,11050 1 833 30 51 534,98 801-3 RTS

4np : ,665*2+,72+,65*4+,63+, 35*3+,62 6,95000
3np : ,665*5+,63*2+,65*5+,72+,35*3 9,60500
2np : ,665*2+, 72*2+,65*2+,63+,35*2 5,40000
1np: ,72*2+1,52+,64 

Konec provozního součtu
3,60000

25,555*1,1 28,11050
970 0 Jádrové vrtáni, kruhové prostupy 
970 03 v cihelném zdivu

27 970031160R0O ..jádrové vrtání, do D 160 mm, zdivo cihelné j 
Začátek provozního součtu m i

24,238501 2 772,00 67 189,12 801-3 RTS
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střecha D 150 : ,6*2 1,20000
4np : ,665*2+,72+,65*4+,63+,35*3+,62 6,95000
3np : ,665*3+,63*2+,65*3+,72+,35*3 6,97500
2np : ,665*2+,72+,65+,63+,35*2 4,03000
1np : ,72+1,52+,64 2,88000

Konec provozního součtu 
22,035*1,1 24,23850

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 03 v cihelném zdivu

28 970031200R00 ...jádrové vrtání, do D 200 mm, zdivo cihelné m 1,50000 3654,00 5 481,00 801-3 RTS
střecha D2Q0: ,6+,45 1,05000
střecha D 180 : ,450 0,45000

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výkíenků a kapes
973 03-12 kapes

29973031325R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm kus 4,00000 197,93 791,70 801-3 RTS

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa {150 kg/m2). 
střecha : 2+2 4,00000

974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu ciheíném
974 03-11 v ploše

30 974031153R00 „ do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

m 6,00000 95,13 570,78 801-3 RTS

978 05 Odsekání a odebráni obkladů 
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
978 05-2 stěn

31 978059531R00 ...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 m2 30,00000 78,44 2 353,05 801-3 RTS
240 a 436 a z části 429,334A,243 : 30 30,00000

32 970 1 prostup do půdy ks 5,00000 428,40 2 142,00 Vlastní
4np : 5 5,00000

j 70 2 prostup stropem ks 12,00000 449,40 5 392,80 Vlastní
1pp: 1 1,00000
mp : 3 3,00000
2np,3np: 4*2 8,00000

Díl: 99 Staveništnf přesun hmot 7 818.07
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 
oborů 801,803, 811 a 812
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

719,2534 999281111R00 ...výšky do 25 m t 10,86976 7 818,07 801-4 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny 3 764,67
712 37 Povlak, krytina střech, sklon do 10", termoplasty
z volně položené fólie, spoje slepeny přitavením a překryty pásem fólie šířky 500 mm. Vytažení izolace na stěny a přikotvení na stěně lištou.

35 712370010RAC ...fólie střešní hydroizolační, plošná hmotnost 2 540 g/m2. materiál PVC-P, tl, 2,0 mm m2 5,00000 752,93 3 764,67 AP-PSV RTS
cca: 2,5*2 5,00000

Díl: Zdravotechnická instalace 201 767.29
36 720 ZTI soubor 1,00000 201 767,29 201 767,29 Vlastní

Díl: :7 6 2 II Í l íS I i l Í Konstrukce tesařské 565.07
762 34-9 Bednění a laťování střech
762 34-91 vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny

37 762341911R00 „ v laťování průřezové plochy latí do 25 cm2, plocha otvoru do 1 m2 m2 2,00000 83,27 166,53 800-762 RTS
762 34-9 Bednění a laťováni střech
762 34-92 zalaťování otvorů latěmi 30/50 mm včetně dodávky

38 762342911RT2 ...rozteč do 22 cm, plocha otvoru do 1 m2 m2 2,00000 188,48 376,95 800-762 RTS
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

3 m vodorovně
J8762103R00 ...v objektech výšky do 24 m t 0,00858 1 350,30 11,59 800-762 RTS

Díl:: 765 Krytiny tvrdé 300,18
765 31 Demontáž pálené krytiny

40 765312813R00 ...z tašek drážkových nebo typu Holand, na sucho, k dalšímu použití m2 2,00000 33,39 66,78 800-765 RTS
765 39 Ostatní pokrývačské práce 
765 39-1 přeložení pálené krytiny

41 765391931R00 ...z tašek drážkových nebo typu Holand nebo typu Portugal, střech složitých, na sucho m2 2,00000 116,03 232,05 800-765 RTS
998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé
50 m vodorovně

42 998765103RO0 ...v objektech výšky do 24 m t 0,00134 1 003,80 1,35 800-765 RTS

Díl::: 767 Konstrukce zámečnické 7 499.21
43 76799 zinkování oce!, profilů kg 476,14000 15,75 7 499,21 Vlastní

střecha : (2+2)*6,65*17,9 476,14000

Díl: 768 Podhledy 294062,65
767 58 Montáž podhledů lamelových a kazetových
767 58-6 Podhledy 
767 58-62 podhled

44 767586201R00 ...minerální, s rovnou hranou m2 111,54240 425,78j 47 491,97 800-767 RTS
Dodávka a montáž kazet, 
20% výměna: ,2*557,712 111,54240 i

767 58-8 Demontáž podhledů
45 767581801R00 ...kazet 

trasy;
Začátek provozního součtu

m2 589,75200 154,88 91 337,84 800-767 RTS

tnp : ,6*(7+1,9*2+7+2+9,5+2,5+2+7,5+5)+(1,5*15,2+2,7*3,7) 60,57000
2np : ,6*({8-,6)*2+14+14,3+2,0*5+2,5+1.5*5)+1,8*17 68,46000
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46

47
Dii:

767586201ROx

998 76-7 Přesun bmo 
50 m vodorovné 
9987671O3R00
781

3np:
,6*(3,5+8,5+10+1,5*4+1,0*2+1,5+3,0+1,2+2,2*2+1,5+19+28,5+1,0*19+, 5*2+1,5+1,0+7,5+1,0+2,0 
)

1,6*12+(1,5‘ 12,5+4,5*3,7)
4np : ,6*{9*2+3+13+1,0*2+3+2,5+41,5-,35*3- 

,1*5+2,5*11+5,5+2,5*2+5,5+1 + 1 + 1,0*2+1,5+8+1,5*2+5+1 + 10+4,5)
1,5*9+4,5*3,8 

Konec provozního součtu 
384,66*1,2
klima jednotky 1-4np : ,6*,6*4*(9+17+35+28)
Podhled minerální montáž zpětná 
Dodávka a montáž kazet.
Začátek provozního součtu 

384,66*1,2
klima jednotky 1-4np : ,6* ,6*(4-1)*(9+17+35+28)

Konec provozního součtu 
,8*557,712
I pro kovové stavební dopiňk. konstrukce 

...v objektech výšky do 24 m
Obklady keramické

m2

t

73,26000

54.60000 
97,17000

30.60000

461.59200 
128,16000
446.16960

461.59200 
96,12000

446.16960 

2,28662

342,30 

1 097,25

152 723,85 

2 508,99
26 388,74

800-767

Vlastní

RTS

781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových
781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele

48 781415015RT6 , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele m2 30,00000 574,35 17 230,50 800-771 RTS
240 a 436 a z částí 429.334A.243 : 30 30,00000

781 41 Montáž obkladů vnitrních z obkládaček pórovinových
781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitrních z obkladaček pórovinových

49 781419711ROO ...příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl m2 30,00000 34,76 1 042,65 800-771 RTS
240 a 436 a z části 429,334A,243 : 30 30,00000

50 597813604R obklad keramický š = 198 mm; I = 198 mm; h = 6,5 mm; pro Interiér; barva světle béžová; mat m2 31,50000 313,95 9 889,43 SPCM RTS \

30*1,05 31,50000
998 78 Přesun hmot pro obklady keramické

51 9987811D3R00 ...v objektech výšky do 24 m t 0,48240 468,83 226,16 800-771 RTS

Dii: 784 Malby 80 090,86
784 45 Malby 2 malířských smést

52 784442011RT2 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace m2 1 589,10440 60,40 80 090,86 800-784 RTS
Začátek provozního součtu
4np : 5,6+9,7+5,3+4,05+3,5+,25+,3 28,70000
44,0-, 1*5-, 35*3 42.45000
7,2+,3-,t 7,40000
10,1-.1+2,9+3,0+5,1+7,1+3,8+6,3 38,20000

Konec provozního součtu
(,25+,3)*2+,3+,4 1,80000
116,75*3,5 408,62500
2,6*(1,53+,4*2) 6,05800
3np : (5,6+3,8+10,8-, 1*3+9,6-, 1 + ,3+,25-, 1*2+50,3-,35*4-, 1*15+9,6+,4*2+, 3*2)*3,5+(9,5- 404,82500
,1+4,6+5,2+7,0+,25+,3)*3,6
2,6*(,5+,3’ 2)*2 5,72000
2np : 3,6*(4,8+2l7+11-,1+7,2+15,6+16,2-,1*6-,35*2+7,2+,3+{,25+,3)*2) 232,92000
2,6*(1,0+,3*2) 4,16000
1np : 3,6*{8,8-,1+11,0-,1*3+7,0-.1+,3+5,2+6,8+,4+,3+,25*2) 143,28000
1pp: 15 15,00000
366,7164 366,71640

Dii: M21 Etekiromontáže 567 136,04
53 210 Elektroinstalace soubor 1,00000 557 136,04 557 136,04 Vlastr,

Dli M24 Montáže vzduchotechnických zařízeni 3 320 260.62
54 240 Klimatizace soubor 1,00000 3 320 260,62 3 320 260,62 Vlastní

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 567.17
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

55 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 4,30605 258,83 1 114,51 801-3 RTS
56 979011121R00 ...příplatek za každé další pod! až i t 6,45907 152,78 986,78 801-3 RTS

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku
57 979081111R00 ...do 1 km « 5,382561 180,60J 972,09 801-3 RTS

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
58 979081121ROO ...příplatek za každý další 1 km ' 75,355801 15,86 j 1 194,77 801-3 RTS

979 08-2 Vnitrostavenlšlní doprava suti a vybouraných hmot
59 979082111ROO ...do 10 m t 5,38256 220,50 1 186.85 801-3 RTS
60 979082121R0O ...příplatek k ceně za Každých dalších 5 m t 75,35580 24,57 1 851,49 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku
61 979990001ROO j ...stavební suti j * ! 5,382561 420,001 2 260,68 801-3 RTS
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Příloha č. 6 -  Formulář technických specifikací dodávky

„Vzduchotechnika a klimatizace MÚ Šiapanice, objekt Opuštěná 9/2, Brno - II.etapa"

N ázev zadavatele :
IČO:
Sídlo zadavatele :
Osoba oprávn ěná je d n a t za zadavate le :

M ě sto  Š iapanice 
002 82 651
M a sa ryko vo  nám ěstí 100/7, 664 51 Šiapanice 
M g r. M ichaela T rn ěn á , starostka m ěsta

„Vzduchotechnika a klimatizace MÚ Šiapanice, objekt Opuštěná 9/2, Brno -  I I . etapa"

Specifikace dodávky a řešení Požadovaná hodnota i 
řešeni Pokyn Název výrobku a výrobce/ 

Nabízená hodnota / řešení*

Klimatizace

Hodnoty viz PD Uveďte popis nabízeného 
plnění

(Uveďte název výrobce, název 
výrobku s přesným a úplným 

označením, uvedení 
technických parametrů 
prokazujících minimální 

požadavky PD, odkaz na 
dokladovou a technickou část 

nabídky)

Pol, 1.1 soupisu prací -  část klimatizace:
kondenzační jednotka - inverter - tepelné čerpadlo, systému - Variable 
Refrigerant Flow Systém 
detekce úniku chladivá 
vč.příslušenství-viz nabídka

2trubkový, 
kombinace116-130, 

EER 3,02-3,17 
Qch = 50 kW 40QV 50Hz 

R410A
Hz 125 250 500 1000 
LPA 62 61 47 43

Ano/ne a popis nabízeného 
plněni

DAEKíN
RXYQ18T

ANO
2trubkový,
EER 3,36

Qch = 50,4 kW 400V 50Hz 
R410A

Hlukové: parametry viz příloha

Pol. 1.1A soupisu prací -  část klimatizace;
kondenzační jednotka - inverter - tepelné čerpadlo systému - Variable 
Refrigerant Flow Systém 
detekce úniku chladivá 
vč.příslušenství-viz nabídka

2trubkový
Qch = 28 kW 400V 50Hz 

R410A
Hz 125 250 500 1000 
LPA 57 55 45 43

Ano/ne a popis nabízeného 
plnění

D AI KIN 
RXYQ10T

ANO
2trubkový

Qch = 28 kW 400V 50Hz 
R410A

Hlukové parametry viz příloha:

Pol, 1.2 soupisu prací -  Část klimatizace: 
vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedeni 
vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

Qch = 2,2kW 
LPA=27~34dB{A) Nabízená hodnota / řešení

DAEKíN
FXFQ20A

Qch = 2,2 kW
Hlukové parametry viz příloha:

Pol. 1.3 soupisu prací -  část klimatizace: 
vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedení 
včdekor.panel .čerpadlo kondenzátu Qch = 2,8kW 

LPA= 27-35dB{A) Nabízená hodnota / řešení

DAIKIN
FXFQ25A

Qch = 2,8 kW
Hlukové parametry viz příloha

Pol, 1.4 soupisu prací -  část klimatizace; 
vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedení 
vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

Qch = 3,6kW 
LPA=27-37dB(A) Nabízená hodnota / řešení

DAIKIN
FXFQ32A

Qch -  3,6 kW
Hlukové parametry viz příloha

Pol. 1.5 soupisu prací -  část klimatizace: 
vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedení 
vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

Qch = 4,5kW 
LPA=29-38dB(A) Nabízená hodnota / řešení

DAIKIN
FXFQ40A

Qch = 4,5 kW
Hlukové parametry víz příloha

Pol. 1.6 soupisu práci -  část klimatizace: 
vnitřní chl/top jednotka v kazetovém provedení 
vč.dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

Qch = 5,6kW 
LPA=32-41dB{A) Nabízená hodnota / řešení

DAIKIN
FXFQ50A

Qch = 5,6 kW
Hlukové parametry viz příloha
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Příloha č. 6 -  Formulář technických specifikací dodávky

„Vzduchotechnika a klimatizace MÚ Šlapanice, objekt Opuštěná 9/2, Brno - II.etapa"

Název zadavatele:
IČO:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná je d n a t za zadavatele :

M ě sto  Šlapanice 
002 82 651
M a sa ryko vo  nám ěstí 100/7, 664 51 Šlapanice 
M gr. M ichaela Trněná , starostka m ěsta

Pol. 1.7 soupisu prací -  část klim atizace: 
vnitřní chl/top jednotka v  kazetovém  proveden í 
vč .dekor.panel .čerpadlo kondenzátu

Q ch  = 7 ,1 kW  
L P A =  32 -46dB(A)

Nabízená hodnota / řešení

DAIKIN
FXFQ63A

Q ch  = 7,1 kW
H lukové param etry v iz  příloha

Pol. 1.10 soupisu prací -  část k lim atizace: 
čistička vzduchu - parapetní či stoln í 
pro m ístnost 80m2
odstraňuje prachové roztoče, a le rgen y, m ikroorgan ism y,p lísně  
vč .bezpečnostn í sensor, tepelná pojistka, sensor naklonění 
vč. pojistky pro om ezen í proudu 
vč. od pov íd a jíc í filtry

P = cca9 0 W  230V 50H- 
připo jení do

zásuvky, L P A= 0 -2 0 dB (A )
Ano/ne a popis nabízeného 

plnění

J E T T
ADA682-02

ANO

P = 120W 230V 50H-

Elektro
Pol. 1 soupisu prací elektro -  část R o zva d ě č  MR5.1 + trasy 
R ozva d ěč  oce lop lech ový nástěnný, vč. v ý b a vy  rozva d ě če  dle schém atu rozm ě ry 1500x1000x300 Ano/ne ANO

Pol. 2 soupisu prací elektro -  část R o zva d ě č  MR5.1 + trasy
M odulární D D C  regulátor
Kom unikace ethernet, napájení 24V
R ozhran í ethernet -  kom unikace m ezi D D C
R ozhran n í M O D B U S  pro e lektrom ěry
R ozhran n í B A C N E T  pro kom unikaci s ven kovn ím i a vn itřn ím i klima
jednotkam i
W e bserver

- Ano/ne ANO

Poznámka:
zkratka PD  = projektová dokum entace s názvem : "Vzd uchotech n ika  a 
k lim atizace M Ú Š lapanice, objekt O puštěná 9/2, B rno -  II.etapa"."
Zadavate l nepřipouští variantn í nab ídky. U ch a zeč , k terý podá variantní 
nabídku, bude vyloučen.
’ U ch a zeč  vyp lňu je  údaje do sloupce „N ab ízená hodnota / řešení*1':
Uveď te Ano/ne -  uchazeč m usí vyp ln it ano, v  opačném  případě je  nabídka 
neúplná
Uveď te Ano/ne a popis nab ízenéh o plnění -  u ch a zeč  m usí vyp ln it ano a 
pop íše nab ízené plnění, které zad ava te l posoud í na soulad s PD .
Uveď te popis nab ízeného p lnění -  uch azeč  p op íše  nab íze né  plnění, které 
zadavatel posoudí na soulad s PD .
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