

Rámcová smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
zastoupená: [redacted] předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „Objednatel“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří
korespondenční adresa: Olšanská 1a, 130 00 Praha 3
zastoupená: [redacted]
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796, plátce DPH
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
OR: Krajský soud v Brně, sp. zn.: oddíl B, vložka 695
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 13. 11. 2018,
č. **1000195944** s názvem
„Výběr zhotovitele, výstavba nové vozovny Hloubětín I. fáze - havarijní bourání“
na uzavření této rámcové smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. Předmět a účel Smlouvy a místo plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající v provedení demolice vozovny Hloubětín dle projektu „Demolice ŽB budovy vozovny Hloubětín“, Vladimír Pravda 10.2.2017 (dále také „projekt“), který je **přílohou č. 1** této smlouvy (**dále jen „Dílo“**) a zajištění potřebných protokolů, revizí, průkazů, certifikátů, atp. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla za podmínek dále stanovených v této Smlouvě a řádně provedené Dílo převzít za podmínek stanovených touto Smlouvou.

2.2. Místem plnění je:

objekt 100a, v k.ú. Praha – Hloubětín, p.č. 1424/31

Místo plnění je blíže specifikované v **projektu**.

- 2.3.** Rozsah prací na Díle a ostatní technické podmínky jsou obsaženy v projektu, který je **přílohou č. 1** této smlouvy, v rozsahu oceněného soupisu prací - položkového rozpočtu, který je **přílohou č. 2** této Smlouvy (dále jen „soupis prací“).
- 2.4.** Technologické provedení prací musí být v souladu s projektem. Případné odchylky od projektu musí být předem Objednatel a projektantem odsouhlaseny.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován a disponuje pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením a prováděním Díla jsou pověřeny osoby k tomu účelu způsobilé.
- 2.6.** Dílo bude provedeno v těchto etapách:
- a) etapa 1 – provádění podpěrných konstrukcí – 35 dní
 - b) etapa 2 – přípravné práce a odstřel – 41 dní
 - c) etapa 3 – odvoz sutě z odstřelu – 46 dní
 - d) etapa 4 – dobourání přístavků – 92 dní
- 2.7.** Tato smlouva nezakládá právo Zhotovitele po Objednateli vyžadovat provedení budoucích objednávek či uzavření dílčích smluv na realizaci etap uvedených v bodě 2.6. Za tímto účelem Smluvní strany vylučují jakoukoliv předsmluvní odpovědnost Objednatele.

3. Cena a splatnost

- 3.1.** Strany se dohodly na celkové ceně za kompletní provedení celého Díla. Cena je ujednána pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo, je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a je platná po celou dobu provádění Díla.
- 3.2.** Celková cena za Dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena ve výši **62 709 481,- Kč bez DPH**,
(slovy: **šedesátdvamiliónůsedmsetdevěttisícčtyřistaosmdesátjedna korunčeských**).
- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Z toho etapa 1 | 6 840 277,80 Kč bez DPH |
| etapa 2 | 35 693 965,40 Kč bez DPH |
| etapa 3 | 11 604 858,70 Kč bez DPH |
| etapa 4 | 8 570 379,20 Kč bez DPH |
- 3.3.** Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
- 3.4.** Cena za Dílo se sjednává dohodou dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění. Strany prohlašují, že cena je nezávislá na inflaci. Zhotovitel není oprávněn požadovat úpravu ceny tj., změnu Ceny Díla v důsledku zvýšení cen vstupů, resp. inflace. Rozpis cen Díla je uveden v **příloze č. 2** (Oceněný výkaz výměr). Tento rozpis ceny slouží pro účely fakturace, ocenění Objednatel požadovaných víceprací, ocenění méněprací.

Navýšení ceny je přípustné pouze v případě uzavření dodatku ke Smlouvě o provedení víceprací.

Cena dále obsahuje veškeré další náklady nutné k řádnému provedení díla, zejména pak:

- a) veškerých nákladů zhotovitele na provedení díla, na jeho pracovníky, materiál a další, včetně všech přírážek a režii, nákladů na stroje a přístroje zhotovitele k provádění díla, nákladů na bytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto smlouvou.
- b) veškerých nákladů na řádné dokončení díla včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště objednatel), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto

dočasných zařízení.

- c) nákladů na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků objednatele, případných záboru veřejného prostranství, staveništních odběrů médií, atd. po dobu provádění díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří ZS.
- d) nákladů na provedení DIO dle PD,
- e) nákladů na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí na terénu od termínu zahájení až do úplného dokončení díla dle zadávací dokumentace. Umístění a obsah všech informačních tabulí i reklam musí být písemně schváleny objednatelem.
- f) nákladů na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítím a po skončení plnění díla,
- g) nákladů na zajištění fotodokumentace stavu komunikací před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby.
- h) nákladů na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů.
- i) nákladů na ochranu staveniště.
- j) nákladů na odvoz a likvidaci veškerých odpadů.
- k) všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého díla a jeho zajištění.
- l) nákladů na kompletní úklid po realizaci díla atd.

Pro vyloučení veškerých případných pochybností smluvní strany tímto prohlašují, že za dohodnutý předmět plnění dle této Smlouvy se považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k úplné realizaci touto Smlouvou specifikovaného Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a touto smlouvou.

3.5. Úhrada ceny díla bude provedena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur), vystavených v zákonné lhůtě ode dne zdanitelného plnění, a to na základě zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací a dodávek v příslušném kalendářním měsíci (které budou přílohou daňových dokladů), odsouhlasených zástupcem objednatele do výše 80% ceny díla v dané provozovně. DUZP je poslední den v měsíci. Zálohy nebudou poskytovány.

Konečnou fakturu – daňový doklad vystavený na zbývajících 20% ceny díla vystaví zhotovitel po protokolárním předání a převzetí díla. DUZP je dnem uvedeným na protokolu.

3.6. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, musí obsahovat ještě tyto údaje:

- číslo smlouvy
- číslo a název akce
- číslo objednávky objednatele (sdělí zástupce objednatele pro účel vystavení faktury)
- identifikační číslo objednatele ID 24-0-1570
- předmět díla
- IČ objednatele i zhotovitele
- celkovou fakturovanou částku a rozbor ceny
- bankovní spojení zhotovitele
- razítko a podpis zodpovědné osoby
- zjišťovací protokol a soupis uskutečněných dodávek a prací

- číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA.

- 3.7.** Registrační číslo projektu (v případě dotací EU – bude sděleno v dostatečném předstihu zástupcem objednatele) Splatnost faktury bude **30 dní** ode dne doručení faktury do dispozice Objednatele. Bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná, je Objednatel oprávněn ji vrátit bez zbytečného odkladu Zhotoviteli s uvedením zjištěných nedostatků a nedostává se tak do prodloužení s její úhradou.
- 3.8.** Od doručení nové faktury, mající veškeré náležitosti, resp. neobsahující nesprávné údaje, plyne nová celá lhůta splatnosti ve smyslu předchozího bodu tohoto článku Smlouvy.
- 3.9.** Vícepracemi jsou myšleny takové práce, jejichž potřeba vznikne z vůle objednatele po uzavření této smlouvy. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu Díla sjednanému v této Smlouvě, zejména v PD a soupisu prací, mohou být zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací Objednatelem. Objednatel v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O těchto vícepracích bude veden samostatný „Deník víceprací“. Fakturovat vícepráce je možné až po uzavření dodatku ke Smlouvě o rozšíření předmětu Díla a navýšení ceny s ním spojené. V případě méněprací se celková cena Díla sníží o hodnotu těchto méněprací.
- 3.10.** V případě, že na dohodnuté vícepráce/méněpráce bude možné použít jednotkové ceny prací, dodávek a dalších položek stanovené v soupisu prací, budou tyto jednotkové ceny pro Smluvní strany při oceňování takových víceprací/méněprací závazné.
- 3.11.** Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen, se provede podle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li jednotková cena obsažena v těchto katalogích, stanoví se její výše na základě individuální kalkulace podle Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že přímé náklady budou přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne Zástupce Objednatele nebo Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) budou určeny podle metodiky ÚRS Praha, a.s. (SPON) v posledním znění pro daný obor stavebních prací.
- 3.12.** Smluvní strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů upravujících zvýšení Ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných víceprací a méněprací.

4. Doba plnění

- 4.1.** Dílo bude prováděno v jednotlivých etapách uvedených v bodě 2.6 a dle Harmonogramu příloha č. 3 smlouvy.
- 4.2.** Přesný termín plnění realizace příslušné etapy oznámí Objednatel písemnou výzvou Zhotoviteli nejpozději 14 dní před zahájením realizace příslušné etapy a zároveň jej vyzve k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen staveniště převzít v termínu určeném Objednatelem ve výzvě k převzetí staveniště. Pokud Zhotovitel staveniště k tomuto okamžiku bez vážných důvodů nepřevzme, považuje se staveniště k tomuto okamžiku za řádně předané. Termínem zahájení plnění dané etapy je rozuměn den podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.
- 4.3.** Podrobnosti provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeného v **příloze č. 3** této Smlouvy. Objednatel je povinen se na výzvu Zhotovitele dostavit k přejímce, provést přejímku a Dílo bez vad a nedodělků převzít.

5. Odpovědnost Zhotovitele za vady

- 5.1.** Zhotovitel je oprávněn provést Dílo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to na svoji odpovědnost. Účast konkrétního poddodavatele Zhotovitele na provádění Díla podléhá předchozímu písemnému oznámení Objednateli.

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s vnitřními normami Objednatele uvedenými v projektu; Zhotovitel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že se s uvedenými normami řádně seznámil.

6. Bankovní záruka na provedení Díla

6.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání staveniště v souladu s čl. 4 této Smlouvy bankovní záruku (záruční listinu) za provedení Díla, která zajišťuje řádné plnění Díla v souladu s podmínkami této Smlouvy, přičemž:

- a) bankovní záruka bude vystavena formou neodvolatelné a nepodmíněné bankovní záruky – písemné záruční listiny (ve smyslu ust. § 2029 občanského zákoníku nebo formou pojištění záruky dle ust. § 2868 občanského zákoníku) a musí znít na částku ve výši 5.000.000,-Kč (slovy: pět milionů korun českých) pro plnění Díla dle této Smlouvy;
- b) záruka musí být platná nejméně do řádného dokončení Díla a jeho předání Objednateli;
- c) záruka musí umožňovat, aby právo ze záruky byl Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neplní předmět Smlouvy v souladu s touto Smlouvou nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k jejíž úhradě je podle této Smlouvy povinen;
- d) bankovní záruka musí být splatná na první výzvu Objednatele.

7. Smluvní sankce

7.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech:

- 7.1.1. **pro případ prodlení Zhotovitele s předáním dokončené etapy anebo** v případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla v termínu dle Harmonogramu plnění, zaplatí Zhotovitel Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a současně smluvní pokutu ve výši 0,15% z Ceny Díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení Díla.
- 7.1.2. V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či některé jeho části v průběhu jeho realizace dle Harmonogramu plnění, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý i započatý den prodlení s termínem Díla či jeho některé části uvedeném v Harmonogramu plnění v průběhu realizace Díla.
- 7.1.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se zahájením stavby podle této Smlouvy nebo pro případ nedodržení termínu vyklizení staveniště, vše dle Harmonogramu plnění, se sjednává ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.4. Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad z přejímacího řízení se sjednává ve výši 3 000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení oproti sjednanému termínu odstranění vady.
- 7.1.5. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel nepředloží včas bankovní záruku dle odst. 6 této Smlouvy, se sjednává ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.6. Smluvní pokuta pro případ, kdy Zhotovitel či jeho poddodavatel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této Smlouvy, pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne v dohodnutých termínech, Objednatel může uplatňovat nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- 7.1.7. Smluvní pokuta pro případ, že Zhotovitel včetně jeho poddodavatelů poruší závažným způsobem předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele a zástupce Objednatele vydané v souvislosti s prováděním Díla, zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši:
 - 7.1.7.1. 10 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.),

- 7.1.7.2. 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění,
 - 7.1.7.3. 2 000 Kč za každý jednotlivý případ, pokud byla závada odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací; vztaheno k článkům výše,
 - 7.1.7.4. 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.),
 - 7.1.7.5. 1 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací,
 - 7.1.7.6. 1 000 Kč za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů pracovníky Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v rozsahu celého staveniště,
 - 7.1.7.7. 10 000 Kč za každý jednotlivý případ neoprávněného, Objednatelem neschváleného, umístění reklamní cedule.
- 7.1.8. V případě porušení neumožnění realizace naplánovaného auditu dle požadavků ČSN EN ISO 9001 či rovnocenných Zhotovitelem nebo v případě prodlení Zhotovitele s realizací nápravných opatření a odstranění nedostatků vyplývajících z předmětného auditu realizovaného příslušným auditním orgánem, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.9. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 7.1.10. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 (třiceti) dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
- 7.1.11. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formy zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 7.1.12. Pro případ porušení povinnosti vést stavební deník a deník víceprací, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 7.1.13. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo pro případ, kdy Zhotovitel neumožní objednateli si existenci a platnost této pojistné smlouvy ověřit, se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním této povinnosti.
- 7.1.14. Za nesplnění jakékoliv další povinnosti upravené Smlouvou, na které byl Zhotovitel předem písemně upozorněn, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 2.000,- Kč za každý případ a den trvání takového stavu.
- 7.2.** Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti.
- 7.3.** Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na zavinění.
- 7.4.** Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení.
- 7.5.** Strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto Smlouvou a s platnými právními předpisy, a to v plné výši.
- 7.6.** Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty účtované Zhotoviteli jsou splatné do

30 dnů od doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

- 7.7. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný).

8. Povinnost součinnosti Objednatele

- 8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla.

9. Práva a povinnosti Zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.
- 9.2. Zhotovitel je oprávněn provádět část Díla prostřednictvím poddodavatele pouze po předchozím souhlasem Objednatele, který bude vydán formou zápisu do stavebního deníku.
- 9.3. Objednatel může kdykoli požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který není způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností (zejména provádí Dílo neodborně). Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
- 9.4. V případě, že bude Zhotovitel provádět část Díla pomocí poddodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám.
- 9.5. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla.
- 9.6. Stavební deník bude kdykoliv k dispozici technickému dozoru Objednatele ke kontrole a provádění zápisů každý den od 7:00 do 18:00 hodin. Do stavebního deníku mají oprávnění provádět záznamy Objednatel, technický dozor Objednatele, autorský dozor projektanta a státní stavební dohled.
- 9.7. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy.
- 9.8. Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány oprávněnou osobou Objednatele, jinak jsou považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Zápisy ve stavebním deníku nemají jakýkoli vliv na práva a povinnosti Smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy; takové změny mohou být činěny pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.
- 9.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2593 občanského zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození stavby nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí Dílo odlišně od projektu bez odsouhlasení Objednatele, nekvalitně apod.).
- 9.10. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, zavazují se Smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně případný zástupce Objednatele či Objednatel sám projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení Díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení Díla však nesmí překročit dobu, po kterou bylo přerušeno plnění Díla.

- 9.11.** Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit plnění Díla pokud dochází k opakovanému poškození majetku Objednatele v důsledku jednání Zhotovitele.
- 9.12.** Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací Díla nebo stanovených Objednatelem.
- 9.13.** Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být seznámeni s legislativními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat.
- 9.14.** Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení k provádění požadovaných prací.
- 9.15.** Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni z příslušných vnitropodnikových předpisů Objednatele a BOZP (proškolení odpovědného zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání před zahájením plnění). Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. Zaměstnanci Zhotovitele budou při provádění Díla vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelností.
- 9.16.** Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s platnou legislativou.
- 9.17.** Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a vytříděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.

KO je nutné třídit dle následujícího:

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů)

170405 – železo, ocel

170401 – měď, bronz, mosaz

170402 – hliník

170410 - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely

170407 – směsné kovy

Dále je Zhotovitel povinen vytřídil odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své náklady předá na CÚO.

- 9.18.** Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného díla.
- 9.19.** Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen inventárním štítkem objednatele. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele.
- 9.20.** Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 000 000 Kč (slovy: desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Existenci

pojištění v uvedené výši je Zhotovitel povinen na výzvu Objednatele prokázat kdykoli během trvání smluvního vztahu.

- 9.21.** Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při provádění Díla nebo v souvislosti s ním dozví. Povinností mlčenlivosti je Zhotovitel povinen zavázat i své zaměstnance a poddodavatele.
- 9.22.** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poptávkového řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.
- 9.23.** Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015.

10. Splnění závazku Zhotovitele

10.1. Splněním závazku se rozumí jeho provedení, tj. dokončení Díla (řádně a včas) a předání Díla Objednateli. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíše obě Smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla podepsaný oběma Smluvními stranami.

10.2. V průběhu přijímacího řízení předá Zhotovitel Objednateli následující doklady ve 4 vyhotoveních a CD:

- písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými technologickými postupy a s projektovou dokumentací,
- originál stavebního deníku,
- doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti,
- další doklady požadované Objednatelem.

10.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání a provozu Díla. V případě převzetí předmětu Díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí Díla s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je Objednatel. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.

10.4. Kontaktní osoby Objednatele:

ve věcech technických:



Kontaktní osoby Zhotovitele:



11. Ukončení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

11.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

11.2. Pokud Zhotovitel není schopen plnit své závazky ve smlouvené době nebo vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení, vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele, na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon

rozhodnutí, nebo je platebně neschopný či jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) k majetku Zhotovitele, nebo je-li činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně Zhotovitele nebo jeho majetku, která má podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti, nebo pokud Zhotovitel:

- (a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností / přes předchozí písemnou výzvu odmítl splnit smluvní závazek,
- (b) bez rozumného důvodu nezačal Dílo,
- (c) se octne v prodlení se splněním jakéhokoli termínu dle této Smlouvy o více než 5 pracovních dnů, vyjma Objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů,
- (d) přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů, což se hodnotí pro tento případ jako podstatné porušení jeho smluvních povinností,
- (e) přes předchozí písemné upozornění zástupce Objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní své povinnosti podle Smlouvy,
- (f) nepředal pojistnou smlouvu,
- (g) byl odsouzen za některé z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob.

pak vznik nebo porušení kterékoliv z výše uvedených skutečností bude Objednatel považovat za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele a může, na základě písemného oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy.

Tento krok nijak nezbaví Zhotovitele jeho povinností a závazků podle Smlouvy, které mají zůstat vzhledem ke své povaze zachovány nebo neovlivní práva Objednatele nebo zástupce Objednatele podle Smlouvy, která Objednateli ke dni skončení platnosti Smlouvy i nadále přísluší a Objednatel může sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného Zhotovitele.

11.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud:

- (a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele, nebo
- (b) Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny).

12. Závěrečná ujednání

12.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Zhotovitele. Pro případ postoupení této Smlouvy strany vylučují právo Zhotovitele podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy.

12.2. Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části Zhotovitelem je vůči Objednateli účinné ode dne účinnosti písemného souhlasu Objednatele s takovým postoupením. Postoupení této Smlouvy nebo jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude Zhotoviteli postoupení této Smlouvy oznámeno.

12.3. Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Objednatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

12.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.

12.5. Pokud se kterákoli Strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této

Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

- 12.6.** Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- 12.7.** Objednatel prohlašuje, že cena díla dle této smlouvy může být hrazena z fondů Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost při plnění povinností objednatele vůči řídicímu či kontrolnímu orgánu příslušného operačního programu. Zhotovitel je povinen zejména předložit na výzvu objednatele veškeré doklady související s realizací díla a plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají řídicí či kontrolní orgány a dále v případě žádosti řídicího či kontrolního orgánu zajistit přístup na staveniště či do jiných prostor zhotovitele, kde je realizováno dílo. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a umožnit vstup do prostorů a na pozemky související s dílem a jeho realizací pověřeným osobám – zaměstnancům Magistrátu hl. m. Prahy a dalších oprávněných správních orgánů, orgánů Evropské unie a organizací státní správy. Zhotovitel bude v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a v souladu s podmínkami příslušného operačního programu při kontrolách prováděných poskytovatelem dotace či jinými orgány. Zhotovitel rovněž poskytne veškerou součinnost ke splnění případných povinností zadavatele dle § 147a zákona o veřejných zakázkách.
- 12.8.** Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací díla ze strany zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním díla a jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a Evropské unie. Zhotovitel se zavazuje zejména:
- poskytnout objednateli veškeré doklady související s výkonem této smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, na náklady zhotovitele;
 - umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;
 - po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této smlouvy a zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění podmínek usnesení/smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- 12.9.** Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam poddodavatelů, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla do 60 dnů od splnění této smlouvy
- 12.10.** Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

- 12.11.** Tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1728 až 1730, § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2627, § 2628 a § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této Smlouvy.
- 12.12.** Smluvní strany se dohodly na dispozitivní úpravě znění § 2594 odst. 2 občanského zákoníku v následující podobě. Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, není Zhotovitel oprávněn přerušit jeho provádění. Zhotovitel je povinen provést úkony nezbytné k řádnému provedení Díla, tak aby nedošlo k omezení provozu veřejné dopravy. O tomto vyhotoví písemný záznam vč. příslušných podkladů, který bez zbytečného odkladu předá Objednateli. Pokud Objednatel uzná provedené úkony jako nezbytné, bude postupováno dle příslušných ustanovení Smlouvy o vícepracích. To, že Objednatel při provádění Díla trvá na použití nevhodné předané věci nebo daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat v písemné formě. Na základě takto vystaveného písemného potvrzení Objednatele nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost předané věci nebo příkazu.
- 12.13.** Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.14.** Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. Vylučují se veškerá ustanovení Občanského zákoníku týkající se předsmuvní odpovědnosti.
- 12.15.** Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvních strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této Smlouvy výslovně nevyplývají.
- 12.16.** Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam Smlouvě přiřkládají. Strany tímto potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či obchodní praxe.
- 12.17.** Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným nebo zdánlivým, pak taková neplatnost nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný nebo zdánlivý závazek takovým novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Ustanovení tohoto článku je plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 12.18.** Obsah Smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 12.19.** Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze neplatnost takovéto změny namítnout i v případě, bylo-li již plněno.
- 12.20.** Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom.
- 12.21.** Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
- 12.22.** Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na

vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě (včetně případných příloh, změn a dodatků) byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Projekt „Demolice ŽB budovy vozovny Hloubětín“, Vladimír Pravda 10.2.2017

Příloha č. 2 - Cenová nabídka – oceněný položkový soupis prací


Příloha č. 3 - Harmonogram prací


V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost


OHL ŽS, a.s.

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost