
 

 

 

BOHEMIA 
Smlouva o dílo

č. smlouvy objednatele: 92/2018 
č. smlouvy zhotovitele: 1116/2018/PMDP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany

1)
BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň 
Adresa pro doručování písemností:
P.O. BOX.: 320 64 Plzeň
IČO 45357269, DIČ CZ45357269

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217,
bankovní spojení:

jednající představenstvem, za představenstvo 
předseda představenstva

na straně jedné jako „objednatel“

a

2)
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČO 25220683, DIČ CZ25220683

zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 710,
bankovní spojení:
zastoupena:

na straně druhé jako „zhotovitel“
tuto

smlouvu o dílo
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“)



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

BOHEMIA
I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na vlastní náklady, na vlastní 
odpovědnost a nebezpečí v úplném rozsahu, včas, řádně, tedy bez jakýchkoliv vad 
a nedodělků, dílo popsané v čl. II. této smlouvy, a řádně ukončené dílo včas předat objednateli 
v této smlouvě sjednaným způsobem.

2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek objednatele řádně ukončené dílo převzít a zaplatit 
zhotoviteli za provedené dílo v této smlouvě sjednanou cenu.

II.
Dílo

1. Dílem, které je zhotovitel dle této smlouvy povinen provést, je:

Kompletní provedení těchto stavebních objektů:

SO02 - Trolejové vedení

SOI2 - Trolejové vedení

SO02_SSZ - Doplnění ukolejnění detekce SSZ

SO12_SSZ - Doplnění ukolejnění detekce SSZ

DIO-SSZ - Úpravy SSZ v rámci DIO stavba 1+2

SOOl TT-položky 16, 18, 19,21,22, 24,55,68

SO 11 TT-položky 14, 16, 17, 18, 19, 20,21,43,53

Poznámka
SO 01 TT
Položka 16 - položka obsahuje jen broušení, dodávku a montáž upevňovacích gumových pásů 

položka neobsahuje svařování kolejí, návoz kolejí, montáž kolejí do rybin panelů

SO 11 TT
Položka 14 - položka obsahuje jen broušení, dodávku a montáž upevňovacích gumových pásů 

položka neobsahuje svařování kolejí, návoz kolejí, montáž kolejí do lybin panelů

dle výkazu výměr a projektové dokumentace s názvem „Oprava tramvajové trati Slovanská 
třída v Plzni", zpracovanou v 12/2017 společností Metroprojekt Praha a.s., nám. I. P. Pavlova 
2/1786, 120 00 Praha, která tvoří přílohu č. 1.

Zhotovitel potvrzuje, že je mu známo, že jím prováděné dílo má charakter subdodávky, která 
představuje část souhrnné stavební zakázky „Oprava tramvajové trati Slovanská třída 
v Plzni“



 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

BOHEMIA
(dále jen „stavba“ nebo „celá stavba“), kteroužto objednatel provádí coby zhotovitel pro 
SPRÁVU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ (SVSMP), příspěvkovou organizaci - 
investor č.l, VODÁRNU PLZEŇ a.s. - investor č. 2 a Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) 
- investor č. 3, všichni tři dále též jen jako „investor“.

III.
Místo provedení díla

1. Místem provedení díla je ulice Slovanská, Plzeň, na pozemcích níže uvedených včetně 
uvedeného vlastníka pozemku parcelní číslo
2848/3 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
2877/17 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5378/1 - Česká Republika, ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 /Praha
5378/4 - Česká Republika, ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 /Praha
5378/6 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5378/7 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5378/9 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5389/1 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5403/1 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5403/4 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5403/5 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5423 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5525/1 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5525/4 - Plzeňský kraj, SUS Plzeňského kraje, p. o., Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
5525/5 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5525/6 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň - Vnitřní Město
2876/9 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň - Vnitřní Město
2876/19 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5564 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
2876/10 - Plzeňský kraj, SUS Plzeňského kraje, p. o., Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň - Jižní Předměstí
5416 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5406 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5404/1 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město 
5402 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město 
1675/34 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň - Vnitřní Město 
5390 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5387 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5396 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1,301 00 Plzeň - Vnitřní Město
5407 - Statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň - Vnitřní Město

IV.
Doba provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

SO 12 Trolejové vedení od 1.3. 2019 na výzvu 10 dní před zahájením 
SO 12 SSZ zahájení 1. 5. 2019 na výzvu 10 dní před zahájením

DIO SSZ zahájení 12/2018 dokončení úprav každé etapy do 15 dní od výzvy objednatele 
a předání DIO zpracovaného pro tuto akci.

SO 11 TT možno zahájit 1.3.2019 na výzvu 10 dní před zahájením



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

BOHEMIA
SO 02 Trolejové vedení od 1.5.2019 na výzvu 10 dní před zahájením

SO 02 SSZ zahájení 1.5.2019 na výzvu 10 dní před zahájením 
SO 01 TT realizace od 1.7.2019 na výzvu 10 dní před zahájením

Dokončení všech prací 10/2019 za předpokladu jejich zahájení v dohodnutém termínu. Bude- 
li termín jednotlivých realizací odložen, dojde automaticky i prodloužení termínu dokončení 
všech prací o takový počet dnů, o který byla odložena realizace části díla.

Zhotovitel odstraní nejpozději ke dni předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků veškerá 
montážní zařízení umístěná na Staveništi zhotovitelem a veškerý přebytečný materiál, který na 
Staveništi zůstal.

2. Objednatel je oprávněn předávat zhotoviteli staveniště i po částech podle harmonogramu 
prací, který si smluvní strany sjednají po podpisu této smlouvy. Bude-li to objednatel 
s ohledem na aktuální stav na staveništi vyžadovat, je zhotovitel povinen provádět dílo i po 
částech na jednotlivých úsecích stavby, aniž by to mělo jakýkoli vliv na navýšení ceny díla.

3. Zhotovitel je povinen jednotlivé části díla dokončit v termínech stanovených pro tyto části 
díla v bodu 1 čl. IV. Jakékoliv schválené překročení dílčího termínu ze strany objednatele 
nemá, nebude-li písemně ujednáno jinak, žádný vliv na závaznost dalších dílčích termínů ani 
konečného termínu pro provedení celého díla.

4. O předání staveniště či jeho části bude proveden zápis ve stavebním deníku podepsaný 
oprávněnými zástupci obou účastníků. Objednatel předá zhotoviteli kompletní vytýčení 
stávajících inženýrských sítí, DIO a veškerá potřebná stavební a výkopová povolení pro 
dotčené SO.

5. Na závaznost termínu dokončení díla nemají vliv povětrnostní podmínky, jakož i jakékoliv 
jiné skutečnosti na straně zhotovitele, jako jsou jeho kapacitní možnosti, dodavatelské vztahy, 
přepravní možnosti, finanční zdroje či jiné okolnosti hospodářské i jiné povahy, jakož 
i skutečnosti na účastnících nezávislé, včetně událostí z důvodu vyšší moci.

6. Objednatel nebo vyšší objednatel nebo investor jsou oprávněni kdykoliv v průběhu realizace 
díla udělit pokyn k zastavení stavebních prací, a to za účelem koordinace realizace díla 
s dalšími stavbami, a to i jiných investorů. V takovém případě se běh lhůty pro realizaci díla 
dle čl. IV této smlouvy zastavuje. Pokyn k zastavení stavebních prací může být udělen 
výhradně zástupcem objednatele, a to i zápisem do stavebního deníku prokazatelným 
způsobem.

7. V případě zastavení stavebních prací postupem dle čl. IV. bodu 6 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zahájit, resp. pokračovat v provádění stavebních prací do 2 pracovních dnů ode dne 
udělení pokynu k pokračování stavebních prací objednatelem. Pokyn k pokračování 
stavebních prací může být udělen výhradně zástupcem objednatele, a to i zápisem do 
stavebního deníku, ale vždy průkazným způsobem. V případě nedodržení lhůty k pokračování 
v provádění stavebních prací je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
z ceny již částečně zrealizovaného díla za každý i započatý den prodlení.
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8. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním jakýchkoliv svých povinností vyplývajících z této 

smlouvy nebo tyto neplní v náležité kvalitě či řádně, je objednatel oprávněn sám provést nebo 
pověřit provedením všech takových výkonů a prací, jakož i všech souvisejících výkonů 
a prací, třetí osobu, a to na náklady zhotovitele. O tomto pověření třetí osoby vyrozumí 
objednatel zhotovitele bezodkladně a ten má právo proti tomuto ustanovení podat do 
od tohoto vyrozumění u objednatele důvodnou námitku. Objednatel musí tuto námitku 
písemně do jinak má nárok na úhradu nákladů uplatněných touto 3. osobou
pouze ve výši nákladů, za které by tyto práce prováděl zhotovitel dle této SoD a jejich příloh. 
Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na úhradu provedení této části díla a je povinen 
nahradit objednateli veškeré s tímto spojené náklady. Oprávnění objednatele uplatnit vůči 
zhotoviteli z důvodu tohoto jeho prodlení jakékoliv další sankční nároky v této smlouvě 
sjednané není tímto ujednáním dotčeno. Tímto postupem není dotčena ani záruka zhotovitele 
za jakost díla jako celku.

V.
Cena díla

1. Objednatel je povinen zaplatit za provedení díla cenu ve výši:

Cena díla vychází z oceněného soupisu prací - položkového rozpočtu zhotovitele, který tvoří 
Přílohu č. 2 této smlouvy. K ceně bez DPH bude připočtena daň dle platných právních 
předpisů v okamžiku plnění.

2. V případě, že stavební práce, které se zhotovitel zavázal realizovat pro objednatele, spadají 
pod stavební práce vymezené v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, pak 
smluvní strany berou na vědomí, že vyúčtování ceny za dílo se bude řídit režimem přenesení 
daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Podkladem takto smluvně sjednané ceny je projektová dokumentace, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, jakožto příloha č. 1.
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4. Cena za dílo je stanovena jako konečná a zahrnuje veškeré nutné, obvyklé, sdělené a též 

spravedlivě očekávané práce nutné k provedení díla dle smlouvy o dílo a předložených 
podkladů. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky včetně vedlejších, 
pomocných a doplňkových výkonů, režijních nákladů, dopravy, zařízení staveniště, 
geodetických prací a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení předmětu 
díla. Veškeré tyto práce a dodávky, i pokud nejsou ve smlouvě o dílo výslovně uvedené a jsou 
nezbytné pro řádné provedení díla, je zhotovitel povinen provést.

5. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu (výkazu výměr) jsou neměnné bez ohledu na případné 
rozšíření či omezení rozsahu díla a zahrnují veškeré náklady zhotovitele včetně nákladů 
dopravy, celních či jiných povinných odvodů, nároky zaměstnanců zhotovitele jako je 
odlučné, stravné, cestovné, příplatky za práci přesčas či ve dnech pracovního volna nebo 
pracovního klidu, náklady vzniklé při obstarávání potřebných úředních povolení a podobně. 
Zhotovitel není oprávněn tyto ceny zvyšovat s odvoláním na další náklady vzniklé, např. 
z důvodu, že předmětná část díla bude prováděna v jiném termínu, než jak zhotovitel 
předpokládal či jak vyplynulo ze sjednaného harmonogramu prací.

6. V případě, že dojde mezi stranami k písemné dohodě o rozšíření rozsahu díla či jeho změně 
a nejde o změny či rozšíření díla, které je zhotovitel povinen provést dle této smlouvy bez 
nároku na úpravu ceny díla, určí strany a písemně si sjednají také vliv provedení těchto dalších 
výkonů či změn na sjednané termíny dokončení díla a na výši ceny díla. V případě, že nebude 
stanoven stran těchto prací termín pro jejich provedení, platí, že tyto musí být provedeny 
v termínu stanoveném v této smlouvě pro provedení původně sjednaného díla. Nedodržení 
termínu dle věty předchozí má stejné právní následky jako prodlení s provedením díla.
V případě, že změny díla zahrnují provedení prací či výkonů oceněných ve výkazu výměr, 
vychází se při určení odměny zhotovitele za provedení těchto dalších z jednotkových cen pro 
věci i výkony uvedených rozpočtu této smlouvy. Ceny věcí a výkonů v rozpočtu nezahrnutých 
je nutno stanovit písemnou dohodou.

7. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v rozsahu, kvalitě a termínech podle smlouvy o dílo. 
Objednatel je však oprávněn nad rámec původního ujednání v příslušné smlouvě o dílo 
kdykoliv v průběhu provádění díla omezit jeho rozsah, aniž by to mělo vliv na cenu 
jednotkových cen zbývajících prací. Mezi objednatelem a zhotovitelem bude v takovém 
případě uzavřen samostatný dodatek ke smlouvě, ve kterém bude změna rozsahu díla 
zohledněna. Dojde-li k omezení rozsahu díla, snižuje se cena za jeho provedení podle 
jednotkových položek uvedených v rozpočtu (výkazu výměr).

8. Zhotovitel bude zajišťovat separovaný sběr odpadů a jejich likvidaci oprávněnými osobami.
V případě nakládání s nebezpečnými odpady bude mít zhotovitel příslušné platné rozhodnutí 
krajského úřadu. V případě, že v souvislosti s prováděním díla dojde ke vzniku odpadu, který 
je hodnotnou surovinou (zejména kovový odpad), je zhotovitel povinen takový odpad oddělit 
a zlikvidovat prodejem za ceny obvyklé. Výtěžek z tohoto prodeje náleží po odečtení nákladů 
za jeho odvoz v plné výši objednateli.

9. Objednatel nezajišťuje ostrahu staveniště ve vztahu k věcem zhotovitele, včetně ostrahy díla 
provedeného zhotovitelem do doby jeho konečného předání objednateli.
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10. Cena dále přestavuje sjednanou hodnotu veškerého plnění a závazků zhotovitele podle 

příslušné smlouvy o dílo, včetně závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za 
jakost. Pro případ zjištění úpadku zhotovitele, pro případ, kdy z jakýchkoli důvodů zhotovitel 
nebude moci dostát svým závazkům vyplývajícím z poskytnuté záruky za jakost, nebo pro 
případ, kdy jeho závazky vyplývající z poskytnuté záruky za jakost zaniknou, smluvní strany 
oceňují hodnotu záruky na částku odpovídající z ceny díla uvedené výše v tomto článku 
bez daně z přidané hodnoty (v dalším textu uváděno jen „hodnota záruky“). Dojde-li ke 
zjištění úpadku zhotovitele, nebude-li zhotovitel moci dostát svým závazkům vyplývajícím 
ze záruky za jakost, nebo zaniknou-li závazky zhotovitele vyplývající z poskytnuté záruky za 
jakost, pak platí, že cena díla uvedená výše v tomto článku bez daně z přidané hodnoty se bez 
dalšího, zejména bez jakéhokoliv úkonu ze strany objednatele, snižuje o dohodnutou hodnotu 
záruky, přičemž tento účinek nastává okamžikem právní moci rozhodnutí o zjištění úpadku 
zhotovitele, okamžikem, kdy nastane skutečnost zakládající nemožnost splnění závazků 
zhotovitele ze smlouvy o dílo, nebo kdy dojde k zániku závazků zhotovitele vyplývajících 
z poskytnuté záruky za jakost. Zhotovitel má v důsledku toho nárok na zaplacení ceny za dílo 
v rozsahu ve výši odpovídající reálné hodnotě jím na díle realizovaných prací a dodávek 
ponížené o sjednanou hodnotu záruky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VI.
Platební podmínky

1. Nárok na zaplacení celkové ceny díla vzniká zhotoviteli až po jeho řádném ukončení a předání 
objednateli v předávacím řízení. Budou-li v předávacím řízení zjištěny jakékoliv vady či 
nedodělky díla bránící v užívání, vzniká nárok na zaplacení ceny díla až jejich úplným 
odstraněním a opětovným předáním objednateli.

2. Vznik nároku zhotovitele na cenu za dílo a jeho splatnost se sjednává takto. Zhotovitel je
povinen vypracovat a nejpozději do příslušného měsíce předložit objednateli soupis
provedených prací k odsouhlasení. Objednatel tento soupis odsouhlasí do pracovních dní, 
ne však dříve, než tento soupis odsouhlasí osoba, která je ve vztahu k objednateli v pozici 
objednatele. Soupis musí být členěn s uvedením:
- všech jednotlivých položek v členění - jednotková cena, množství a výsledná cena za 
příslušnou položku
- souhrnných položek (HSV, PSV atd.)
- celkové rekapitulace měsíčního plnění.
Stejným způsobem bude probíhat i úhrada ceny za provedení případných „víceprací“. Soupis 
musí být potvrzen podpisem zástupců smluvních stran. Na základě takto podepsaného soupisu 
vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu měsíčního plnění daňovým dokladem 
včetně DPH. Podpisem soupisu provedených prací nejsou dotčena práva a povinnosti obou 
smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty. Na 
základě podepsaného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel fakturu dle podmínek 
sjednaných ve smlouvě, na jejichž základě bude provedena úhrada. Toto platí, pokud není 
stanoven jiný platební nebo fakturační kalendář. Odsouhlasení soupisu prací během plnění 
díla ze strany objednatele slouží pouze pro účely průběžné fakturace a je jen předběžné 
a nezávazné. Objednatel si vyhrazuje právo přezkoumat objem provedených prací, výkonů 
a materiálů v konečné faktuře dle skutečnosti a zhotovitel s tímto souhlasí.



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

BOHEMIAoJ Splatnost faktur činí dní ode dne jejich doručení. Okamžikem úhrady se rozumí okamžik 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Ve vztahu k fakturám, které budou doručeny 
objednateli před celozávodní dovolenou objednatele (tj. před obdobím každého
kalendářního roku), jejichž splatnost by nastala v době trvání této dovolené či po jejím 
skončení, se sjednává

4. V případě, že bude osoba, která je vůči objednateli v postavení objednatele, v prodlení 
s platbou vůči objednateli, prodlužují se o dobu toho prodlení navýšeného o dní i lhůty
splatnosti plateb objednatele vůči zhotoviteli, a to u těch dodávek, prací a činností, u nichž 
došlo k prodlení s placením vůči objednateli. Toto ustanovení platí maximálně po dobu 
dnů od začátku prodlení.

5. Objednatel je oprávněn

Záruční doba se staví po dobu od uplatnění vad díla do jejich úplného a řádného odstranění. 
Za okamžik úplného a řádného odstranění vad se považuje okamžik, ve kterém podepíše 
objednatel protokol o odstranění vad.

6. Úhrady faktur probíhají z technických důvodů pouze jednou týdně a to každé pondělí. 
Splatnost faktur, která nastane později, než kalendářních dnů před pondělkem, se bez dalšího 
prodlužuje o kalendářních dnů.
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7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude hradit příslušné faktury pouze na zveřejněné 
bankovní účty ve smyslu zákona o DPH. V případě, že zhotovitel nebude mít zveřejněný účet, 
je objednatel oprávněn pozastavit úhrady do doby zjednání nápravy. Na toto období se také 
pozastavuje splatnost všech faktur, a nová lhůta splatnosti začne běžet okamžikem, kdy 
zhotovitel doručí objednateli oznámení o zveřejnění bankovního účtu uvedeného na faktuře. 
Pro případ, že v průběhu účinnosti této smlouvy se zhotovitel kdykoliv stane nespolehlivým 
plátcem dle zákona o DPH, ujednává se mezi smluvními stranami, že pro úhradu ceny díla 
nebo její části může objednatel využít institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ustanovení 
§ 109a zákona o DPH. V takovém případě objednatel formou bezhotovostního převodu na 
výše uvedený účet zhotovitele zaplatí v době splatnosti částku ve výši základu daně, jak je 
tato uvedena na příslušném daňovém dokladu. Částku odpovídající výši daně z přidané

VIL
Záruka za jakost díla a kontrola provádění díla a předání díla

1. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku, že jím dodaný předmět díla bude mít vlastnosti 
sjednané smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, uznávaným, 
obvykle používaným či stanovené technickými předpisy, a to po záruční dobu. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou v projektové 
dokumentaci a bude provedeno, chráněno a označeno podle ČSN, EN, ISO 9000 či příslušné 
normy ISO platné v době uzavření smlouvy, technických požadavků na stavební výrobky 
zejména ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů. Předmět díla nesmí mít žádné nedostatky jakosti.

2. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, nej vyšší kvality, 
odpovídají předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutých ve smlouvě o dílo.

3. Délka záruční doby je sjednána na měsíců ode dne předání a převzetí díla. Poskytnutá 
záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla.

4. Záruka zhotovitele za jakost díla neskončí před uplynutím záruční doby poskytnuté
objednatelem vůči třetí straně mající postavení objednatele vůči objednateli. Uvedené však 
platí maximálně po dobu od předpokládaného ukončení záruční doby poskytnuté
zhotovitelem.



 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

BOHEMIA
VIII.

Provádění prací

1. Neobsazeno

2. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo 
k jejich poškození.

3. Zhotovitel předá při přejímacím řízení 5 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
v listinné podobě a 2x v digitální formě. Zhotovitel dále předá objednateli při přejímce: 
fotodokumentaci stavby a jejích částí a protokoly zkušeben (certifíkáty/prohlášení o shodě) 
spolu s ostatními doklady a potvrzeními jako součást dokladů podmiňujících zahájení 
přejímacího řízení stavebního díla a geometrické zaměření stavby a geometrický plán na 
realizované objekty.

4 Veškeré materiály, dodávky ke zhotovení díla a provedení díla zajistí zhotovitel tak, aby 
odpovídalo platným technickým normám (ČSN, TKP, TP atd.), dohodnutým technickým 
podmínkám (Metodický pokyn k zajištění požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách 
pozemních komunikací na území města Plzně, Plzeňský standard komunikací 
(http://ww\v.svsmp. cz/komunikace-ci-mosty/plzensky-standard komunikaci-4.aspx ), Plzeňský 
standard kanalizace, vodovod
(https://www.plzen.eu/obcan/urad/mauistrat-mesta-plzne/technickv-urad/odbor-spravy
-'mírasímktury/clankv-osi/plzenskv-standard-kanalizace-voáoyoá.aspx
dokumentaci.

a projektové

5. Zhotovitel je povinen při předání staveniště předložit k odsouhlasení technickému dozoru 
objednatele Kontrolně zkušební plán stavby zpracovaný v souladu s „Metodickým pokynem 
k zajištění požadovaných zkoušek prováděných při výstavbě a opravách pozemních 
komunikací na území města Plzně“ (www.svsmp.cz - Komunikace a mosty - Metodický

6. Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných 
stavebních situací a detailů a zakrývaných konstrukcí.

7. Zhotovitel je povinen předkládat k vyváženému materiálu vyjádření geotechnika o jeho 
možném zpětném dovozu a použití do zásypu. Konečné rozhodnutí o jeho použití do zásypu 
podléhá předchozímu souhlasu stavebního dozoru objednatele. Případný nový dovozový 
materiál je zhotovitel povinen dopředu kvantifikovat (včetně finanční specifikace) a požádat 
objednatele o povolení k použití.

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyn ředitele Technického úřadu Magistrátu města Plzně 
č.01/2010 upravující postup pro eliminaci možného podmáčení sousedních nemovitostí při 
rekonstrukci místní komunikace a pokyn ředitele Technického úřadu Magistrátu města Plzně 
č.02/2010 upravující postup pro snížení prašnosti při rekonstrukcích místních komunikací na

http://www.svsmp
https://www.plzen.eu/obcan/urad/mauistrat-mesta-plzne/technickv-urad/odbor-snravy


 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

BOHEMIA
území statutárního města Plzně v platném znění (viz http://www.svsmp.cz/komunikace-a- 
mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci.aspx).

9. Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem Statutárního města Plzeň, je zhotovitel 
povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele:
- uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně kovového odpadu. 
Finanční prostředky z prodeje poukáže na příjmový účet vlastníka - Plzeň, statutární město, 
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň, IČ: 0075370, DIČ: CZ0075370, č.ú.:
(V.S. číslo smlouvy) přímo certifikovaná sběrna kovového odpadu dle předávaných vážních
lístků s uvedením akce, druhu a množství tříděného odpadu
nebo
- převézt a uložit k dalšímu využití do areálu vozovny Slovany Slovanská alej 35, Plzeň 
nebo
- převézt a uložit k dalšímu využití do jednoho z areálů SVSMP - Koterovská ulice nebo 
Doubravecká ulice, Plzeň
Zhotovitel je povinen oznámit s předstihem nejméně jednoho dne demontáž kovového 
materiálu technickému dozoru objednatele, který zápisem do stavebního deníku vydá pokyn 
k jeho demontáži a rozhodne o jeho likvidaci dle bodu 1) nebo dalším využití dle bodu 2. nebo
3. V případě postupu dle bodu 3. si zhotovitel u vedoucího úseku komunikací SVSMP před 
převozem vyzvedne písemný příkaz k uložení materiálu.

10 Vytěžený žulový stavební materiál je zhotovitel povinen převézt a uložit do skladu SVSMP 
v Doubravecké ulici, a to poté, co si u vedoucího úseku komunikací SVSMP vyzvedne 
písemný příkaz k jeho uložení.

11. Není-li uvedeno jinak, s vytěženým nekovovým stavebním materiálem je zhotovitel povinen 
naložit dle rozhodnutí technického dozoru objednatele, který o jeho likvidaci nebo dalším 
využití provede zápis do stavebního deníku (v případě převozu materiálu k dalšímu využití si 
zhotovitel u vedoucího úseku komunikací SVSMP před převozem vyzvedne příslušný příkaz 
k uložení).

12. Zhotovitel je povinen u kameniva používaného ve frakcích menších než 32 mm, nebo ve směsi 
s obsahem frakce „0“ zajistit, aby neobsahovalo více jak 0,1 hmotnostního procenta 
azbestových silikátů ve směsném vzorku kameniva. To se týká i ostatních větších frakcí volně 
ložených na povrchu komunikací, kde může docházet k mechanickému rozrušování vlivem 
provozu vozidel. K tomuto účelu je nutné doložit prohlášení výrobce nebo dodavatele o tom, 
že dodávaná surovina neobsahuje azbestové minerály.
Pozn.: Azbestový amfibolový minerál aktinolit s výraznou vláknitou stavbou (danou štěpností 
minerálu) se na Plzeňsku vyskytuje zejména v tzv. spilitech (metamorfovaný alterovaný 
bazalt).

13. Zhotovitel musí před zakrytím prací, u kterých nelze po zakrytí prověřit jejich kvalitu a vlastní 
provedení, vyzvat písemně objednatele alespoň čtyři dny předem k jejich kontrole a dále je 
povinen vyzvat k protokolárnímu předání příslušné správce sítí. Nedostaví-li se zástupce 
objednatele v uvedené lhůtě a bude požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel 
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, popřípadě na své náklady, pokud se 
zjistí, že zakryté práce nebyly řádně provedeny. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole

http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci.aspx
http://www.svsmp.cz/komunikace-a-mosty/plzensky-standard-komunikaci/plzensky-standard-komunikaci.aspx


 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

BOHEMIA
prací před jejich zakrytím nevyzve a na těchto pracích se objeví vada, bude se mít za to, že 
tato vada vznikla v důsledku špatného provedení těchto prací. Zhotovitel je dále povinen 
písemně vyzvat technický dozor objednatele k účasti na všech kontrolních zkouškách, 
předepsaných Kontrolním zkušebním plánem, alespoň hodin před termínem jejich konání.

IX.
Porušení povinností, odpovědnost a sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. V případě, že
jsou ve smlouvě sjednány dílčí termíny plnění díla (milníky), je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení se
splněním takového termínu.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků dle předávacího
a přejímacího protokolu nebo vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši z ceny díla stanovené touto
smlouvou za každý kalendářní den prodlení zhotovitele.

3. Tímto smluvní strany smlouvy pro vztah touto smlouvu založený výslovně sjednávají 
odchylnou úpravu od ustavení § 2050 OZ tak, že ujednání o smluvní pokutě se nedotýká 
nároku na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu.

4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní úrok 
z prodlení ve výši denně z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Poruší-li zhotovitel povinnosti specifikované v čl. VIII. odst. 9, 10, 11, 12 této smlouvy, je
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý zjištěný
případ porušení povinnosti.

6. Zhotovitel se zavazuje dále uhradit objednateli smluvní pokuty za porušení zásad bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební činnosti s veřejností 
a za jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, hygienickými a jinými 
předpisy a nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno především na základě zjištění 
a doporučení koordinátorů a pracovníků technického dozoru objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli tyto smluvní pokuty:
- Pokud zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy
a pokyny objednatele nebo zástupce objednatele týkající.se BOZP a uvedené ve stavebním 
deníku a nebo v zápisu z kontrolního dne ve stanovených termínech, uplatní objednatel 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- Smluvní pokutu ve výši Kč uplatní objednatel za každý jednotlivý případ, kdy
z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích 
zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo nutné zastavit práce, nebo 
pokud zhotovitel poškozuje nebo neudržuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce 
(např. zajištění prací ve výšce a nad volnou hloubkou, nezajištění otvorů, nepažení výkopů,
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špatné přístupy na pracoviště apod.). Obdobně objednatel bude postupovat v případě 
nedostatečného zajištění stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti 
vstupu nepovolaným osobám, zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz, 
důsledné zajištění prací nad komunikacemi proti pádu materiálu apod.). Pokud bude výše 
uvedená závada odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací, objednatel uplatní smluvní 
pokutu za každý jednotlivý případ ve výši
- Objednatel uplatní smluvní pokutu za každý započatý den prodlení s odstraněním
závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem následujícím po 
upozornění na závadu až do jejího odstranění.
- Objednatel je dále oprávněn uplatnit smluvní pokutu za každý jednotlivý případ těchto 
porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance zhotovitele resp. zaměstnance subdodavatele:

7. Jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v důsledku neodstraňování oznámených vad ve 
stanovených termínech je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné 
pohledávky zhotovitele.

8. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že smluvní pokuty sjednané 
dle této smlouvy za porušení jednotlivých povinností lze uplatňovat i opakovaně, dojde-li 
k opakovanému porušení povinností zajištěných smluvními pokutami. Smluvní strany dále 
prohlašují, že výši smluvních pokut stanovených touto smlouvou považují za přiměřenou.

9. Neobsazeno
10. Zhotovitel potvrzuje, že je výslovně seznámen s možnými důsledky porušení svých povinností 

a to zejména s povinností objednatele uhradit smluvní pokuty a náhradu škody vůči vyššímu 
objednateli.

11. Neobsazeno.

12. Objednatel je rovněž oprávněn v případě prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv 
povinnosti dle smlouvy, delším než 7 dnů a po předchozím upozornění zhotovitele, odstoupit 
od smlouvy.

X.
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Postoupení a započtení pohledávek zhotovitele

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva vzniklá na základě příslušné smlouvy o dílo bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. Stejně tak není zhotovitel oprávněn bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele uzavřít ani žádnou factoringovou či 
forfaitingovou smlouvu, či jinou smlouvu nebo učinit jednostranný právní úkon s obdobným 
či stejným obsahem, na jehož základě by došlo k postoupení pohledávky ze zhotovitele na 
třetí osobu. V případě porušení povinnosti zhotovitele zdržet se jednání uvedeného v tomto 
odstavci je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající
z celkové ceny za dílo vč. DPH, a to za každý případ porušení této povinnosti zvlášť.

2. Zhotovitel není rovněž oprávněn ohledně jakýchkoli pohledávek za objednatelem uzavřít
zástavní smlouvu, či učinit jiný právní úkon, jehož důsledkem by byla povinnost objednatele 
plnit jakoukoli pohledávku zhotovitele k rukám třetí osoby. V případě porušení povinnosti 
zhotovitele zdržet se jednání uvedeného v tomto odstavci je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající celkové ceny za dílo vč. DPH, a to za
každý případ porušení této povinnosti zvlášť.

XII.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že dílo bude prováděno pouze způsobilými zaměstnanci, 
pokud se bude jednat o zaměstnance ze zahraničí, budou tito mít povolení k pobytu na území 
ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo budou držiteli zelené karty v souladu 
s ust. § 89 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění.

2. Zhotovitel je dále povinen mít v souladu s ust. § 136 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
v platném znění, v místě pracoviště kopie dokladů potvrzující existenci pracovněprávních 
vztahů a dokladů, které je povinen uchovávat dle ust. § 102 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti v platném znění, tedy kopie dokladů prokazujících oprávněnost pobytu 
cizince na území ČR. Zhotovitel je povinen způsobilost pracovníků k výkonu práce, resp. 
příslušná úřední povolení doložit objednateli při jejich prvním vstupu na stavbu. 
Výsledek bude zaznamenán do stavebního deníku objednatele. Porušení tohoto ustanovení se 
považuje za hrubé porušení smlouvy.

3. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 5 
písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, a nepověří provedením 
předmětu díla žádného subdodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu ust. § 
5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném-znění, nebo nesplňuje ustanovení 
čl. 4 písm. e) a čl. 5 písm. i) této smlouvy.

XIII.
Zástupci účastníků

Za zhotovitele



  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

D n U C M I A

Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických

Za objednatele 
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických:

XIV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze jejími dodatky přijatými v písemné 
formě.
Nedílnými součástmi této smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace včetně dokladové části - viz. Přiložené CD 
Příloha č. 2 - Oceněný soupis prací / nabídka zhotovitele
Příloha č. 3 - stavební povolení - viz. Přiložené CD 
Příloha č. 4 - všeobecný HMG - viz. Přiložené CD 
Příloha č. 5 - Vzor bankovní záruky

budou-li některá ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita 
obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:
1. Tato smlouva o dílo
2. Textová část dokumentace stavby, předaná objednatelem zhotoviteli
3. Oceněný soupis prací - položkový rozpočet zhotovitele
4. Projektová dokumentace (PD) předmětných SO
5. Veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást 

smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší 
priorita.

6. Vzor bankovní záruky

2. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výše uvedené přílohy mu byly předány před podpisem této
smlouvy nebo je již má jinak k dispozici, že je s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah 
je pro něj závazný. „•

3. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, přičemž objednatel obdržel 1 vyhotovení 
a zhotovitel obdržel 1 vyhotovení.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že zhotovitel je právnickou osobou, v níž má většinovou 
majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu v souladu s § 2 odst.



 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

BERBER
BOHEMIA

1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „ZRS“), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
(dále také jen „Registr smluv“).

5. Smluvní strany dále prohlašují, že položkový rozpočet (nabídka zhotovitele) tvoří obchodní 
tajemství a z tohoto důvodu budou tyto údaje vyloučeny z uveřejnění v Registru smluv ve 
smyslu ust. § 5 odst. 6 ZRS.

6. Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v Registru smluv 
zhotovitel, a to ve verzi pro uveřejnění zohledňující stanovisko k povinnosti uveřejnění 
smlouvy v registru smluv a to nej později do 30 dnů po podpisu této smlouvy.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

8. Tato smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují účastníci prostřednictvím svých 
statutárních zástupců své vlastnoruční podpisy.

9. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravená se řídí obchodními podmínkami společnosti 
BERGER BOHEMIA a.s. zveřejněnými na http://www.bergerholding.eu—>Ceská 
republika—»OP, tyto obchodní podmínky jsou tedy ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, součástí této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 
potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami plně seznámil a souhlasí s jejich obsahem.

10. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení uvedená v této smlouvě jsou nadřazena 
ustanovením uvedeným v OP dle odst. XIV, čl. 9.

H ofi v
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