



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 SSÚD Opatovec, dokumentace podrobného GTP

Číslo objednávky: 11PT-001973 ev.č. 357/18

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 155 0001.39503)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice, na

základě Pověření

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: GeoTec-GS, a.s.

Adresa: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

Zastoupen:

předsedou představenstva
místopředsedou

představenstva

IČO: 25103431

DIČ: CZ25103431

Kontaktní osoba:

Tel.:

E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu **jednorázovým** bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky

Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování kompletní zadávací dokumentace podrobného GTP dle TP76 včetně výkazu výměr a závěrů pro záměr D35 SSÚD Opatovec.

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte po ucelených etapách následovně:

- Koncept do 8 týdnů od účinnosti smlouvy
- Čistopis do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
- Předpokládané ukončení zakázky 28.2.2019

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 67 200,- Kč / 81 312,- Kč

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 14. 01. 2019
Za Objednatele:

V Praze dne 7. 1. 2019
Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

člen představenstva
GeoTec-GS, a.s.

Specifikace Služeb

D35 SSÚD Opatovec, dokumentace podrobného GTP

Číslo objednávky: 11PT-001973 ev.č: 357/18

Zpracování kompletní zadávací dokumentace podrobného GTP dle TP76, včetně výkazu výměr a závěrů pro záměr D35 SSÚD Opatovec, které budou prezentovány objednateli.

Součástí zakázky je v případě potřeby i konzultace se zhotovitelem podrobného GTP.

Koncept dokumentace bude objednateli předán 1x na CD a čistopis dokumentace bude předán ve 3 výtiscích a 3x na CD.

Staničení: km 74,000

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním, investorem či osobou jím oprávněnou

. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Položkový rozpis ceny

D35 SSÚD Opatovec, dokumentace podrobného GTP

Číslo objednávky: 11PT-001973 ev.č. 357/18

Přiložen samostatně

Položkový rozpis ceny

D35 SSÚD Opatovec, dokumentace podrobného GTP

číslo smlouvy: 11PT-001973

ev.č.: 357/18

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin a hodinovou sazbu- **žluté buňky**

	Činnosti	MJ	Počet/MJ	Jedn. Cena	Cena celkem (Kč)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
	Cena celkem bez DPH				67 200 Kč
	DPH 21%				14 112 Kč
	Cena celkem včetně DPH				81 312 Kč

Pozn.1: Veškeré přepravní náklady jsou zahrnuty v soupise prací.

Pozn.2: Bude použitý vzor z nové rámcové smlouvy.

Nabídku podává: GeoTec-GS, a.s.

Dne: 2.1.2019

Podpis oprávněné osoby: _____ ; ředitel společnosti