
Městská část Praha 9

 

Sdružení BONIART - ADR

 

SMLOUVA o DÍLO

č. 2019/03M/0002/DDIL

 

Základní škola U Elektg — projektová dokumentace



SMLOUVA o DÍLO

,v,

Městska cast Praha 9

Sídlo: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení BOMART - ADR

Společnost ve smyslu ustanovení 52716 občanského zákoníku

se sídlem Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65, PSČ 140 00

zastoupená: vedoucím společníkem BOMART spol. s r.o.

za níž jedná lng. Martin Závodný, jednatel společnosti

Společn/k č. J (vedauc/spo/ečm/r)

BOMART spol.s r.o.

se sídlem Ohradní 1159/65, Praha 4 — Michle, PSČ 140 00

IČO: 25091905

DIČ: CZ25091905

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48981, jejímž

"ménem "edné Ini. Martin Závodní| "ednatel siolečnosti

5p0/ečn17rč. 2

ADR, s.r.o.

se sídlem Libínská 3127/1, Praha 5, PSČ 155 00

IČO: 25617249

DIČ: CZ25617249

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddil C, vložka 55177, jejímž

jménem jedná Mgr. A. Aleš Lapka, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně též označováni jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě

„Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku užšího řízení realizovaného dle § 3

pism. c) a § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

(dále také „ZZVZ“) na zadání veřejné zakázky s názvem „Základní škola U Elektry -

projektová dokumentace“.

1.2. Objednatel dále prohlašuje, že má záměr realizovat novostavbu základní školy

strojtřídkou mateřské školy U Elektry Praha 9 (dále jen „Stavba"), a to na základě
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1.3.

Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracované projektantem BOMART spol. s.r.o.,

IČO: 25091905, sídlo: Praha 4 - Michle, Ohradní 1159/65, PSČ 14000 a Rozhodnutí

oumístění stavby ze dne 20. 12. 2017, č. ]. S P09 031484/2016/17

MCP09/067253/2017/OVUR/Hor. Tyto dokumenty jsou uloženy u objednatele jako

externí přílohy smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že je vlastníkem pozemků, na kterých bude stavba provedena.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj

náklad a nebezpečí sjednané níže popsané architektonické, projekční, inženýrské

a dozorové činnosti (dále jen ,,Dilo“) a Objednatel se zavazuje za provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli Cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

Dílem se rozumí zpracování kompletní projektové dokumentace k plánovaným

stavebním a výstavním činnostem a zajištění výkonu inženýrské a dozorové činnosti

v souladu s veškerými pokyny a podklady předanými Objednatelem Zhotoviteli v rozsahu

této Smlouvy a dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních

norem pro přípravu a realizaci Stavby.

Dílo bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání

kolaudačního souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu.

Předmětem Díla je:

2.4.1. Zpracování dokumentace pro stavební povolení povolující realizaci Stavby,

včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek

účastníků řízení ve věci povolení Stavby, včetně zpracování příslušné žádosti

ke stavebnímu úřadu a zajištění stavebního povolení (výstup kompletní

dokumentace v počtu 10 paré v tištěné podobě a 1 nosič s elektronickou verzí

— formáty doc, xls, pdf a dwg) (dále jen ,,DSP“).

2.4.2. Zpracování dokumentace pro provádění stavby Stavby (dále jen „DPS“). DPS

je Zhotovitel povinen předat v počtu 10 paré v tištěné podobě a na 1 nosiči

s elektronickou verzí — formáty doc, xls, pdf a dwg. Spolu s DPS je Zhotovitel

povinen (ve stejném počtu vyhotovení) zhotovit a předat Objednateli:

2.4.2.1. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

ve formátu orf (Obecný Rozpočtový Formát), nebo ve formátu xls

nebo kros v každém paré (dále jen „Výkaz výměr“) a kontrolní

rozpočet Stavby, jehož podkladem bude vypracovaný výkaz

výměr a DPS a DPI, a bude ve formátu doc, xls, orfpřípadně kros,

pdf a dwg (déle jen „Kontrolní rozpočet“).

2.4.3. Zajištění autorského dozoru na realizaci Stavby průběžně ode dne uzavření

této Smlouvy, po celou dobu realizace ostatních částí Díla podle této Smlouvy

a po celou dobu provádění Stavby až do okamžiku dokončení Stavby, a to

vždy podle potřeby, resp. kdykoli na výzvu Objednatele (dále jen „Autorský

dozor“) v předpokládaném rozsahu 40 hodin týdně. Výkon Autorského dozoru

bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám Stavby zejména tyto činnosti:

2.4.3.1. účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti

s dokumentací stavby;

2.4.3.2. sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby;
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2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

2.4.3.3. poskytování vysvětlení potřebných kdokumentaci stavby a/nebo

k vypracování dodavatelské dokumentace;

2.4.3.4. koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou

ve fázi realizace stavby zpracovány;

2.4.3.5. posuzování návrhů účastníků Stavby na odchylky a změny proti

příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt Stavby včetně

poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství

výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby;

2.4.3.6. sledování postupu Stavby z hlediska souladu s dokumentací

stavby a podmínkami stavebního povolení;

2.4.3.7. operativní zpracování dokumentace kodstranění odchylek mezi

prováděním stavby a dokumentaci stavby;

2.4.3.8. příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají

dokumentace;

2.4.3.9. na vyžádání objednatele účast při předání jednotlivých etap, či

ucelených části stavby, dále kontrola částí stavby,

nebo inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se

jinak stanou nepřístupnými;

2.4.3.10. účast při předání stavby a kolaudaci;

2.4.3.11. poskytování běžných konzultací účastníkům Stavby, pokud jde

o souvislosti dodávek a stavby s dokumentací stavby;

2.4.3.12. pravidelnou účast zástupců Zhotovitele na kontrolních dnech,

přičemž Objednatel zajistí, aby potřebné předměty projednání byly

v případě možnosti časově směřovány právě na tyto kontrolní dny

(je předpokládáno konání kontrolních dní každý týden, případně

každé dva týdny).

Objednatel vyzve Zhotovitele písemnou výzvou nebo jinou vhodnou formou

kprovádění Autorského dozoru (tím není dotčena povinnost Zhotovitele

vykonávat Autorský dozor i bez takové výzvy Zhotovitele, pokud bude takový

výkon potřeba). Zhotovitel je dále povinen na základě předchozí výzvy

_ Objednatele zajistit příslušné činnosti Autorského dozoru ve lhůtě nejpozději

do dvou pracovních dní od doručení písemné, telefonické, emailové či faxové

výzvy k výkonu Autorského dozoru. V případě havárie nebo v případě výskytu

okolností ohrožujících dodržení termínů realizace stavby, je Objednatel

oprávněn vyzvat zhotovitele k výkonu Autorského dozoru telefonicky, mailem či

faxem a v tomto případě zajistí Zhotovitel příslušné činnosti Autorského dozoru

pro Objednatele nejpozději do jednoho pracovního dne od doručení výzvy,

pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Zajištění inženýrské činnosti ve fázi zajištění stavebního povolení ode dne

uzavření této Smlouvy, zastupování Objednatele při jednáních na úřadech,

zajištění potřebných dokladů (vyjádření, stanovisek a závazných stanovisek)

pro vydání stavebního povolení apod. (dále jen „lč ve stupni DSP“).

Poskytnutí součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby

(zpracování odpovědí, vztahujících se k projektové dokumentaci vrámci

poskytování vysvětlení zadávací dokumentace, posuzování oceněných výkazů

výměr 2 nabídek v rámci posouzení nabídek, či posouzení mimořádně nízkých

nabídkových cen apod.). Tato součinnost musí být poskytnuta tak, aby byly

zachovány lhůty stanovené v ZZVZ.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Veškeré projektové dokumentace budou obsahovat příslušné dokladové části a budou

zpracovány ve struktuře a v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR číslo

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a číslo 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr a dále dle požadavků na obsah a detailnost zpracování

jednotlivých stupňů dokumentace dle metodiky UNIKA. Projektová dokumentace bude

zpracována v souladu splatnými právními předpisy a normami, zejména s požadavky

zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci a Vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. DPS bude splňovat

požadavky zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhlášky č. 169/2016

Sb., které jsou kladeny na zadávací dokumentačl staveb. Součástí projektové

dokumentace ke stavebnímu řízení bude u příslušných staveb také dokumentace dle

požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a příslušných prováděcích

vyhlášek.

Realizace Díla bude probíhat vsouiadu spokyny Objednatele, dále dle obecně

závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících přípravu

staveb a památkových objektů. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování dokumentace

minimálně 1x za 4 týdny přizvat Objednatele ke konzultaci. V rámci konzultací předloží

vždy Zhotovitel Objednateli aktualizovaný propočet nákladů na realizaci Stavby. Veškerá

jednání budou probíhat v sídle Objednatele, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

Součástí plnění při zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce

související s přípravou a analýzou vstupních podkladů, a dále související s návrhem

a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí Zhotovitele i Objednatele

okonkrétním technickém řešení sdůrazem na optimálnost efektivnost a vysokou

technickou úroveň tohoto řešení.

Zhotovitel je povinen provést DPS tak, aby byly vsouladu s DSP včetně souladu se

všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaného stavebního

povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v DPS, oproti

předchozím stupňům projektové dokumentace, je Zhotovitel povinen uvést seznam

apřesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným

stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení Stavby, pokud jsou

těmito změnami dotčena.

Zhotovitel je povinen zapracovat položkově do Výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu

(s ohledem na ustanovení ZZVZ - § 89) mimojiné i tyto položky:

2.8.1. Vytýčení stávajících inženýrských sítí

2.8.2. Koordinační a kompletační činnost dodavatele

2.8.3. Zábory cizích pozemků (veřejných i soukromých)

2.8.4. Poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů

2.8.5. Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí

2.8.6. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměřeni

realizované stavby

2.8.7. Všechny zkoušky (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.) —

položkově rozepsat jednotlivé zkoušky

2.8.8. Veškeré revize (elektro, plyn atd.) — položkově rozepsatjednotlivé revize

2.8.9. Veškeré náklady na zaškolení obsluhy

2.8.10. Dezinfekce vodovodních rozvodů a zajištění rozborů vody k prokázání

zdravotní nezávadnosti těchto rozvodů

2.8.11. Úklid dokončené stavby
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2.8.12. Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární

ochranu objektu, zabezpečení stavby, zabezpečení exponátů a bezpečnost

práce

2.8.13. Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace akce

2.8.14. Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti

2.8.15. Informační tabule s údaji o stavbě (velikost cca 1,6 x 1 m — dle grafického

návrhu Objednatele)

2.8.16. Zpracování návrhů provoznich řádů příslušných zařizení zhotovitelem stavby

2.9. Položkové rozpočty a souhrnné rozpočty budou zpracovány a předány Objednateli

ve formátu orf, nebo ve formátu xls. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány

položkově.

2.10. Součástí všech projektových dokumentaci dle této Smlouvy budou seznamy všech částí

a příloh dokumentace (dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy)

s uvedením názvů akci a archivních čísel dokumentující jednoznačně veškeré části této

dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým archivním číslem, čislem

paré, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami

v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon) a zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a

o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném

znění. Jednotlivé strany technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány.

2.11. Veškerá Výkresová dokumentace zpracovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude

použitelná pro další práci vpříslušném programovém vybavení pro zpracování

dokumentace skutečného vyhotovení a pro další využití při přípravě Stavby, vlastní

realizace a provozování stavby.

2.12. Součástí Díla je výkon inženýrské činnosti zahrnující ověření existence inženýrských sítí

u jejich správců, projednání předmětné projektové dokumentace se všemi účastníky

stavebního řízení, vč. zajištění stanovisek všech účastníků stavebního řízení, a dále

zpracování žádosti o stavební povolení na příslušných formulářích dotčeného

stavebního úřadu a účast při příslušných řízeních a jednáních ve věci povoleni

předmětné stavby. Návrhy na vydání rozhodnutí stavebního úřadu budou předány

Objednateli ve 2 exemplářích kontrolního výtisku a dále v elektronické verzi ve formátu

doc. Zajištění veškeré dokumentace potřebné pro projednání dokumentace se všemi

účastníky stavebního řízení je součástí Ceny dila.

2.13. Zhotovitel se zavazuje na základě objednávky Objednatele nad rámec této Smlouvy

zhotovitinejpozději do 14 dnů od objednání vícetisky kompletní dokumentace dle této

Smlouvy.

2.14. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této Smlouvy obdržel veškeré informace

a podklady, které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla a že navštívil místo, kde má

být Stavba realizována a že s odbornou péčí prověřil místní podmínky a vyhodnotil je

jako zcela vyhovující pro realizaci Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.

3. PODDODAVATELÉ, KVALIFIKACE A REALIZAČNÍ TÝM

3.1. Poddodavatelé

3.1.1. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele uzavřít

smlouvu sžádnou třetí osobou, jejímž prostřednictvím by Zhotovitel realizoval

jakoukoliv část Díla (dále jen ,,Poddodavate!“). Timto ustanovením není dotčeno

právo Zhotovitele realizovat jednotlivé části Dlla prostřednictvím Poddodavatelů

předem schválených Objednatelem, jejichž seznam tvoří Přílohu1 této Smlouvy.
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3.1.2.

3.1.4.

Objednatel je oprávněn neudělit takový souhlas ve vztahu ke konkrétnímu

Poddodavateli výlučně ze závažných oprávněných důvodů.

Uzavření smlouvy s jakýmkoli Poddodavatelem (předem schváleným Zhotovitelem)

k provedení jakékoli části Díla je Zhotovitel bez zbytečného odkladu povinen oznámit

Objednateli a příslušného Poddodavatele dostatečným způsobem identifikovat.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybraný Poddodavatel, jehož prostřednictvím

Zhotovitel provádí část Díla, po celou dobu provádění části Díla splňoval veškeré

odborné, kvalifikační či jiné předpoklady a disponoval povoleními, oprávněními či

licencemi v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo povolení, oprávnění či

licence musel dle Smlouvy o dílo mít zajištěny Zhotovitel, pokud by část Díla

zajišt'ovanou prostřednictvím Poddodavatele prováděl sám Zhotovitel.

Zhotovitel bude odpovídat za veškerá jednání, neplnění závazků a nedbaiost

kteréhokoliv Poddodavatele stejným způsobem, jako by se jednalo ojednání, neplnění

povinností nebo nedbalost Zhotovitele.

Zhotovitel není oprávněn plnit prostřednictvím Poddodavatele tyto části projektové

dokumentace tvořící Dílo:

Architektonicko-stavební část

3.2. KVALIFIKACE

3.2.1 . Zhotovitel bude po celou dobu této smlouvy splňovat základní a profesní způsobilost

stanovenou objednatelem vrámci veřejné zakázky uvedené v článku 1.1 této

smlouvy. Zhotovitel je povinen na požádání předložit objednateli doklady o jejich

splnění, ato do 15 dnů od doručení žádosti zhotoviteli.

3.3. REALIZAČNÍ TÝM

3.3.1.

3.3.2.

Na realizací práci činností dle této smlouvy se budou v příslušných pozicích podílet

následující členové realizačního týmu:

Garant (vedoucí) projektu / HIP: Ing. Martin Závodný

Hlavní architekt: Mrg.A. Aleš Lapka

Specialista -— stavební část: Ing. Michal Havlíček

Specialista — městské inženýrství: lng. Tomáš Zeman

Změnu v osobě člena realizačního týmu lze provést výhradně na základě písemného

souhlasu objednatele. V takovém případě musí nový člen realizačního týmu splňovat

vzdělání, odbornou kvalifikaci, délku praxe minimálně a zkušenosti (významné

zakázky) minimálně vtakovém rozsahu, vjakém byly objednatelem požadovány

v zadávací dokumentaci a vjakém je prokázal nahrazovaný člen realizačního týmu.

O těchto skutečnostech zhotovitel za nového člena realizačního týmu doloží

objednateli doklady o splnění této kvalifikace, které byly požadovány vzadávací

dokumentaci.

4. POSTUP PROVÁDĚNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli DSP nejpozději do 120 dnů

ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Případné vady DSP je Zhotovitel povinen

odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je Objednatel Zhotoviteli vytkne.

Existence takových vad nemá vliv na termín, do kdy je Zhotovitel povinen dokončit

ostatní části Díla podle této Smlouvy.
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4.2.

4.3.

Zhotovitel se dále zavazuje dokončit a předat Objednateli DPS (včetně Výkazu výměr

a Kontrolního rozpočtu) nejpozději do 180 dnů od písemné výzvy objednatele. Případné

vady DPS (resp. Výkazu výměr nebo Kontrolního rozpočtu) je Zhotovitel povinen

odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy je Objednatel Zhotoviteli vytkne.

Existence takových vad nemá vliv na termín, do kdy je Zhotovitel povinen dokončit

ostatní části Díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat IČ ve stupni DSP průběžně podle potřeby

ode dne uzavření této Smlouvy tak, aby kvydáni příslušného stavebního povolení

umožňujícího provádění Stavby došlo nejpozději do 15 měsíců ode dne uzavření této

Smlouvy. Tato lhůta může být prodloužena pouze o dobu případného prodlení

Objednatele nebo prodlení ze strany orgánů veřejné moci, ke kterému případně dojde

v průběhu stavebního řízení nebo z důvodu odvolání účastníků řízení.

CENA DÍLA

5.1.

5.2.

5.3.

Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla, resp. jeho částí, cenu (dále

jen „Cena dila“) vcelkové výši 18.850.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH),

apříslušnou DPH ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy vdobě

zdanitelného plnění, tedy celkem včetně DPH v aktuální výši 22.808.500,- Kč.

Členění ceny díla:

Celková nabídková cena bez DPH ........................................... 18.850.000,- Kč

DPH 21% ............................................................................................... 3.958.500,- Kč

Celková nabídková cena včetně DPH ....................................... 22.808.500,- Kč

Cena díla se skládá 2:

5.1.1. částky ve výši 7.100.000,- Kč bez DPH za zpracování DSP, a

5.1.2. částky ve výši 9.150.000,- Kč bez DPH za zpracování DPS včetně Výkazu

výměr a Kontrolního rozpočtu a součinnost při výběru zhotovitele stavby a

5.1.3. částky ve výši 2.150.000,- Kč bez DPH za provedení Autorského dozoru

v rozsahu 8 hodin týdně po dobu trvání této Smlouvy a provádění Stavby,

zpracovaný dle Výkonového a honorářového řádu, a

5.1.4. částky ve výši 450.000,- Kč bez DPH za IČ ve stupni DSP.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že Cena díla nebude ovlivněna

jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kursových změn a Zhotovitel prohlašuje, že

Cenu díla stanovil podle rozpočtu, o němž timto prohlašuje, že je závazný a zaručuje

jeho úplnost a dále prohlašuje, že přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského

zákoníku nebezpečí změny okolností.

' Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, výše Ceny díla nebude dotčena časovým ani

jiným rozsahem skutečně provedené Inženýrské činnosti ani Autorského dozoru. Změna

výše Ceny díla je možná jen při změně předmětu Díla dohodou Smluvních stran

v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

SPLATNOST CENY DÍLA

6.1. Cena díla je splatná takto:

6.1.1. část Ceny díla 7.100.000,- Kč bez DPH za zpracování DSP je splatná

na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 21 dnů

ode dne předání řádně dokončené DSP,

6.1.2. “část Ceny díla 9.150.000,- Kč bez DPH za zpracování DPS včetně Výkazu

výměr a Kontrolního rozpočtu je spiatná na základě řádného daňového dokladu
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6.2.

6.3.

vystaveného Zhotovitelem do 21 dnů ode dne předání řádně dokončené DPS

včetně Výkazu výměr a Kontrolního rozpočtu,

6.1.3. část Ceny díla (představující cenu za provedení Autorského dozoru), tedy

celkem částka ve výši 2.150.000,- Kč bez DPH je splatná na základě řádného

daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 21 dnů ode dne dokončení

Stavby, přičemž dokončením Stavby se rozumí vydání kolaudačního souhlasu

příslušným stavebním úřadem, případně jiného dokumentu vystaveného

orgánem veřejné moci, povolujícím řádné užívání stavby po provedení Stavby,

6.1.4. část Ceny díla 450.000,- Kč bez DPH za provedení IČ ve stupni DSP je splatná

na základě řádného daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem do 21 dnů

ode dne vydání pravomocného stavebního povolení na realizaci Stavby.

Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů ode dne

jejich doručeni Objednateli.

Vpřípadě, že tato Smlouva bude ukončena Objednatelem podle článku 11.3 této

Smlouvy, vzniká Zhotoviteli nárok na zaplacení pouze části Ceny díla, a to ve výši

odpovídající souhrnu cen jednotlivých částí Díla (jak jsou uvedeny včlánku 5.1 této

Smlouvy), které Zhotovitel ke dni ukončení této Smlouvy dokončil.

PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

DÍIO, resp. jeho příslušné části, se považuje za řádně dokončené, jestliže bylo řádně

předáno Objednateli.

O předání příslušné části Díla sepíši Smluvní strany předávací protokol, ve kterém je

Objednatel oprávněn vytknout drobné vady, které nebrání řádnému užívání, resp. užití

příslušné části Díla. Za vadu se považuje rovněž případ, kdy část Díla zcela či zčásti

chybí (nedodělek).

Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, resp. jeho příslušnou část, jestliže bude

Dílo nebo příslušná část vykazovat takové vady, které budou bránit (ať už samy nebo

ve spojení sjinými) řádnému užívání, resp. užití, Díla, či jeho částí.

Objednatel je oprávněn požadovat namísto odstranění příslušné vady či nedodělku

poskytnutí přiměřené slevy 2 Ceny díla, přičemž výše přiměřené slevy 2 Ceny díla bude

určena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a tato sleva je splatná

do deseti (10) dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení.

Zjisti-li Objednatel po řádném protokolárním předání a převzetí Díla, resp. jakékoli jeho

části dodatečně, že Dílo, resp. taková část má vady, je oprávněn vyzvat Zhotovitele

kjejich odstranění (či slevě z Ceny díla). Zhotovitel není vtakovém případě oprávněn

vystavit, resp. Objednateli předat fakturu za příslušnou část Díla. Vystavil-li a předal-li již

Zhotovitel takovou fakturu Objednateli, je Objednatel oprávněn takovou fakturu

Zhotoviteli vrátit. Zhotovitel je oprávněn takovou fakturu znovu vystavit až po odstranění

těchto vad.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že si je vědom své zákonné odpovědnosti za vady Díla,

včetně vad skrytých s tím, že vzhledem k tomu, že takové případné skryté vady mohou

vyjít najevo až při realizaci Stavby, případně až po jejím dokončení při užívání stavby,

prodlužují tímto Smluvní strany dohodou promlčecí lhůtu pro uplatnění skrytých vad Díla

uvedenou v ustanovení § 2618 občanského zákoníku na dobu 4 let od předání Díla.

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškeré případné škody vzniklé v důsledku provedení či

' provádění—stavby na základě vadného Díla, ledaže takové vady Díla měl a mohl včas

zjistit zhotovitel stavby.
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10.

ZHOTOVITEL

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel prohlašuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a veškeré licence

nezbytné pro realizaci Díla a že tato povolení jsou dostačující k řádnému zahájení

a náležité realizaci a dokončení Díla.

Zhotovitel je povinen řádně a včas plnit a dokončit Dilo a odstranit veškeré vady Díla,

ato v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel je povinen plnit a dodržovat pokyny

Objednatele, a to ve všech záležitostech, týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen přijímat

pokyny pouze od Objednatele nebojím pověřených osob.

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péči a v zájmu

Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti,

které zjisti! při provádění Díla, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů

Objednatele.

Zhotovitel není oprávněn jednat s žádnými třetími osobami jménem Objednatele pouze

na základě této Smlouvy. Pro příslušná jednání udělí Objednatel Zhotoviteli příslušnou

plnou moc.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy pojištěn pro případ pojistné

události související s prováděním Díla, a to zejména a minimálně v rozsahu pojištění

odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele při provádění Díla (tzv. profesní

odpovědnost autorizovaných osob ve smyslu zák. č. 360/1992 Sb.), a to na limit

pojistného plnění minimálně 10000 000,— Kč (slovy: deset miliónů korun českých),

Pojištění se současně musí vztahovat na případy vyplývající z chyby nebo opomenutí

v projektové dokumentaci, která z tohoto důvodu nebude odpovídat požadavkům

smlouvy, a to na limit pojistného plnění minimálně 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů

korun českých).

UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

9.1.

9.2.

Zhotovitel na základě této Smlouvy a v rámci Ceny díla poskytuje Objednateli výhradní

licenci kveškerému a jakémukoli užití přípustnému podle obecně závazných právních

předpisů jím zhotovené DSP, DPS, Výkazu výměr a Kontrolniho rozpočtu, a to na celou

dobu trvání jeho autorských majetkových práv.

Objednatel je výslovně oprávněn přenechat užití DSP, DPS, Výkazu výměr a Kontrolního

rozpočtu, třetí osobě. Současně tímto Zhotovitel uděluje Objednateli výslovný

a neomezený souhlas s prováděním jakýchkoli změn předmětných projekčních děl.

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

10.1.

10.2.

10.3.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla, nebo kterékoli jeho části, vzniká

Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý i započatý

den prodlení.

Pokud bude Zhotovitel v prodlení s vypořádáním vad Díla (tzn. prodlení s odstraněním

vady anebo poskytnutím slevy 2 Ceny díla) vzniká Objednateli právo na zaplacení

smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každou jednotlivou vadu a i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel využije k plnění Díla nebo jeho části poddodavatele v rozporu s čl. 3.1

této Smlouvy, vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč

za každé jednotlivé porušení.
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11.

12.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Pokud Zhotovitel využije k plnění Díla nebo jeho části členy realizačního týmu v rozporu

s čl. 3.3 této Smlouvy, vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100

000 Kč za každějednotlivé porušení.

Pokud bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakékoli části Ceny díla, vzniká

Zhotoviteli právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne doručení výzvy

oprávněně Smluvní strany povinně Smluvní straně.

Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok Smluvních stran na náhradu škody

způsobené porušením povinnosti, která je důvodem pro vznik nároku na zaplacení

smluvní pokuty.

UKONČENÍ SMLOUVY

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou

Zhotoviteli, a to i bez uvedeni důvodů.

Tato Smlouva zaniká ke dni doručení výpovědi Zhotoviteli, Zhotovitel je však povinen

neprodleně po doručení výpovědi upozornit Objednatele na rozhodně skutečnosti

související sprováděním Díla, zejména na případná opatření, které je třeba učinit

k odvrácení hrozících škod nebo jiné újmy.

V případě ukončení této Smlouvy výpovědí, má Zhotovitel nárok na zaplacení části Ceny

díla ve výši uvedene v článku 6.3 této Smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn tuto Smlouvu vypovědět.

Kterákoli Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených obecně

závaznými právními předpisy.

PÍSEMNÁ SDĚLENÍ A DORUČOVÁNÍ, ODPOVĚDNÉ OSOBY

12.1.

12.2.

1.2.3.

Oznámení či jiná sdělení jednotlivým Smluvním stranám podle této Smlouvy vyžadují

písemnou formu a musí být, není-li v této Smlouvě sjednán zvláštní způsob doručování,

doručeny bud' osobně, kurýrem, doporučenou poštou nebo datovou zprávou na adresu

uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou adresu, která byla způsobem dle tohoto

článku sdělena Smluvní stranou druhé Smluvní straně. Za doručenou se považuje také

doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty

nebojineho držitele poštovní licence nebo ve své datove schránce ani desátý den

po jejím uložení, a to tímto dnem.

Odpovědnou osobou za Objednatele soprávněním jednat ve věcech technických

a přebírat Dílo nebo jeho části určil Objednatel tuto osobu: Ing. Stanislav Goller,

Odpovědnou osobou za Zhotovitele soprávněním jednat ve věcech technických

a předávat Dílo nebo jeho části určil Zhotovitel tuto osobu:

Ing. Martin Závodný, HIP (jméno, funkce)

a

Ing. Josef Frydrýn, zástupce HIP (jméno, funkce)
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13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

Tato Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky,

především zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Veškeré změny či doplnění této Smlouvy vyžadují písemnou formu.

Tato Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení

a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv pohledávky za objednatelem vzniklé z této

smlouvy čivsouvislosti stouto smlouvou na třetí osobu bez předchozího písemného

souhlasu objednatele.

Zhotovitel souhlasí, se zveřejněním této Smlouvy včetně všech příloh vrámci

uveřejňovací povinnosti, kterou Objednateli ukládají obecně závazné předpisy.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy — Registru smluv.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl uveřejněn na profilu

zadavatele (objednatele) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,

zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

ao registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí

objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: Ing. Martin

Závodný (jméno a příjmení)_

Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako

správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, týkající se zejména

rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů

a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Dodavatel podpisem této

smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních

údajů je dobrovolný a dodavatel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě

odvolání souhlasu dodavatelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat,

Objednatel tak bude zpracovat pouze osobní údaje dodavatele pro účely, ke kterým

podle zákona nepotřebuje souhlas dodavatele.

Seznam příloh:

1. Seznam poddodavatelů

 



Poddodavatelé

Pň7aha č. ]

 

Název veřejné zakázky

 

 
Základní škola U Elektry — projektová dokumentace

 
 

 

 

 

 

název poddodavatele: Interstat s.r.o.

sídlo: Frančíkova 937/16, Slivenec, 154 00 Praha 5

ICO: 26731304
 

část plnění VZ, kterou hodna’ zadat

poddodavateli + podíl:

Statika - 20%

 

 

název poddodavatele: Bc. Pavel Krejčík
 

sídlo: Chomutovská 2131, 438 01, Žatec
 

ICO:
76456196
 

část plnění VZ, kterou hodné zadat

poddodavateli:

VDH, ZTI, UT, VZT — 9%

 

 

název poddodavatele: Petr Havlíček
 

 

 

sídlo: Nad dolíky 297/22a, 165 00, Praha 6 - Suchdol

IČO: 15076300

cast plnenl VZ, kterou hodna zadat Elektro _ 5%

poddodavateli:
 

 

nézev poddodavatele: Ing. Ivan Novotný
 

 

  sídlo: V Dolině 1154, 101 00 Praha 10

IČO: 48075906

cast plnem VZ, kterou hodna zadat MaR _1%

poddodavateli:  
 

 

název poddodavatele: Colt International, s.r.o.
 

 

 

 

 

 

 

sídlo: Strakonická 1199, 150 00 Praha 5

IČO: 27365034

cast plnem VZ_, kterou hodna zadat OTV _ 1%

poddodavateh:

název poddodavatele: Martin Sokol

sivdlo: Frýdlantská 1315, 182 00 Praha 8

ICO: 6793926
 

 část plnění VZ, kterou hodné zadat

poddodavateli:  Gastro — 1%  
 



Př/70ha č. J

 

 

název poddodavatele: Křeček a Plundra s.r.o.
 

sídlo:
V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10 - Strašnice
 

IČO: 25617834
 

část plnění VZ, kterou hodná zadat

poddodavateli:

Sadové úpravy — 1%

 

 

 

 

název poddodavatele: „ Jan Fiala

sívdlo: Cs. Armády 2075, 530 02 Pardubice

ICO: 74087517
 

část plnění VZ,— kterou hodná zadat

poddodavateli:

Dopravní řešení — 2%

 

 

název poddodavatele: Akustika Praha s. r. o.

 

sídlo:
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
 

IČO: 60490608
 

část plnění VZ, kterou hodná zadat

poddodavateli:

Akustika — 1%

 

 

název poddodavatele: Martina Kratochvílová
 

sídlo:
Bratronice 105, 273 63 Bratronice
 

IČO: 71306706
  část plnění VZ, kterou hodná zadat

poddodavateli:  Rozpočet — 1%  
 

 

 

 

 

název poddodavatele: „ Tomáš Sekanina

sívdlo: Cihákova 1791/20, 190 00 Praha 9

ICO:
44834250

cast plneni VZ, kterou hodna zadat IČ— 3%

poddodavateli:
 

 

název poddodavatele: IniCaithaml Lumír
 

sídlo:
Tiché údolí 119, 252 63 Roztoky u Prahy
 

IČO: 16947401
 

 část plnění VZ, kterou hodna’ zadat

poddodavateli:  Geologický průzkum — 1%  
 

 


