

# Smlouva o dílo

Objednatele č. 328/2011  
Zhotovitele č. 110243

uzavřena podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
na základě vzájemné dohody smluvních stran

## I. Smluvní strany

### I. Smluvní strany

**1. Objednatel: Město Hlučín**

se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

zastoupen: Ing. Pavlom Kubušem, starostou

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavol Kubuš, Ing. Ivo Fábera - vedoucí odboru investic a SMM, pro uzavírání dodatků

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ivo Fábera - vedoucí odboru investic a SMM

Ing. Gabriela Dihlová, technik odboru investic a SMM

IČ: 00300063

DIČ: CZ 00300063

bank. spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

dále jen objednatel

**2. zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsán v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 2018 z 14.11.1991

zastoupený: Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Bijok

ve věcech technických: XXXXX, vedoucí projektant

IČ: 427 67 377

DIČ: CZ42767377

bank. spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

dále jen zhotovitel

## II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle poptávky ze dne 29.8.2011 akce „**Protipovodňová opatření Darkovičky**“. Akce je rozdělena na dvě části:

I. Lokalita u rybníka

II. Zatrubnění Jasénky

1.1 Lokalita u rybníka – projekt bude řešit stávající nepříznivou odtokovou situaci vznikající při přívalových deštích v zastavěném území Darkovičky, kde povrchový odtok z okolních zemědělských pozemků je soustředěn do prostoru stávajícího rybníka (par. č. 1976 v k. ú. Hlučín) a blízké zástavby. Projekt bude vycházet z dokumentace „Posouzení odtoku – lokalita u rybníka“

zpracované XXXXX pod zakázkovým číslem 2010-18, kde návrhem řešení je obnovení systému povrchových příkopů s napojením na stávající síť příkopů ústících na pole za silnicí č.489, které se svažuje ke korytu vodního toku Jasénka a minimalizace přitékající vody z výše položených zemědělských pozemků a usměrnění povrchového odtoku k jednotlivým odvodňovacím prvkům.

1.2 Lokalita Jasénky – projekt bude řešit stávající nepříznivou odtokovou situaci vznikající při přívalových deštích v zastavěném území Darkovičky v okolí ulice Jandova, Malá a v prostoru mezi ul. Malou a silnicí č. 489 Hlučín-Hať, kde je provedeno zatrubnění vodního toku Jasénky v délce asi 300m, které zřejmě zhoršuje odtokové poměry v zájmové lokalitě a zvyšuje možnost zaplavení staveb a komunikací v zastavěné části. Projekt bude vycházet z dokumentace „Posouzení odtoku – zatrubnění Jasénky“ zpracované Ing. Martinem Jarošem pod zakázkovým číslem 2010-19.

## 2. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále též „DÚR“):

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v doporučeném obsahu a rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválenou: MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1.2. 2007 a vyhlášky č. 503/2006 Sb). Součástí bude také: geodetické zaměření polohopisu a výškopisu, propočet nákladů a dokladová část obsahující vyjádření správců technické infrastruktury a dotčených orgánů potřebná pro vydání územního rozhodnutí.

## 3. Zpracování projektu pro stavební řízení (dále též DSP):

Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v doporučeném obsahu a rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (schválenou: MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1.2. 2007 a vyhlášky č. 499/2006 Sb. - příloha č. 1- případně vyhlášky č. 432/2001 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Součástí bude také: zapracování připomínek z územního rozhodnutí, položkový rozpočet a výkaz výměr a dokladová část obsahující vyjádření správců technické infrastruktury a dotčených orgánů potřebná pro vydání stavebního povolení.

## 4. DUR a DSP - další podmínky

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s Technickými podmínkami a ČSN platnými ke dni podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen objednatel upozornit na případnou změnu předpisů vztahujících se ke zpracovávanému dílu a v případě, že si tato skutečnost vyžádá vícepráce zhotovitele, bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě. Součástí předmětu díla je i zajištění vstupních, průběžných (dle potřeb, minimálně dvou) a závěrečné konzultace (výrobního výboru). Majetkoprávní vypořádání není součástí díla.

## 5. Provádění a předání díla:

- zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, bez odkladu tuto skutečnost oznámí objednateli a bude s ním konzultovat další postup,
- na požádání objednatel dodá další paré projektové dokumentace za cenu vícetisků,
- součástí DÚR bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby ve formátu \*dwg a \*pdf a to výkresové a textové části, propočet nákladů ve formátu \*.xls,
- součástí DSP bude i CD nosič s kompletní (elektronickou) podobou projektu stavby ve formátu \*dwg a \*pdf a to výkresové, textové části, oceněného rozpočtu a výkazu výměr ve formátu \*.xls. Obě varianty zpracování (tištěná, elektronická) musí být ve všem zaručeně shodné, bez rozdílu. V případě zjištění rozdílu přednost má tištěná varianta

- zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- Předmět díla dle článku II. této smlouvy (jeho jednotlivé části) bude splněn dnem předání a převzetí zhotoveného díla, uvedeném v „Protokolu o předání a převzetí“, potvrzeném podpisem obou smluvních stran.

6. Projektová dokumentace bude zpracována a předána objednateli takto:

Dokumentace DÚR a propočet nákladů	6 vyhotovení
Elektronická podoba dokumentace DÚR	1 vyhotovení
Dokumentace DSP vč. rozpočtu a výkazu výměr	6 vyhotovení
Elektr. podoba dokumentace DSP	1 vyhotovení

7. Objednatel se zavazuje:

- zhotovené dílo převzít ve smluvně sjednané době, pokud bude bez vad
- zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále touto smlouvou dohodnutých.

### III.

#### Termín a místo plnění

1. Zhotovitel předá dokončenou projektovou dokumentaci v následujících termínech:

- dokumentaci ve stupni DÚR do **90** dnů od podpisu smlouvy o dílo.
- dokumentaci ve stupni DSP do **90** dnů od předání pravomocného územního rozhodnutí

2. Místem předání je sídelní adresa objednatele.

### IV.

#### Cena

1. Cena prací je stanovena v souladu se Zákonem o cenách č.526/1990 Sb., jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s jeho realizací dle podmínek obdrženého zadání a činí:

stupeň	část	cena bez DPH	DPH 20%	cena s DPH
DÚR	Lokalita u rybníka	29 600 Kč	5 920 Kč	35 520 Kč
	Zatrubnění Jasénky	32 400 Kč	6 480 Kč	38 880 Kč
DSP	Lokalita u rybníka	57 600 Kč	11 520 Kč	69 120 Kč
	Zatrubnění Jasénky	79 200 Kč	15 840 Kč	95 040 Kč
celkem		198 800 Kč	39 760 Kč	238 560 Kč

2. Tato cena platí po celou dobu platnosti této smlouvy.

3. Daň z přidané hodnoty bude účtována zhotovitelem v procentní sazbě dle platných právních předpisů.

### V.

#### Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Na předmět díla se sjednávají dílčí plnění (v rozsahu DÚR, DSP každé části samostatně) za cenu dle čl. IV. a smluvní strany se dohodly, že toto plnění se považuje za samostatné zdanitelné.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů.
4. Daňový doklad musí mít náležitosti dle § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nebude-li daňový doklad (faktura) obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit jej zhotoviteli na doplnění v termínu jeho splatnosti. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

## **VI.**

### **Součinnost objednatele**

1. Vyskytne-li se během prací potřeba doplnění podkladů nebo potřeba vyjasnění již předaných podkladů, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. příslušné vyjasnění, předat v termínech stanovených zhotovitelem. O dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti se automaticky prodlužuje termín plnění.

## **VII.**

### **Záruční doba a odpovědnost za vady**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelné jeho porušení povinností.
3. Záruční doba trvá 24 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektové dokumentace objednateli.
4. Zhotovitel nenes odpovědnost za vady dokumentace vzniklé v důsledku vadných, nedostatečných nebo opožděně předaných podkladů objednatelem.
5. Zhotovitel ručí za to, že dokumentace bude kompletní a kvalitní, tzn. že bude vypracována a dodána v souladu s touto smlouvou, rovněž ručí za to, že splněné dílo bude prosté práv třetích osob.
6. Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady v dohodnutém termínu. Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou.
7. Vady, které se vyskytnou v průběhu záruční doby započne zhotovitel odstraňovat do 3 kalendářních dnů od jejich oznámení a odstraní je nejpozději do 30 kalendářních dnů, pokud se strany na základě reklamačního jednání nedohodnou jinak. Reklamační jednání svolá zhotovitel.

8. O odstranění reklamované vady bude pořízen zápis.

## **VIII. Sankce**

1. Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení v případě nedodržení sjednaného termínu pro předání díla.
2. Zhotovitel není v prodlení s předmětem díla v případě, kdy některý doklad nebylo možno získat z důvodů, které zhotovitel nezavinil a nemohl ani zvýšeným úsilím ovlivnit. Jedná se zejména o následující situace: problémy s vlastníky (např. dědická řízení, zamítavá stanoviska, je-li vlastník nedosažitelný nebo neznámý apod.), odvolání některého účastníka správního řízení, podklady předané objednavatelem budou v rozporu s územním plánem.
3. Objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení v případě nedodržení sjednaného termínu pro odstranění vady díla.
4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. Sankce budou uhrazeny na základě faktury, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

## **IX. Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo předmětu zhotoveného díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí hotoveného díla, uvedeném v písemném „Protokolu o předání a převzetí“
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na realizovaném předmětu díla do okamžiku předání a převzetí díla objednavatelem.
3. V případě, že pro prokazatelně zaviněné porušení smluvních povinností některou ze smluvních stran vznikne druhé smluvní straně škoda, je ta smluvní strana, která škodu způsobila, povinna nahradit tuto škodu druhé smluvní straně, a to podle míry svého zavinění.

## **X. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní vztah uzavřený na základě této smlouvy o dílo lze ukončit písemnou dohodou.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel zastaví práce na díle na dobu delší, než je 6 měsíců. V takovém případě se postup řídí ustanovením odst.3 tohoto článku.
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě předat objednavateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. Smluvní strany se dohodly, že povinná strana uhradí oprávněné straně prokazatelné náklady, které jí vznikly řádným plněním povinností podle této smlouvy v případě, kdy úplné dokončení díla bylo znemožněno z důvodů vzniklých na straně druhé.

4. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupnické organizace smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
9. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
10. Není-li v této smlouvě sjednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení obchodního zákoníku a předpisů s ním souvisejících ve znění pozdějších předpisů.
11. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.
13. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Hlučína na své 28. schůzi konané dne 3.10.2011 pod bodem usnesení č. 28/3c.

V Hlučíně dne: 10.10.2011

Za objednatele:

V Ostravě dne: 21.10.2011

Za zhotovitele:

Ing. Pavol Kubuš  
starosta města

Ing. Svatopluk Bijok  
jednatel společnosti

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo  
objednatele č. 328/2011  
zhotovitele č. 110243

uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
na základě vzájemné dohody smluvních stran

## I.

### Smluvní strany

**1. Objednatel: Město Hlučín**

se sídlem: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín

zastoupen: Ing. Pavolem Kubušem, starostou

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavol Kubuš, Ing. Ivo Fábera - vedoucí odboru investic a SMM, pro uzavírání dodatků

oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Ivo Fábera - vedoucí odboru investic a SMM

Ing. Gabriela Dihlová, technik odboru investic a SMM

IČ: 00300063

DIČ: CZ 00300063

bank. spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

**2. Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsán v OR u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 2018 z 14.11.1991

zastoupený: Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Svatopluk Bijok

ve věcech technických: XXXXX, vedoucí projektant

IČ: 427 67 377

DIČ: CZ42767377

bank. spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

## II.

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo objednatele č. 328/2011, zhotovitele č.110243, spočívající v rozšíření předmětu díla a s tím související změně ceny díla, dále pak na změně termínu plnění u projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, a to takto:

1. Článek II. smlouvy “**Předmět díla**” se mění takto:

- 1.1 V odst. 1 bodu 1.1 se doplňuje - navržení suchého poldru na parcelách č. 1944/2 a 1944/3 v k.ú. Darkovičky
- 1.2 V odst. 1 bodu 1.2 se doplňuje - navržení suchého poldru v co největším rozsahu v oblasti nad ul. Vřesinskou v Darkovičkách.
- 1.3 Nově se doplňuje v odst. 1 článku II. smlouvy bod 1.3 , který zní:

Bude provedeno geodetické zaměření terénu v místech situování suchých poldrů a inženýrsko-geologické průzkumy v místech hrází s výpustnými objekty.

- 1.4 Ostatní ustanovení článku II. „**Předmět díla**“ se nemění.

## 2. Článek III smlouvy „**Termín a místo plnění**“ se mění takto:

- 2.1 Odst. 1 článku III. smlouvy nově zní:

Zhotovitel předá dokončenou projektovou dokumentaci v následujících termínech:

- dokumentaci ve stupni DÚR do **60** dnů po zajištění vstupu investora na dotčené parcely pro provedení geodetického zaměření terénu a provedení geologických vrtů.
- dokumentaci ve stupni DSP do **90** dnů od předání pravomocného územního rozhodnutí

- 2.2. Ostatní ustanovení článku III smlouvy „**Termín a místo plnění**“ se nemění.

## 3. Článek IV. smlouvy „**Cena**“ se mění takto:

- 3.1 Odst. 1 článku IV. nově zní:

Cena za je stanovena v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s jeho realizací.

### **Původní cena za dílo:**

Stupeň DÚR bez DPH	62.000 Kč
DPH 20%	12.400 Kč
<b>Stupeň DÚR s DPH</b>	<b>74.400 Kč</b>

Stupeň DSP bez DPH	136.800 Kč
DPH 20%	27.360 Kč
Stupeň DSP s DPH	164.160 Kč
<b>Celkem DÚR a DSP s DPH</b>	<b>238.560 Kč</b>

### **Vícepráce:**

Vícepráce DÚR bez DPH	39.500 Kč
DPH 20%	7.900 Kč
<b>Stupeň DÚR s DPH</b>	<b>47.400 Kč</b>

### **Nová cena za dílo:**

Stupeň DÚR bez DPH	101.500 Kč
DPH 20%	20.300 Kč
<b>Stupeň DÚR s DPH</b>	<b>121.800 Kč</b>

Stupeň DSP bez DPH	136.800 Kč
DPH 20%	27.360 Kč
Stupeň DSP s DPH	164.160 Kč
<b>Celkem DÚR a DSP s DPH</b>	<b>285.960 Kč</b>

3.2 Ostatní ustanovení článku IV. smlouvy „Cena“ se nemění.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední z obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v plném rozsahu.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Hlučína na své 36. schůzi konané dne 16.1.2012 pod bodem usnesení č. 36/6h

V Hlučíně dne: 20.1.2012

Za objednatele:

V Ostravě dne: 18.1.2012

Za zhotovitele:

Ing. Pavol Kubuš  
starosta města

Ing. Svatopluk Bijok  
jednatel společnosti