

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

I/55 Přerov – průtah, 1. etapa, VD-ZDS

č. smlouvy **Objednatele:** 14PT-000567

č. smlouvy **Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048
zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**
se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- VD-ZDS,
- Technická pomoc.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami, a to jak jsou uvedeny v příloze i) Rámcové smlouvy na projektové práce, č. 01UK – 002969 uzavřené dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“) a Směrnice generálního ředitele ŘSD ČR10/2014 Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby).

Technické předpisy jsou veřejně dostupné na www.pjpk.cz.

Datové předpisy ŘSD ČR jsou zveřejněny na stránkách <http://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a) Vypracování dokumentace ve stupni vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD – ZDS)

bez DPH:	1 759 840,- Kč
DPH:	369 566,- Kč
včetně DPH:	2 129 406,- Kč
 - b) Technická pomoc objednateli

bez DPH:	720,00 Kč/ za 1 hodinu poskytování těchto služeb
DPH:	151,20 Kč/za 1 hodinu poskytování těchto služeb
včetně DPH:	871,20 Kč/ za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je [REDAKCE]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od účinnosti smlouvy
ukončení prací: po dokončení realizace stavby (předpoklad 12/2021)

specifikace případných etap:

Část VD – ZDS:

Koncept VD – ZDS: do 4 měsíců od zahájení

Koncept čistopisu VD – ZDS: do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu

Čistopis VD – ZDS: do 14 dnů od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu čistopisu

Čistopis VD – ZDS vč. zpracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení:

do 14 dnů od výzvy (písemně nebo e – mailem) objednatele

Část Technická pomoc objednateli:

Zahájení prací po účinnosti stavby

Ukončení prací po dokončení realizace stavby (předpoklad – 12/2021)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- Rámcové smlouvy mezi ŘSD a RWE, ČEZ, CETIN, SŽDC, ČEPS, povodí Moravy
 - Nájemní smlouvy
 - Smlouvy o VB
 - Územní rozhodnutí a změny územního rozhodnutí
 - Stavební povolení na SO 122 vč. prodloužení SP
 - Smlouvy o přeložce, smlouvy o vypořádání všech práv souvisejících s realizací stavby
 - DSP, DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s. 11/2015
 - Vyjádření, stanoviska
 - Smlouvy o právu provést stavbu
 - Diagnostika vozovky
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující – Technická pomoc objednateli v rámci projekčních prací (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tři) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Olomouci dne 14.1.2019

V Ostravě dne 10.12.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

l [redacted]

Oprávněný podpis (podpis)



PODEPSÁN

za Zhotovitele: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „RS PP – Morava 2017“

[redacted]

Oprávněný podpis (p [redacted])



Příloha č.1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Projektová dokumentace VD-ZDS

- Při zpracování projektové dokumentace VD-ZDS, bude zhotovitel projednávat a koordinovat s příslušnými vlastníky/správci inženýrských sítí technické řešení jednotlivých SO, popř. nechá jimi odsouhlasit.
- Součástí VD-ZDS nebudou stavební objekty ČEZu. Tyto stavební objekty nebudou ani součástí soupisu prací (výkazu výměr).
- V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zpracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS a vlastníky nemovitostí, které jsou součástí zadávací dokumentace.
- V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zpracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající ze stavebních povolení, rozhodnutí, vyjádření a stanovisek se správci inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, které jsou součástí zadávací dokumentace.
- Zhotovitel zpracuje podrobnou Bilanci zemních prací, kde budou rozděleny zeminy podle použití (odkopy, uložení do násypů, uložení do AZ, uložení do krajnic) a vhodnosti použití dle ČSN 73 6133 (vhodná, nevhodná, případně podmíněčně vhodná).

Technická pomoc

Technická pomoc se dle přílohy A, platných obchodních podmínek rámcové smlouvy č. 01UK-002969, se z důvodu koordinační náročnosti stavby situované v úzkém centru města v blízkosti uzlové železniční stanice, v území s mnoha záměry správců inženýrských sítí, s předpokladem komplikovaného variantního projednání možnosti časové (případně i věcné) koordinace staveb a v této souvislosti také velmi složité řešení organizace dopravy a koncepce dopravních opatření doplňuje o tyto požadavky:

- Zhotovitel bude koordinovat projektovou dokumentaci se stavbami v této lokalitě stavby, zejména s Veolia Energie s.r.o. – rekonstrukce parovodu na horkovod, T – mobile – stavba optických kabelů, ČEZ Distribuce a.s. – rekonstrukce kabelizace, GasNet s.r.o. (RWE DS) – záměry rekonstrukce a dostavby plynovodní sítě, VaK a.s. - výměna kanalizace v ul. Kojetínská a ul. Tovačovská, SSOK – lokální oprava řadících pruhů na ul. Komenského, úprava autobusové zastávky v ul. Kojetínská, celková oprava ul. Kojetínská, Olomoucký kraj – okružní křižovatka u pekárny, II/156 druhá část průtahu Mádrův podjezd a napřímení se k ul. Tovačovská, Magistrát města Přerova – opravy místních komunikací, Městská Policie - kamerový systém.
- Zhotovitel bude postupovat v souladu s Rámcovými smlouvami (RS) uzavřenými mezi ŘSD ČR a ČEZ, CETIN, RWE, SŽDC, Povodí Moravy, ČEPS.
- Zhotovitel bude u stavebních objektů CETIN postupovat dle RS. Požádá o realizační dokumentaci a výši nákladů nebo o cenový a technický návrh, formou oznámení o záměru VZ. Výše nákladů/cenový návrh bude součástí soupisu prací (výkazu výměr).
- Zhotovitel zpracuje ZOV se zpracováním koordinace s jinými záměry v území. Zpracuje návrh s respektováním staveb, které mohou zásadně ovlivnit řešení dopravy během výstavby (dálnice D1 0136, D1 0137, I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí, II/436

Přerov ul. Kojetínská (SSOK), II/150 Přerov – jihozápadní obchvat (Kraj Olomoucký. Přihlédne i k dalším známým záměrům jiných investorů.

- Součástí oceněného rozpisu služeb VD-ZDS nebudou stavební objekty demolic RD a stavební úpravy s tím související. Tyto stavební objekty nebudou ani součástí soupisu prací (výkazu výměr). Do VD–ZDS bude zapracována koordinace a vliv těchto realizovaných objektů.
- Součástí projektové dokumentace VD-ZDS bude podrobný harmonogram postupu stavebních prací ve specializovaných programech (např. MS Project, cloudové služby), kde lze jasně definovat vazby mezi jednotlivými SO/činnostmi a kritickou cestu.

Cena technické pomoci objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, je zahrnuta v příloze č. 2 smlouvy – Oceněný rozpis služeb.

Podklady poskytnuté objednatelem:

- Rámcové smlouvy mezi ŘSD a RWE, ČEZ, CETIN, SŽDC, ČEPS, povodí Moravy
- Nájemní smlouvy
- Smlouvy o VB
- Územní rozhodnutí a změny územního rozhodnutí
- Stavební povolení na SO 122 vč. prodloužení SP
- Smlouvy o přeložce, smlouvy o vypořádání všech práv souvisejících s realizací stavby
- DSP 11/2015
- Vyjádření, stanoviska
- Smlouvy o právu provést stavbu
- Diagnostika vozovky

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu na projektové práce

AKCE

I/55 Přerov, průtah 1.etapa

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
151 993 995	1,158%	720	x
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	2 784	x
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	2 059 000	2 088 000	4 147 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 759 840	2 004 480	3 764 320
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	85,47%	96,00%	90,77%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

V Ostravě dne 10.12.2018

osoby oprávněně podepisovat nabídku

Podpis

VD-ZDS

Položkový rozpočet - projektové práce VD-ZDS

Popis prací	počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Souhrnné řešení stavby			445 440
0. Průvodní zpráva	120	640	76 800
1. Přehledná situace	36	640	23 040
2. Koordinační situace	160	640	102 400
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	80	640	51 200
4. Bilance zemních prací	90	640	57 600
5. Zásady organizace výstavby	120	640	76 800
6. Celkové vodohospodářské řešení	90	640	57 600
B. Stavební část			979 200
Souhrnné stavební objekty řady 0xx	200	640	128 000
Souhrnné stavební objekty řady 1xx	840	640	537 600
Souhrnné stavební objekty řady 2x	100	640	64 000
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx	190	640	121 600
Souhrnné stavební objekty řady 5xx	110	640	70 400
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx	90	640	57 600
D. Doklady	90	640	57 600
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	120	640	76 800
F. Kontrolní rozpočet	60	640	38 400
G. Souvisící dokumentace	80	640	51 200
H. ZTKP	80	640	51 200
Reprografie v počtu dle VOP	x	x	60 000
Celkem VD-ZDS bez DPH			1 759 840

V Ostravě dne 10.12.2018

In
os
P

Technická pomoc

I/55 Přerov, průtah 1.etapa

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena TP celkem bez DPH	2 784	720	2 004 480

činnost	hodin
Technická pomoc objednateli v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby	60
celkem hodin	60
Kč/hod.	750
Celkem Kč bez DPH	45 000
Technická pomoc objednateli v rámci projekčních prací	2 300
celkem hodin	2 300
Kč/hod.	750
Celkem Kč bez DPH	1 725 000
činnosti	
Koordinální náročnost stavby situované v úzkém centru města v blízkosti uzlové železniční stanice, související zásahy sítí, které ovlivňují i projekční řešení položek: <ul style="list-style-type: none"> • Veolia Energie ČR a.s. - úprava parovodní sítě na horkovodní • Teplo Přerov a.s. - úprava parovodní sítě na horkovodní • VaK Přerov - přeložky na navazující vodovodní sítí, problematika • GasNet s.r.o. (RWE DS) - záměry rekonstrukce a dostavby plynovodní sítě • Kamerový systém města - nutná součinnost s Městskou Policií Přerov ohledně řešení přemístění kamer Problematika ZOV, koordinace s jinými záměry v území - dálnice D1 0137, I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, II/436 Přerov ul. Kojetinská (SSOK), II/150 Přerov - jihozápadní obchvat (Kr. Olomoucký) + další záměry Města Přerov. S ohledem na význam dopravních staveb lze předpokládat komplikované variantní projednání možnosti časové (případně i věcné) koordinace stavb a v této souvislosti také velmi složité řešení organizace dopravy a koncepce dopravních opatření.	
Autorský dozor	424
celkem hodin	424
Kč/hod.	750
Celkem Kč bez DPH	318 000
dílčí činnosti při výkonu AD	
*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	40
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	64
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti převíracích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	320
celkem hodin	2 784
Kč/hod	720
Celkem Kč bez DPH	2 004 480

***) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši**

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne 10.12.2018

In
osoby oprávněné podepisovat nabídku
Podpis