

A/V 6392



Ing. Jiří Procházka
Oddělení přípravy a realizace staveb
Nám. Přemysla Otakara II. 1/1
37092 České Budějovice

datum: 19.10.2018 číslo jednací: 181019

Cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace pro úpravu východní fasády plaveckého stadionu v Českých Budějovicích p.č. 573/2.

Nabídka obsahuje zpracování projektu pro obnovu východní fasády v délce cca 76m tj. bez části dětského bazénu. Obnova fasády bude obsahovat návrat k původní kompozici členění fasády ve formě nečleněných horizontálních oken viz doporučení ÚHA/724/2017/No ze dne 9.1. 2018. Upravovaná fasáda by ve své jižní části končila na stávajícím předělu (odskoku) u dětského bazénu ve fasádě

Jelikož je objekt nemovitou kulturní památkou bude nutné navržené řešení projednat s odborem památkové péče a NPÚ. Zároveň bude nutné z tohoto důvodu obstarat stavební povolení.

Obsah projekčních prací:

- zaměření fasády
- projekt stavebních úprav (DSP)
- inženýrská činnost vč. obstarání stavebního povolení
- projekt pro zadání stavby (ZDS)
- položkový rozpočet stavby

Projektová dokumentace bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této dokumentace bude korespondovat s přílohami k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb.

Součástí dokumentací bude projednání s dotčerstvími orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy potřebných pro podání žádosti o vydání příslušných rozhodnutí.

Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou s objednatelem písemně odsouhlasovány.


Forma odevzdání: 3 x v tištěné formě, 2 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF a DWG.

Cenová nabídka projekčních prací		
fáze	popis	cena
1A	DSP – dokumentace pro stavební povolení	98.000
1B	Inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení	20.000
2A	ZDS – Zadávací dokumentace stavby vč. rozpočtů	77.000
		Celkem 195.000

Uvedené ceny neobsahují DPH.

Platby za projektovou dokumentaci budou prováděny vždy za každou odevzdanou fázi zvlášť. Termín zpracování a projednání první fáze je 90 dnů od podpisu smlouvy resp. obdržení pokynu k zahájení prací na PD.

Ing. Václav Krampere
jednatel společnosti



Brůha s Krampere, architekti, spol. s r.o.
Reg. číslo: 1745/58
370 01 České Budějovice 3
IČ: 03184439
DIČ: CZ03184439





Magistrát města České Budějovice
Investiční odbor
Ing. Zdeněk Šeda
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

datum: 3.5.2018
číslo jednací:

Věc: Návrh stavebních úprav východní fasády a hlavního vstupu do plaveckého stadionu v Českých Budějovicích

V rámci projednání DŮR stavebních úprav plaveckého stadionu jsme obdrželi stanovisko Odboru ÚHA, Ing. arch. Němce, který požaduje, abychom do dokumentace zahrnuli i návrh obnovení původního funkcionalistického řešení celého východního průčelí stavby architekta Bohma, která byla nedávno zapsána do seznamu nemovitých kulturních památek.

V měsíci březnu proběhla na toto téma schůzka za účasti náměstků Ing. Holického, Ing. Talíře, ředitele Správy sportovních zařízení Ing. Nováka a Ing. Procházky (IO). Bylo dohodnuto, že bude vypracována samostatná projektová dokumentace obnovy celého východního průčelí a že bude následně rozhodnuto, v jakém rozsahu bude obnova provedena.

Projektová dokumentace bude provedena v rozsahu pro stavební povolení a zadávací dokumentace stavby včetně oceněného výkazu výměr a v termínech kompatibilních s termíny odevzdání DSP a ZD pro stavební úpravy severního křídla plaveckého stadionu (saunový svět a dětský bazén).

Nabídková cena: 195.000,- Kč + DPH

S pozdravy

Ing. arch. Jiří Brůha
jednatel společnosti



Brůha a Krampera
Riegrova 1745/59
370 01 České Budějovice 3
IČ: 03184439
DIČ: CZ03184439

①

MAGISTRÁT MĚSTA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Investiční odbor