

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

NESS Czech s.r.o.

V Parku 2335/20,
148 00 Praha 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
Č. j. ČÚZK- 14210/
2018-24

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM
Praha / 20. 12. 2018

Objednávka č. 44 na poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy na Rozvoj a údržbu Informačního systému (IS) registru územní identifikace, adres a nemovitostí, IS územní identifikace a IS veřejného dálkového přístupu v letech 2016 – 2019, č. j. Objednatele ČÚZK 18830/2015-24, č. sml. Zhotovitele: B150635, uzavřené dne 30.12.2015 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Vážená paní,
v souladu s článkem 20.1. Rámcové smlouvy Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění:

Číslo požadavku	JIRA	SDM	CR	Pracnost analýzy ČLD	Pracnost realizace ČLD	Pracnost požadavku celkem	Poznámka
1	18692 17550	68817 61491	CR064	-	858	858	Detailní analýza přepisu GUI ISÚI - realizace
2	18725	69193	CR067	-	68	68	ISÚI Proklikávací odkazy v záhlaví - realizace
3	18726 16378 17185	69194 53100 59639	CR068	-	42	42	ISÚI Úpravy přehledu prvků - realizace
4	18030	63881	CR054	-	37	37	Úpravy obrazovek - realizace
5	17611	61730	CR061	-	123	123	DB instalátor - realizace
6	17621	61793	CR063	-	38	38	Úprava publikace do RÚIAN pro odolnost vůči souběhu s dalšími procesy modifikujícími frontu
7	18664	68497	CR065	-	150	150	Další rozvoj ÚÚP - prototyp
8	18833 18935	70319 71327	CR070	-	26	26	BR na kontrolu TEA - realizace
9	18819	70188	CR071	-	32	32	Zápis kružnice středem a poloměrem - realizace
Celkem				-	1374	1374	

TELEFON

+420

Fax

+420 284 0 41 204

strana 1 ze 2

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY
Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8

Rekapitulace:

Plnění	ČLD	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Analýzy	-	-	-
Realizace	1374	6.183.000	7.481.430
Celkem	1374	6.183.000	7.481.430

Celková pracnost dle této objednávky je 1374 čld. Celková cena plnění podle této objednávky činí 6.183.000 Kč bez DPH, to je 7.481.430 Kč s DPH (21%).

Plnění dle objednávky č. 44 požadujeme v termínu do 11. 4. 2019.

V případě požadavku č. 7 (realizace prototypu CR065 – Další rozvoj ÚÚP), se termínem realizace rozumí termín uzavření dokumentu o projednání výsledků testování prototypu. Termín uzavření dokumentu z testování prototypu musí odsouhlasit Objednatel i Zhotovitel.

V případě ostatních požadavků (č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) se termínem realizace rozumí předání závěrečného CD dodávky RÚIAN 2.6. Dílčím plněním dle této objednávky je celá dodávka 2.6 (včetně dalších realizací objednaných do dodávky 2.6).

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění této objednávky řídí příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy.

Zhotovitel NESS Czech s. r. o. bere na vědomí, že objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem

[Redacted Signature]
Ing. Karel Stencel
místopředseda ČÚZK

Objednávku potvrzujeme:

Dne 31.12.2018

[Redacted Signature]
[Redacted Name]
jednatel NESS Czech s.r.o.

TELEFON

+420 2 [Redacted]

Fax

+420 284 0 41 204

strana 2 ze 2