

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Předmětem zakázky je zajištění přepracování původní VD-ZDS z r. 2016 (PDPS, Technické specifikace, soupisu prací). Vzhledem k požadovanému termínu plnění (tj. do 15.2.2019) nebude prováděna komplexní aktualizace VD-ZDS.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou.

- Obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a normy ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 14. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Projektové práce ve stupni VD-ZDS

bez DPH: 5 122 500,- Kč

DPH: 1 075 725,- Kč

včetně DPH: 6 198 225,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Petr Kůrka, vedoucí odboru přípravy a realizace staveb.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po účinnosti Smlouvy

ukončení prací:

- koncept PDPS (bez Technické specifikace a soupisu prací) do 31.1.2019

- do 5 pracovních dnů od předání konceptu budou poskytovateli zaslány souhrnné připomínky Objednatele

- čistopis VD-ZDS do 15.2.2019

specifikace případných etap: nejsou

2. Zhotovitel 15 dnů před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 5 dnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: sídlo zhotovitele

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti informace o stavu rozestavěnosti stavby a související dokumentaci.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel 2
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 14 -01- 2019

V Liberci dne 03.01.2019

PODEPSÁN
za Zhotovitele: **Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG**

[redacted] jednatel, Valbek, spol. s r.o.



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
iČ 48266230
dič CZ48266230

01

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Název zakázky:

„D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, VD-ZDS 2019“

Specifikace předmětu plnění:

V prosinci r. 2018 došlo k odstoupení od smlouvy se zhotovitelem stavby D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov (sdružení TGS JOINT VENTURE zastoupeného spol. GEOSAN GROUP a.s.). Stavba byla po odchodu zhotovitele zanechána v rozestavěném stavu. Pro výběr nového zhotovitele, který provede dokončení stavby, je nutné zajistit přepracování původní VD-ZDS z r. 2016 (PDPS, Technické specifikace, soupisu prací). Vzhledem k požadovanému termínu plnění (tj. do 15.2.2019) nebude prováděna komplexní aktualizace VD-ZDS.

Bližší popis služeb:

Do VD-ZDS 2019 (PDPS, Technická specifikace, soupis prací) budou promítnuty stavební/přípravné práce zrealizované před odstoupením od smlouvy se zhotovitelem TGS JOINT VENTURE. Výčet nejvýznamnějších stavebních objektů, které budou v rámci VD-ZDS 2019 aktualizovány, je uveden v příloze „Oceněný rozpis služeb“. V rámci VD-ZDS nebude prováděno komplexní přeprojektování jednotlivých stavebních objektů dle dnes platných technických předpisu. Stavební objekty, na kterých nebyly zahájeny stavební či přípravné práce, budou bez úprav převzaty z VD-ZDS 2016.

Poskytovatel zajistí komplexní aktualizaci soupisu prací včetně kontrolního rozpočtu (bude odevzdáno ve formátu PDF, XLS a XC4). Aktualizace Technické specifikace bude zaměřena na vysvětlení skutečnosti, že PDPS je vyhotovena podle technických předpisů platných v r. 2016.

Poskytovatel je povinen spolupracovat nejen s objednatelem, ale i s koordinátorem modernizace dálnice D1. Při zpracování předmětu plnění bude postupováno v souladu se Zásadami pro přípravu D1 modernizace EXIT 21 Mirošovice – EXIT 182 Kývka. Před odevzdáním konceptu projedná poskytovatel návrh DIO a ZOV s jednotlivými složkami objednatele (Úsek výstavby, Provozní úsek, Závod Praha). Dle předpokladu objednatele se uskuteční v průběhu zpracování předmětu plnění další cca 2 výrobní výbory.

Objednatel předá poskytovateli dostupné informace o stavu rozestavěnosti stavby. Poskytovatel je současně povinen udělat vlastní prohlídku staveniště z cílem ověření/upřesnění těchto informací.

Součástí dodávky je i součinnost pro objednatele/zadavatele před a v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.

Koncept/čistopis bude odevzdán elektronicky 2x na DVD

Čistopis se zpracováním změn ze zadávacího řízení bude odevzdán na pokyn objednatele v 5-ti tištěných paré. Součástí každého paré bude i kompletní dokumentace v PDF na DVD. PDPS bude současně odevzdána podle datového předpisu C2.

Termíny plnění:

koncept PDPS (bez Technické specifikace a soupisu prací) do 31.1.2019

do 5 pracovních dnů od předání konceptu budou poskytovateli zaslány souhrnné připomínky
Objednatele

čistopis VD-ZDS do 15.2.2019

Fakturace:

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle konkrétní Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. V případě **VD-ZDS**, DÚR a DSP bude odměna uhrazena v celkové (paušální) výši uvedené v příslušné Smlouvě o dílo, a to ve dvou, resp. třech částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu příslušné DÚR nebo příslušné DSP, **VD-ZDS** a (ii) 25% (v případě čistopisu VD-ZDS 20 %) z této ceny po odevzdání čistopisu příslušné DÚR nebo příslušné DSP. V případě EIA, TES bude odměna uhrazena vždy po odsouhlasení příslušného čistopisu, a iii) 5% z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS po výběrovém řízení."

AKCE

„D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, VD-ZDS 2019“

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 790 000 000	0,286%	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	6 000 000	6 000 000
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	5 122 500	5 122 500
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	85,38%	85,38%

poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v ***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2

Kontrolní propočít Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	Ok
---	-----------

V Liberci 03.01.2019

Valbek
jedenatel
Valbek, spol. s r.o.

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3
iČ 48266230
dič CZ48266230

01

BA

„D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, VD-ZDS 2019“

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

		Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")					
		A. Souhrnné řešení stavby			510 000
		0. Průvodní zpráva	■	■	■
		1. Přehledná situace	■	■	■
		2. Koordinační situace	■	■	■
		3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■
		4. Bilance zemních prací	■	■	■
		5. Zásady organizace výstavby	■	■	■
		6. Celkové vodo hospodářské řešení	■	■	■
Označení stavebního objektu	Předp. výše SN bez DPH*	B. Stavební část			■
SO řady 100	1 180	Objekty řady 100 - Objekty pozemních komunikací			
		SO 12-101 – Dálnice D1 km 91,240 – 98,000	■	■	■
		SO 12-131 – Silnice III/34775 v km 92,020	■	■	■
		SO 12-172.1 – Dopravně-inženýrské opalnění	■	■	■
		SO 12-172.2 - Provizorní stavební úpravy (km 91,240 – 98,000)	■	■	■
		SO 13-101 - Dálnice D 1 km 98,000 - 104,820	■	■	■
		SO 13-172.2.1 - Provizorní stavební úpravy, komunikace km 98,000 - 104,820	■	■	■
SO řady 200	2 070	Objekty řady 200 - Mostní objekty a zdi			
		SO 12-201.1 - Dálniční most ev.č. D1-133.1 – pravý most	■	■	■
		SO 12-201.2 - Dálniční most ev.č. D1-133.2 – levý most	■	■	■
		SO 12-202 – Dálniční most ev.č. D1-134	■	■	■
		SO 12-221.2 - Nadjezd ev.č. D1-132	■	■	■
		SO 12-222 – Nadchod pro zvěť v km 94,760	■	■	■
		SO 13-201.1 - Dálniční most ev.č. D1-135.1 – pravý most	■	■	■
		SO 13-201.2 - Dálniční most ev.č. D1-135.2 – levý most	■	■	■
		SO 13-202 - Dálniční most ev.č. D1-136	■	■	■
		SO 13-203.1 - Dálniční most ev.č. D1-137.1 – pravý most	■	■	■
		SO 13-203.2 - Dálniční most ev.č. D1-137.2 - levý most	■	■	■
		SO 13-261 - Protihluková stěna Slavnič	■	■	■
		SO 13-262 - Protihluková stěna Skorkov	■	■	■
SO řady 300	770	Objekty řady 300 - Vodo hospodářské objekty			
		SO 12-301 – Kanalizace D1 km 91,240 – 98,000	■	■	■
		SO 13-301 - Kanalizace D1 v km 98,000 - 104,820	■	■	■
SO řady 400	270	Objekty řady 400 - Elektro a sdělovací objekty			
SO	230	Ostatní dotčené stavební objekty			
		D. Doklady	■	■	■
		E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	■	■	■
		F. Kontrolní rozpočet	■	■	■
		G. Související dokumentace	■	■	■
		H. ZTKP	■	■	■
		Rešerše geotechnického průzkumu	■	■	■
		Reprografie v počtu dle VOP		■	■
Celkem VD-ZDS bez DPH					5 122 500

* Předběžné ocenění dle cenových normativů MDČR pro rok 2015

V Liberci 03.01.2019

Valbek

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 503/17

G 1

jedenatel
Valbek, spol. s r.o.