
SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 10PT-000779 
Číslo smlouvy zhotovitele:

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272551006
Název související veřejné zakázky: D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR DSP+IČ k SP

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních
komunikací, číslo dohody: 01UK-003367

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390

CZ65993390 
příspěvková organizace 
............. ........................................ 
...........
...................................... 
................................ 
..................................... 
............................. 
............................... 
.................................... 
.............................

a
2. zhotovitelem: Společnost VALBEK -BUNG

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec
zastoupeným: ..................................................................................................... 
bankovní spojení: .................................................................... 
IČ: 48266230 
DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rej stříku nebo v j iné evidenci: OR vedeném Kraj ským soudem v Ú stí nad Labem, 
oddíl C, vložka 4487

Společník: BUNG Ingenieure AG
se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo 
zastoupeným: .......................................... ........................... 
IČ: HRB337392
zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392 
(dále jen „Zhotovitel”)



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)
Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a inženýrské činnosti ke stavebnímu 
povolení včetně majetkoprávního projednání pro plánovanou trasu dálnice D11 1109 Trutnov -  státní hranice 
ČR/PR. Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- viz Příloha č. 2

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 
24.9.2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně 
realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen 
příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 79 172 560,- Kč

DPH: 16 626 237,60,- Kč

včetně DPH: 95 798 797,60,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené 
plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je 
oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je ...... 
.........................

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění 

dokončení prací: do vydání posledního pravomocného stavebního povolení

specifikace případných etap:
Etapa Lhůta pro provedení dané etapy

Koncept DSP do 8 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky

Záborový elaborát do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu 
technického řešení stavby objednatele na výrobním 
výboru, termíny zpracování jednotlivých geometrických



plánů budou dohodnuty na výrobním výboru s cílem 
zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy

Čistopis DSP pro projednání Do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek 
objednatele ke konceptu DSP

Rozeslání všech žádostí na DOSS a další 
organizace

Do 1 měsíce od vydání čistopisu DSP pro projednání, 
resp. do 14 dnů od vydání podmiňujícího podkladového 
stanoviska

Čistopis DSP pro vydání stavebního povolení Do 30 dnů po získání všech podkladových stanovisek pro 
podání žádosti o vydání všech stavebních povolení

Dokončení majetkoprávní přípravy zahrnující 
provedení výkupů nebo zajištění podkladů 
pro potřebné vyvlastnění

Do 18 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení 
plnění na této dílčí části veřejné zakázky

Podání žádosti o vydání všech stavebních 
povolení

Do 14 dnů od pokynu objednatele k podání žádosti o 
vydání stavebního povolení

Technická pomoc při získání pravomocných 
stavebních povolení

V celém průběhu všech stavebních řízení (až do vydání 
posledního stavebního povolení)

lhůta pro předání a převzetí díla dílo bude předáváno postupně dle etap a dle postupu prací při výkonu 
inženýrské činnosti pro stavební povolení

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 
pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne 
odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou 
pro realizaci díla:

- Projektovou dokumentaci předchozího projektového stupně (DÚR) v tištěné podobě,

- Geotechnický průzkum stavby a popř. další průzkumy zajišťované externími zhotoviteli objednatele,

- Stanovisko o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, 
oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Dílo 
bude předáno na adrese ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové.

5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se 
těchto povinností zhotovitele -  nepoužije se

6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele níže uvedené, které zhotovitel 
objednateli předá v termínech níže uvedených.



- Do 21 dnů od předání podrobného GTP provede zhotovitel kontrolu úplnosti a dostatečnosti tohoto 
průzkumu a závěr kontroly písemně sdělí objednateli,

- V rámci provádění vyhotovení dokumentace DSP pořádání výrobních výborů dle dohody s objednatelem,
- V rámci provádění inženýrské činnosti pořádání kontrolních dnů v četnosti 1x za měsíc, včetně vyhotovení 

záznamu z jednání -  do 7 dní od konání.
- Zajištění verifikačních stanovisek Ministerstva životního prostředí pro každé správní řízení potvrzující, že 

jím zpracovaný čistopis dokumentace pro stavební povolení je v souladu se stanoviskem hodnocení vlivu 
stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"). .

- Ostatní výstup dle Rámcové dohody a přílohy č. 1

8. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující podmínky:

a) v rámci inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení je zhotovitel povinen používat on-line aplikaci sloužící 
ke sledování postupu přípravy stavby

b) Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:

název: Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace 

sídlo: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: ŘSD ČR Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 

Datová schránka: ............ 

E-mail: .................................... 

Tel.: ....................

c) Příloha C se v odstavci Inženýrská činnost doplňuje za větou druhou následovně:

Počet čtvrtletních splátek bude určen na základě domluvy mezi Zhotovitelem a Objednatelem při zahájení 
Inženýrské činnosti.

d) Příloha C se v odstavci Ostatní činnosti zhotovitele dle Smlouvy o dílo mění následovně:

Odměna za ostatní činnosti zhotovitele dle konkrétní Smlouvy o dílo bude zhotoviteli uhrazena vždy po 
dokončení uceleného předmětu Smlouvy o dílo, k němuž je vztažena příslušná část ceny. V případě DSP bude 
odměna uhrazena v celkové (paušální) výši uvedené v příslušné Smlouvě o dílo, a to ve dvou, částkách: (i) 
75% z této ceny po odevzdání konceptu příslušné DSP a (ii) 25% z této ceny po odevzdání čistopisu pro 
projednání příslušné DSP. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího 
uceleného předmětu Smlouvy o dílo bez vad a nedodělků objednatelem. Přílohou potvrzení je soupis 
zhotovitelem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou objednatele v této věci 
(osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě o dílo.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět 
Smlouvy o dílo (činnosti) v dané Smlouvě o dílo, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných 
služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu pro projednání DSP.

(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR 
stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností 
zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním 
uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle 
předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do



a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo

b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hasli pomocí 
algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím 
algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou 
vytvořeny dva hasli soubory, které pn porovnám s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu 
(nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hasli souborů archivu příloh smlouvy elektronicky 
podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost 
obsahu archivu s přílohami smlouvy)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) nebo 
b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a 
související hasli soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně 
dohodnuto jinak.

la . Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky,
3. Podrobná specifikace ceny.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2019.01.11 13:18:36 
+0V001

Datum: 14.01.2019 15:02:48



Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

R ozsah služeb je  podrobně specifikován v níže uvedeném  popisu, a dále rovněž v soupisu prací 
sloužícím  k nacenění (oceněném  rozpisu služeb) tvořícím  nedílnou součást přílohy č. 1. Soupis 
prací sloužící k  nacenění (oceněný rozpis služeb) doplňuje níže uvedený popis rozsahu služeb, 
přičem ž v případě věcného rozporu m ezi níže uvedeným  popisem  a soupisem  prací sloužícím  
k nacenění (oceněným  rozpisem  služeb) m á přednost soupis prací sloužící k  nacenění (oceněný 
rozpis služeb). M ajetkoprávním  projednáním  se pro potřeby této  R ám cové sm louvy a každé 
Sm louvy o dílo rozum í též m ajetkoprávní činnost či m ajetkoprávní příprava.

Požadavky na obsah projektové dokumentace:

Projektová dokum entace všech požadovaných projektových stupňů staveb pozemních 
komunikací (včetně souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravní značení, 
telematika, apod.) bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokum entaci 
staveb v platném  znění, s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokum entace dopravních staveb v platném  znění a Směrnicí pro dokum entaci staveb 
pozem ních kom unikací schválenou M inisterstvem  dopravy, O borem  pozem ních kom unikací 
pod č j .  158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017. Všechny 
odlišné postupy a zm ěny oproti této Sm ěrnici m usí schválit objednatel. Požadavky a jejich  
upřesnění nad rám ec Sm ěrnice uvedeny v příslušné dílčí sm louvy o dílo. U stanovení výše 
uvedených vyhlášek m ají přednost před ustanovením i Směrnice.

Pakliže jso u  zhotoviteli stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku 
(expertízy či supervize) k  projektové dokum entaci, je  povinen tyto p lnit pouze pokud byla 
taková osoba objednatelem  ustanovena (určena). Ostatní povinnosti zhotovitele dle Sm louvy o 
dílo tím  nejsou dotčeny.

Zhotovitel zpracuje projektovou dokum entaci tak, aby m inim alizoval zábor pozem ků 
dotčených stavbou, m inim alizoval náročné stavební objekty (zejm éna estakády, m osty, zářezy, 
tunely /jsou-li/) s cílem  úspory stavebních nákladů. Projektová řešení je  povinen konzultovat 
s objednatelem  a zpracovatelem  oponentního posudku (expertízy či supervize) k  projektové 
dokum entaci je-li objednatelem  stanoven, a to  průběžně a již  od vstupního výrobního výboru. 
Zhotovitel je  v  rám ci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré 
technické norm y, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám  pozem ních 
kom unikací a stanovisko hodnocení v livu stavby na životní prostředí (dále jen  „EIA “).

Další požadavky:

DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ (DSP)



D SP bude realizována v rozsahu v rozsahu platné přílohy k vyhlášce o dokum entaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen  „ vyhláška o dokumentaci staveb“) ve sm yslu zákona č. 
183/2006 Sb., o územ ním  plánování a stavebním  řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  
„stavební zákon“), v  souladu s obecně závazným i právním i a technickým i předpisy, v  souladu 
se Směrnicí pro dokum entaci staveb pozem ních kom unikací schválená M inisterstvem  dopravy, 
O dborem  pozem ních kom unikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností 
od 14. srpna 2017, v  platném  znění a dle podm ínek a požadavků objednatele. V šechny odlišné 
postupy a zm ěny oproti této  Sm ěrnici m usí schválit objednatel. Požadavky a je jich  upřesnění 
nad rám ec Sm ěrnice uvedeny v příslušné dílčí sm louvy o dílo. U stanovení výše uvedených 
vyhlášek m ají přednost před ustanovením i Směrnice.

1. Zhotovitel bude respektovat m etodické pokyny a postupy uzavřené m ezi ŘSD  ČR  a 
vlastníky inženýrských sítí (ČEZ, IN N O G Y , C E TIN  apod.).

2. Zařízení staveniště (DSP) -  prostor a náležitosti pro zařízení staveniště objednatel nijak 
nezajišťuje, to to  je  povinností dodavatele stavby. Vybavení, náležitosti zařízení staveniště a 
doporučení zhotovitele na jeh o  um ístění a přístupy bude uvedeno pouze v P lánu organizace 
výstavby s odkazem  na povinnost zajištění ze strany zhotovitele stavby. Jinak nebude 
v D SP řešeno.

3. N ávrh dopravního značení m usí být projednán a doloženo stanovisko objednatele. V  této 
souvislosti je  nutné závěrečné projednání dopravně-inženýrského opatření (dále jen  „D IO “) 
i trvalého dopravního značení s M inisterstvem  vnitra  ČR  a jednotlivým i stupni dopravní 
policie včetně doložení souhlasných stanovisek k dokum entaci D IO  a trvalého dopravního 
značení (i pro potřeby stanovení dopravního značení).

4. D okum entace m usí bý t projednána a doloženo stanovisko objednatele, úseku provozovatele 
elektronického m ýta v souvislosti se zohledněním  stavby m ýtných bran včetně napájení (je
li součástí projektu).

5. D okum entace m usí bý t projednána z hlediska budoucího zařazení, přeřazení a vyřazení 
silnic ze silniční sítě se všem i dotčeným i subjekty -  požaduje se svolání zvláštního jednání 
s tím to  program em  (jednání svolá zhotovitel, okruh účastníků bude stanoven po konzultaci 
s objednatelem ). Z jednání bude pořízen zápis a zpracována schem atická situace 
dle požadavku objednatele, tyto dokum enty budou součástí dokum entace.

6. Součástí D SP bude sam ostatná příloha - N ávrh náhradní výsadby (Vegetační úpravy) -  
projednaná a odsouhlasená příslušným i orgány životního prostředí.

7. N utno řešit přístup na veškeré sousední pozem ky (případně zbytkové plochy).
8. Podrobně specifikovat m ísta vyústění srážkové kanalizace a sil. příkopů do vodotečí a toto 

vyústění projednat s příslušným i orgány referátů životního prostředí.
9. V  rám ci vegetačních úprav a náhradní výsadby navrhovat pouze původní druhy rostlin. 

V  opačném  případě inform ovat objednatele, projednat s příslušným  orgánem  životního 
prostředí a na základě projednání připravit podklady pro žádost o povolení k  rozšíření 
nepůvodního druhu v rozsahu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 
znění pozdějších předpisů. Podklady budou součástí dokum entace vegetačních úprav 
příp. náhradní výsadby.

10. Při zpracování a projednávání DSP bude postupováno tak, aby m ajetková či j in á  práva 
fyzických nebo právnických osob byla realizací stavby dotčena jen  v nezbytně nutném



rozsahu. D le platných právních předpisů bude zabezpečen přístup na pozem ky dotčené 
stavbou a na okolní pozem ky tak, aby realizací stavby nedošlo k znepřístupnění pozem ků.

11. Součástí prací je  zajištění všech potřebných průzkum ů a dalších podkladů pro zpracování 
D SP a získání stavebního povolení v  rozsahu dle Směrnice. Tyto průzkum y a podklady 
budou součástí související dokum entace.
Součástí prací není vyhotovení podrobného/doplňkového geotechnického průzkum u -  
vyhotoví jin ý  zhotovitel. Zhotovitel v  rám ci své činnosti provede kontrolu úplnosti a 
dostatečnosti provedení geotechnického průzkum u a závěry kontroly písem ně sdělí 
objednateli do 21 kalendářních dní od předání geotechnického průzkum u objednatelem .

12. Zhotovitel je  povinen zajistit verifikační stanovisko M inisterstva životního prostředí 
potvrzující, že jím  zpracovaný čistopis dokum entace pro stavební povolení je  v  souladu se 
stanoviskem  hodnocení v livu stavby na životní prostředí (tzv. "stanovisko EIA"), tj, 
zhotovitel prověří, zda při zpracování čistopisu D SP nedošlo ke zm ěnám  technického řešení 
stavby, které by m ohly m ít negativní vliv  na životní prostředí.

13. G eom etrický plán bude zpracován i na vnitřní dělení dle budoucích nabyvatelů.

ZPŮSOB PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DSP

i. V  průběhu zpracování projektové dokum entace budou podle potřeby a po dohodě 
s objednatelem  svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a 
organizací.

i i . Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání obj ednatele, proj ednávání dokum entace s dotčeným i 
organizacem i a případně doplní projektovou dokum entaci na základě vzniklých 
požadavků.

iii. N a sam ostatném  výrobním  výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
iv. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní m ajetkoprávních jednání s vlastníky 

dotčených nem ovitostí, a případně doplní projektovou dokum entaci.
v. D okum entace bude v konceptu ve stanoveném  term ínu předložena 

objednateli k  projednání v  technicko-dokum entační kom isi. Zhotovitel se na vyžádání 
zúčastní tohoto projednání konceptu v technicko-dokum entační kom isi objednatele 
včetně příslušných specialistů.

- P řed vyskladněním  projektové dokum entace bude objednateli předán koncept dvou 
kom pletních paré k  posouzení a jedno  paré konceptu bude předáno zhotovitelem  zpracovateli 
expertního posudku (supervize). P řípadné připom ínky budou na základě zápisu 
z dokum entační kom ise zhotovitelem  zapracovány do čistopisu.

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkum y, tabelizace, dokum entaci 
pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným  orgánům , které na základě těchto součástí dokum entace 
budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to  před je jich  vyskladněním  tak, aby nebylo 
požadováno je jich  doplnění či přepracování ja k  z h lediska rozsahu, tak  z h lediska obsahu. 
O bjednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokum entace v případě 
negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokum entaci.

- D okum entaci m usí zhotovitel v  rám ci zpracování projektové dokum entace projednat 
s dotčeným i orgány státní správy a sam osprávy a ostatním i dotčeným i subjekty a získat jejich



písem ná stanoviska či odsouhlasený záznam  z jednání. - Zpracovatel expertního posouzení 
(supervize) dokum entace (díla), je-li objednatelem  stanoven, m usí být pozváni na všechny 
výrobní výbory a případně na další jednání, kde je  je jich  účast nutná či vhodná.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÍHO ROZHODNUTÍ

Inženýrskou činností k  zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozum í kom plexní výkon 
inženýrské činnosti k  zajištění pravom ocného územ ního rozhodnutí, resp. stavebního povolení 
či jiného  příslušného správního rozhodnutí stavby pozem ní kom unikace, zahrnující veškeré 
úkony nutné pro zajištění pravom ocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejm éna o projednání stavby s dotčeným i subjekty, m ajetkovým i správci a dotčeným i 
orgány státní správy, form ulace a podání žádostí s cílem  vydání zásadních stanovisek, 
vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní m oci), souhlasu a výjim ek potřebných k vydání 
příslušného správního rozhodnutí, a to  v souladu s platným i právním i předpisy a zákony, 
zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kom pletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznam u účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení 
a jeh o  podání u  příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu v rám ci stavebního řízení, účast na jednán ích  vyvolaných 
projednáním  stavby, apod.

V  případě, že je  předm ětem  zakázky zajištění i m ajetkoprávní činnosti, tak  je  seznam  činností 
rozšířený zejm éna o seznám ení všech vlastníků pozem ků se zám ěrem  uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu, obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nem ovitostí, 
zajištění znaleckých posudků o ceně pozem ků, porostů a budov, zajištění znaleckých posudků 
o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným  břem enem , dohledávání neznám ých, 
neurčených a nedosažitelných vlastníků, sestavení návrhu všech typů smluv, je jich  projednání 
a odsouhlasení s objednatelem , jednání s vlastníky -  fyzickým i i právnickým i osobam i, příp. 
konkursním i správci, exekutory a likvidátory vedoucí k  uzavření smlouvy, jednání vedoucí 
k  projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních 
vlastnictví a jiných  překážek bránících uzavření sm louvy popř. vkladu nebo záznam u do 
katastru nem ovitostí (dále také „K N “), jednání s příslušným i katastrálním i úřady vedoucí 
k  zápisu geom etrických plánů do K N  a povolení vkladu do KN, podávání návrhů na vklad 
(kupní smlouvy, a j.) a na záznam  do K N  (sm louvy o převodu a j.), zajištění, sestavení a uzavření 
sm luv o přeložkách inženýrských sítí, projednání typů a návrhů sm luv o zřízení VB se správci 
IS a investorem , zajištění uzavření sm luv o zřízení věcného břem ene s oprávněným  a povinným  
z věcného břem ene, podávání návrhů na vklad kom pletních sm luv o zřízení věcného břem ene, 
zajištění podkladů pro vypracování návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím  a 
om ezením  vlastnického práva, příp. věcného břem ene, apod.

V rám ci výkonu inženýrské činnosti ke stavebním u povolení je  zhotovitel u  m ajetkoprávní 
přípravy staveb, pro které to  bude objednatel ve Sm louvě o dílo požadovat, povinen využívat 
on-line aplikaci na sledování postupu m ajetkoprávní přípravy, k terá bude provázaná 
s katastrem  nem ovitostí v pravidelně aktualizovaném , resp. platném  stavu a současně zajistí její 
provoz. Přístup do on-line aplikace poskytne zhotoviteli objednatel a to  včetně m anuálu na její 
použití. Tato on-line aplikace um ožňuje pracovníkům  objednatele, resp. jím  pověřeným  
oprávněným  osobám , přístup k údajům  o stavu m ajetkoprávní činnosti. Z on-line aplikace



slouží ke kom plexním u aktuálním u přehledu pozem ků dotčených trvalým , resp. dočasným  
záborem , resp. přehled služebností, které je  nezbytné v rám ci IČ zajistit pro m ožnost realizace 
stavby. Z on-line aplikace budou zřejm é jedno tlivé  procesní kroky m ajetkoprávní přípravy, 
tedy: vyhotovení (oddělovacích) geom etrických plánů trvalých záborů, věcných břem en - 
služebností, zanesené geom etrické plány, výčet listů vlastnictví a seznam  je jich  m ajitelů  dle 
KN, stav zadání/zpracování znaleckého posudku (term íny), stav zpracování návrhu kupní 
sm louvy, term ín je jího  odeslání, inform ace o term ínu (ne)doručení m ajiteli, inform ace o datu 
uplynutí lhůty pro akceptaci návrhu kupní smlouvy, evidence stavu reakcí m ajitele (m ajitelů) 
na návrh kupní sm louvy, po akceptaci kupní sm louvy term ín podání návrhu na vklad kupní 
sm louvy do KN. A plikace um ožňuje evidenci kom plikací a překážek na jednotlivých  LV, 
zpracování přehledného výpisu nevypořádaných LV  s m ožností filtrování dle důvodů 
nevypořádání jednotlivých  LV.

Zhotovitel je  povinen ukládat do on-line aplikace veškeré úkony související s m ajetkoprávní 
přípravou a to  v  okam žiku je jich  uskutečnění. Přístup do on-line aplikace včetně návodu na její 
použití předá objednatel nejpozději na prvním  výrobním  výboru týkající se výkonu IČ k SP.

Zhotovitel je  povinen využívat on-line systém  na postup přípravy staveb (PPS). Systém  je  
dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systém u PPS poskytne zhotoviteli 
objednatel a to  včetně podrobného m anuálu na jeh o  použití. Zhotovitel m á povinnost do 
systém u PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systém em  PPS. 
Systém  PPS um ožňuje pracovníkům  objednatele, resp. jím  pověřeným  oprávněným  osobám , 
přístup k údajům  a sledování stavu přípravy stavby.

VI. SPOLUPRÁCE SE SMLUVNÍMI PARTNERY OBJEDNATELE

vii. Zhotovitel díla m usí účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem  
expertního posouzení (supervize) a/nebo koordinátorem  projektových prací a poskytovat jim  
podklady pro jeh o  činnost. V  rám ci expertního posouzení (supervize) projektové dokum entace 
je  zhotovitel povinen se řídit doporučením i a návrhy zpracovatele expertního posouzení 
(supervize), odsouhlaseným i objednatelem . Pokud bude objednatelem  stanoven koordinátor 
projektových prací, je  zhotovitel povinen dbát jeh o  pokynů odsouhlasených objednatelem .

Počet výtisků:

- Záborový elaborát a geodetická dokum entace dle datového předpisu - 2x + 1x na 
C D /D V D /flash disk

koncept DSP

čistopis D SP pro projednání

2x

2x + 2x na C D /D V D /flash disk (přehledná a 
koordinační situace navíc 10 x)



čistopis D SP pro vydání stavebního povolení -3x k term ínu odevzdání čistopisu
D SP/2x na CD /D V D /flash disk

1x s ověřením  stavebních úřadů 
k term ínu odevzdání inženýrské činnosti

CD se zpracovaným i výkazy vým ěr v program u pro tvorbu rozpočtů ve form átu *.xc4 
(např. ASPE, atd.) 2x (1x neoceněná, 1x oceněná)

CD se základním i výkresy stavby vč. průvodní zprávy v aplikaci M S W ord 
Výkresy: 1x * .pdf a 1x *.dgn (*.dwg, *.dwf)

Pravom ocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci

V yjádření, rozhodnutí 1x originál, 1x kopie

V ýpisy z LV  1x originál

Sm louvy (kupní, věcná břem ena a další) 2x originál

- Originál pravom ocného stavebního povolení
viii.

ix. Zhotovitel je  povinen předat čistopis díla v  každém  stupni projektové dokum entace v 
elektronické podobě v otevřeném  form átu dle datového předpisu C2.

Zhotovitel v  term ínu stanoveném  v konkrétní Sm louvě o dílo, před odevzdáním  dílčího 
projektového stupně, předloží objednateli koncept projektové dokum entace k odsouhlasení. 
Objednatel následně v term ínu stanoveném  v konkrétní Sm louvě o dílo oznám í zhotoviteli své 
připom ínky, které budou zhotovitelem  zapracovány do čistopisu dokum entace.



Příloha č. 2 Technické podmínky plnění smlouvy

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 
2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění (dále také jen „Směrnice“)

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, 

v platném znění
- C3 -  Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném 

znění
- XC4 -  Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich 

čerpání v digitální podobě, v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.



Příloha č. 3 Smlouvy č. 10PT-000778 - Podrobná specifikace ceny

AKCE

D11 1109 Trutnov - státní hranice, DSP, IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy
žlutě - vyplní uchazeč

T ab u lka  č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

- část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 
SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

11 914 660 330 ........... ...........
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

x x

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

81 300 000 22 000 000 103 300 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH .................. .................. 79 172 560

% změna ceny Nabídka/Předpoklad ........... ........... ...........

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr 
uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče. 

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č. 2 - 3

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

DSP bude zpracována v podrobnosti dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017 s účinností 14. 8. 2017 a Dodatku č. 1 schváleného 
Ministerstvem dopravy ČR, Odborem pozemních komunikací pod č.j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností 14. 4. 2018, která je dodavatelům 
dostupná ne webových stránkách www.pjpk.cz)

D11 1109 Trutnov - státní hranice, DSP, IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

P o p is  p ra c í
Z a d a v a te le m  

p ře d p o k lá d a n ý  p o č e t hod
H o d in o v á  s a z b a  K č /hod . C e n a  K č

A. P růvodn í zpráva . . . . . . . . . . .

1. Id e n tifika čn í úda je 12 . . . . . . . . . . . .
2. Č lenění s ta vb y  na o b je k ty  a te ch n ická  a te ch n o lo g ická  zařízení 150 . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Seznam  vs tu p n ích  podk ladů 100 . . . . . . . . . . . . . .
B. S ouhrnná  te ch n ická  zpráva . . . . . . . . . . . . .
1. Popis územ í s tavby 24 . . . . . . . . . . . . . .
2. C e lkový pop is  s tavby 48 . . . . . . . . . . . . . .
3. P ř ip o je n í na te ch n icko u  in fra s tru k tu ru 48 . . . . . . . . . . . . . .

4. D op ravn í řešení 250 . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Řešení vege tace  a souvise jících te ré n n ích  úp rav 120 . . . . . . . . . . . . . .
6. Popis v livů  s tavby  na ž iv o tn í p ro s tře d í a je h o  och rana 450 . . . . . . . . . . . . . . . .
7. O chrana o b yva te ls tva 48 . . . . . . . . . . . . . .
8. Zásady organ izace  výs ta vb y 150 . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Celkové vo d o ho sp o d á řské  řešení 350 . . . . . . . . . . . . . . . .
C. S ituačn í výkresy . . . . . . . . . . .
1. S ituačn í výk res  širších vz tahů 100 . . . . . . . . . . . . . .
2. K a tas trá ln í s itu a čn í výkres 80 . . . . . . . . . . . . . .
3. K oo rd inačn í s itu a čn í výkres 500 . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Speciá ln í s ituačn í výkres
350 . . . . . . . . . . . . . . . .

D.1 D oku m e n ta ce  o b je k tů  a te ch n o lo g ických  zařízení - s tavebn í část . . . . . . . . . . . . . . .
1. O b je k ty  pozem ních  ko m u n ika c í vče tn ě  p ro p u s tků . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Techn ická  zpráva 450 . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 V ýkresy 24800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. M o s tn í o b je k ty  a zdi . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 Techn ická  zpráva 450 . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 V ýkresy 23400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. V odo h o sp od á řské  o b je k ty  - o d vo d n ě n í pozem n í kom un ikace . . . . . . . . . . . . .

3.1 Techn ická  zpráva 350 . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 H yd ro te ch n ické  v ý p o č ty 800 . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 S ta tické  v ý p o č ty 650 . . . . . . . . . . . . . . . .
3 .4 V ýkresy 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. O b je k ty  o svě tle n í po ze m n í kom un ikace . . . . . . . . . . .

4 .1 Techn ická  zpráva 200 . . . . . . . . . . . . . . . .

4 .2 V ýkresy 800 . . . . . . . . . . . . . . . .
5. O b je k ty  podzem ních  staveb . . . . . . . . . . . . .
5.1 Techn ická  zpráva 250 . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 V ýkresy 7500 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 S ta tická  část 1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. O b je k ty  zařízení p ro  p ro vo zn í in fo rm a ce  a p ro  in te lig e n tn í d o p ra vn í . . . . . . . . . . .
6.1 Techn ická  zpráva 250 . . . . . . . . . . . . . . . .

6.2 V ýkresy 950 . . . . . . . . . . . . . . . .

7. O b je k ty  d rah
1200 . . . . . . . . . . . . . . . .

8. O b je k ty  pozem ních  staveb 1250 . . . . . . . . . . . . . . . .

9. O s ta tn í s tavebn í o b je k ty 1950 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Požárně bezpečnos tn í řešení 600 . . . . . . . . . . . . . . . .
D.2 D oku m e n ta ce  o b je k tů  a te ch n o lo g ických  zařízení - te ch no lo g ická . . . . . . . . . . .
2.1 Techn ická  zpráva 250 . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 V ýkresy 550 . . . . . . . . . . . . . . . .

http://www.pjpk.cz


D okladová  část
1. Závazná stanov iska , s tanov iska , ro zh o d n u tí, v y já d ře n í d o tčených 350 tm
2. D oklad pod le  jin é h o  p rávn ího  p ředp isu 80 tm ^^m
3. S tanoviska v las tn íků  ve ře jn é  d o p ra vn í a te ch n ické  in fra s tru k tu ry 120 tm
4. G e o de tický  podk lad  p ro  p ro je k to v o u  č in n o s t zp ra co va n ý  pod le  jin ých  

právn ích  p ředp isů  (zam ěřen í územ í)
2300 -

5. P ro je k t zp racovaný  báňským  p ro je k ta n te m 320 tm
6. Inženýrskogeo log ické , d ia g n os tické  a d o p ra vn í p rů zku m y 800 tm
7. O s ta tn í s tanov iska , vy já d ře n í, p o su dky  a výs le d ky  je d n á n í vedených  v 650
S ouvise jící d o ku m e n ta ce , p o d k la dy  a p rů zku m y

1. D oku m e n ta ce  p ro  o d n ě tí ze ZPF 350 ■ i
2. D oku m e n ta ce  p ro  o d n ě tí z PUPFL 450 tm
3. P ro je k t o d p ad o vé h o  ho sp od á řs tv í 100 tm ■ ■ ■
4. D oku m e n ta ce  p ro  p ro je d n á n í s p řís lušným i ú tv a ry  d rá h y 250 tm
5. D e n d ro lo g ický  p rů zku m  nebo  je h o  aktua lizace 350 tm wm m
6. P růzkum  inženýrských  sítí vč. je jic h  o vě ře n í správc i 150 tm
7. P o d ro bn ý  p e d o log ický  p růzkum 300 tm mmm
8. H luková  s tu d ie  nebo je jí  aktua lizace 300 tm
9 .P říro d o vě d n ý  (b io log ický ) p růzkum , m ig račn í s tud ie 500

10. R ozp ty lová  s tu d ie  nebo je jí  aktua lizace 350 tm
11. Rešerše g e o te ch n ické h o  p růzkum u 145 tm
12. H yd rog e o lo g ický  posudek 350 tm
13. Posouzení stáva jíc ích  o b je k tů  v  b lízkosti s tavby 230 tm mmm
14. Posouzení m ožn o s ti o v livn ě n í stáva jíc ích  s tu d n í 250 tm ^ ^ m
15. O věřen í p la tn o s ti EIA (ve r ifika čn í a o vě řo va c í s tanov isko  k EIA) 350 - —

16. Další p rů zku m y  d le  za d a v a te le /o b je d n a te le  (G e o m e trické  p lány, 

zá b o ro vý  e la b o rá t, aj.)
6500 -

O dhad s tavebních  nákladů 250

Plán BOZP 250

R eprogra fie ^^m
S O U Č E T  c e lke m  za  D SP (bez DPH)

V L iberc i 11 .01 .2019

Datum: 2019.01.11 
13:19:26 +01'00'



Tabulka č. 3

Inženýrská činnost k SP včetně majetkoprávního projednání

D11 1109 Trutnov - státní hranice, DSP, IČ k SP včetně majetkoprávní přípravy

Žlutě- uchazeč ocení hodinovou sazbu

S lu žb a

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t A

Zadavate lem  
před po k ládan ý  

p očet hod

H o d in o v á  
sa z b a  

K č  /  hod

C e n a

K č

Kom pletace podkladů z předchozího projednání stavby 48 .... .. ... . . .. .. ..

P ro jed n án í s d o tčeným i sub jekty , m ajetkovým i správci a  d otčeným i 
org ány  s tá tn í správy. F orm u lace  a  p o d án í žád o s tí s c ílem  vyd án í 
zásad n ích  s tan o visek , vyjádřen í, ro zh o d n u tí (vč. d o lo žky  právn í m oci), 
souh lasu  a  vý jim ek p otřebných  k vyd án í stavebn ích  povolení, a  to  
v so u lad u  s p latným i právním i p ředpisy  a  zákony, ze jm éna

... ....... ......

- z á v a z n ý  p o s u d e k  h y g ie n ik a  d le  zák . 2 5 8 /2 0 0 0  S b., v  p la tn é m  z n ě n í 4 0 ...... .. . . . .. .. ..

- z m ě n y  a d o p lň k y  v y n ě tí z e  Z P F  d le  zák . 3 3 4 /1 9 9 2  Sb. a zák . 
2 3 1 /1 9 9 9  S b. §  9 od s t. 6), v  p la tn é m  z n ě n í a vyh l. 1 3 /1 9 9 4  S b., a 
a k tu a liz a c e  v ý p o č tů  v ý š e  o d v o d ů  z e  Z P F

4 5 ...... ... . . .. .. ..

- s ta n o v is k o  s iln ič n íh o  s p rá v n íh o  ú řa d u  d le  zá k . 1 3 /1 9 9 7  Sb. v  p la tn é m  
z n ě n í

4 5 ...... ... . . .. .. ..

- s o u h la s  k  z á s a h u  d o  P U P F L , v ý p o č e t n á h ra d  z a  o d n ě tí v  s o u la d u  se  
zák . 2 8 9 /1 9 9 5  S b., s o u h la s  k  d o tč e n í p o z e m k ů  d o  5 0 m  od  o k ra je  lesa 4 5 ...... ... . . .. .. ..

- v y já d ře n í d le  §  18 zá k . 2 5 4 /2 0 0 1  o v o d á c h 4 5 ...... ... . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí d le  §  8 zá k . 2 5 4 /2 0 0 1  o v o d á c h  - p o v o le n í k  n a k lá d á n í s 
p o v rc h o v ý m i v o d a m ia  p o d z e m n ím i v o d a m i

32 ...... .. . . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  17 z á k o n a  č. 2 5 4 /2 0 0 1  Sb. O  v o d á c h  -  z á s a h  d o  
v o d n íc h  to k ů

32 ...... .. . . . .. .. ..

- z a jiš tě n í v y já d ře n í a ro z h o d n u tí d le  §8 , § 9  zá k . 1 1 4 /1 9 9 2  Sb. v  
p la tn é m  z n ě n í o o c h ra n ě  p říro d y  a k ra jin y  - p o v o le n í k á c e n í z e le n ě  
ro s to u c í m im o  les

32 ...... .. . . . .. .. ..

- v y já d ře n í, s o u h la s y  a ro z h o d n u tí z á k .1 1 4 /1 9 9 2  Sb. v  p la tn é m  z n ě n í 6 4 ...... .. . . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  ust. §  7 6  a 7 7  od s t. 3 z á k o n a  č. 1 1 4 /1 9 9 2  Sb. O 
o c h ra n ě  p ř íro d y  a k ra jin y  -  s o u h la s  se  z á s a h e m  d o  V K P

4 8 ...... ... . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  5 6  od s t. 1 z á k o n a  č. 1 1 4 /1 9 9 2  S b. . O  o c h ra n ě  
p říro d y  a k ra jin y  -  v ý jim k a  z e  z á k la d n íc h  p o d m ín e k  o c h ra n y  z v lá š ť  
c h rá n ě n ý c h  d ru h ů  ž iv o č ic h ů  a ro s tlin  a s iln ě  o h ro ž e n ý c h  d ru h ů

6 4 ...... .. . . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  14 od s t. 2  z á k o n a  č. 2 8 9 /1 9 9 5  S b. O  le s ích  -  
s o u h la s  s  d o tč e n ím  p o z e m k ů  u rč e n ý c h  k  p ln ě n í fu n k c í lesa, v y u ž ití  ú z e m í 
d o  50  m od o k ra je  le sa

90 ...... .. . . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  13 od s t. 1 z á k o n a  č. 2 8 9 /1 9 9 5  S b. O  le s ích  -  t rv a lé  a 
d o č a s n é  o d n ě tí P U P F L

90 ...... .. . . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  2 9  od s t. 2  p ís m .d  z á k o n a  č. 2 0 /1 9 8 7  S b. O  s tá tn í 
p a m á tk o v é  pé č i -  v ý jim k a  z  o c h ra n n é h o  p á s m a  n á ro d n í k u ltu rn í p a m á tk y 32 ...... .. . . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  6  od s t. 2 ) z á k o n a  o d ra h á c h  -  z m ě n a  ro z s a h u  a 
z p ů s o b u  z a b e z p e č e n í k ř íž e n í ž e le z n ič n í d rá h y  s  p o z e m n í k o m u n ik a c í 120 ...... ... . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  10 od s t. 4  z á k o n a  č. 1 3 /1 9 9 7  S b. O  p o z e m n íc h  
k o m u n ik a c íc h  -  p o v o le n í z ř íz e n í k ř iž o v a tk y

100 ...... .. . . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  4 0  od s t. 2  p ís m .c  , od s t. 4  p ísm  a ) z á k o n a  č. 1 3 /1 9 9 7  
Sb. O  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c íc h  -  p o v o le n í p ř ip o je n í k  s iln ic i

6 4 ...... .. . . . .. .. ..

- ro z h o d n u tí p o d le  §  7 7  od s t. 1, p ísm . a z á k o n a  č. 3 6 1 /2 0 0 0  S b. O 
p ro v o z u  na  p o z e m n íc h  k o m u n ik a c íc h  -  m ís tn í ú p ra v a  p ro vo zu 6 4 ...... .. . . . .. .. ..

- s o u h la s  s  o d n ě tím  p ů d y  ze  Z P F 120 ...... ... . . .. .. ..



- z a jiš tě n í v y já d ře n í či v y d á n í v ý jim e k  z  j in ý c h  p rá v e m  c h rá n ě n ý c h  z á jm ů  
s tá v . s ta v e b  (n a p ř. n a ru š e n í o c h ra n n ý c h  p á se m , b e zp e č . p á s e m  a p o d .) 
d le  z á k o n a  č .4 5 8 /2 0 0 0 S b ., z .č .1 5 1 /2 0 0 0 S b ., z .č .2 6 6 /1 9 9 4  Sb. 
z .č .6 1 /1 9 8 8  S b .-v š e c h  v  p la tn é m  z n ě n í

120 ...... ... . . .. .. ..

-v y já d ře n í d le  z á k o n a  č. 1 3 3 /1 9 8 5  S b. §  31 od s t.1  z á k o n a  v  p la tn é m  
z n ě n í -  p o ž á rn í o c h ra n a

6 4 ...... .. . . . .. .. ..

-s ta n o v is k o  d le  vyh l. 3 6 9 /2 0 0 1  Sb. o te ch . p o d m ín k á c h  p ro  z d ra v o tn ě  
p o s tiž e n é  o b č a n y

4 8 ...... ... . . .. .. ..

- v e r if ik a č n í z á v a z n é  s ta n o v is k o  d le  z á k o n a  10 0 /20 01  Sb. v  p la tn é m  
zn ě n í, z p ra c o v á n í p o d k la d ů , p o d á n í a s p o lu p rá c i při ře š e n í p ř ip o m ín e k

140 ...... ... . . .. .. ..

- a d a lš íc h  d le  p o ž a d a v k ů  p ř ís lu š n é h o  s ta v e b n íh o  ú řa d u  v  rám c i 
s ta v e b n íh o  říze n í

7 0 0 ...... .... . . . .. . . . .

Č Á S T A  -  C ELK EM .......... ......

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t B

H o d in o v á  
s a z b a  K č / 

hod

C e n a
K č

s e z n á m e n í v š e c h  v la s tn ík ů  p o z e m k ů  s e  z á m ě re m  u s k u te č n it v e ře jn ě  
p ro s p ě š n o u  s ta v b u

350 ...... .... . . . .. . . . .

o b s ta rá n í v š e c h  e x is tu jíc íc h  v ý p is ů  z  p ř ís lu š n ý c h  k a ta s trů  n e m o v ito s tí 350 ...... .... . . . .. . . . .

z a jiš tě n í z n a le c k ý c h  p o s u d k ů  o c e n ě  p o z e m k ů , p o ro s tů  a b u d o v 100 ...... .. . . . .. .. ..
z a jiš tě n í z n a le c k ý c h  p o s u d k ů  o c e n ě  p o ro s tů  v  d o č a s n ý c h  z á b o re c h  a pod 
v ě c n ý m  b ře m e n e m

100 ...... .. . . . .. .. ..

o b s ta rá n í p o tře b n ý c h  n a b ý v a c íc h  lis tin  u p o z e m k ů , k d y  p rá v n í ú č in k y  k 
p o z e m k u  n a s ta ly  p ře d  1 .le d n e m  19 93

2 5 0 ...... .... ... .... ..

d o h le d á v á n í n e z n á m ý c h , n e u rč e n ý c h  a n e d o s a ž ite ln ý c h  v la s tn ík ů 4 0 0 ...... . ... . . . . . . . . .
S e s ta v e n í n á v rh u  v š e c h  ty p ů  s m lu v , je jic h  p ro je d n á n í s  o b je d n a te le m  
( in v e s to re m ) z e jm é n a  s m lo u v y  typu :

.. . .. . . . . . .. . . . .

A )  k u p n í sm louvy  na  pozem ky, p o ro s ty  a b udovy  v trva lém  záboru 3300 ...... .. . . . . . . . . . . . . . .
B) sm ěnné sm louvy, sm louvy  o p řevodu  p řís lušnos ti hospoda řen í 950 ...... . ... . . . . . . . . .
C )  k u p n í sm louvy  na p o ro s ty  v  dočasném  záboru  a p o d  VB, n á jem n í sm louy, 
a d a lš í typu  sm luv  vyžadované s tavbou

1400 .... .. ... . .. . .. .. ..

D) sm louvy  o říze n í věcného b řem ene  - s lužebnosti IS 1400 ...... ... . .. . .. .. ..
E) n á je m n í sm louvy, sm louvy  o výpůjčce, popř. d a lš í ty p y  sm luv 750 ...... ... . .. . .. .. ..
je d n á n í s  v la s tn ík y  -  fyz. i p ráv. o so b a m i, příp . k o n k u rs n ím i s p rá v c i a 
lik v id á to ry  v e d o u c í k  u z a v ře n í s m lo u v y

850 ...... .... .. . .. .. ..

je d n á n í v e d o u c í k  p ro je d n á n í d ě d ic tv í, o d s tra n ě n í z á s ta v n íc h  p rá v  ( je d n á n í 
s  v ě ř ite li) ,  o d s tra n ě n í d u p lic itn íc h  v la s tn ic tv í a jin ý c h  p ře k á ž e k  b rá n íc íc h  
u z a v ře n í s m lo u v y  popř. v k la d u  d o  KN

900 ...... .... . . . .. . . . .

je d n á n í s  p ř ís lu š n ý m i k a ta s trá ln ím i ú řa d y  v e d o u c í k  z á p is u  g e o m .p lá n ů  d o  KN 
a p o v o le n í v k la d u  d o  KN

850 ...... .... .. . .. .. ..

p o d á v á n í n á v rh ů  na  v k la d  (k u p n í s m lo u vy , a j.) a na  z á z n a m  d o  K N  (s m lo u v y  
o p ře v o d u  a j.)

320 ...... .... . . . .. . . . .

z a jiš tě n í, s e s ta v e n í a u z a v ře n í s m lu v  o p ře lo ž k á c h  in ž e n ý rs k ý c h  s ítí 4 5 0 ...... ... . .. . .. .. ..
p ro je d n á n í ty p ů  a n á v rh ů  s m lu v  o z ř íz e n í V B  se  s p rá v c i IS a in v e s to re m 4 0 0 ...... . ... . . . . . . . . .
z a jiš tě n í u z a v ře n í s m lu v  o z ř íz e n í v ě c n é h o  b ře m e n e  s  o p rá v n ě n ý m  a 
p o v in n ý m  z  v ě c n é h o  b ře m e n e

2 5 0 ...... .... ... .... ..

P o d á v á n í n á v rh ů  na  v k la d  k o m p le tn íc h  s m lu v  o z ř íz e n í v ě c n é h o  b ře m e n e
2 5 0 ...... .... ... .... ..

z a jiš tě n í a u z a v ře n í s m lu v  o b u d o u c ím  p ře v z e tí S O  ( ob ce , k ra je , Z V H S  apod .

)
300 ...... .... . . . .. . . . .

z a jiš tě n í p o d k la d ů  p ro  v y p ra c o v á n í ž á d o s ti na  z a h á je n í v y v la s tň o v a c íc h  říze n í 
o d n ě tím  a o m e z e n ím  v la s tn ic k é h o  p rá va  a to  z e jm é n a :k tu á ln í v ý p is  z  KN , 
lis tin y  p ro k a z u jíc í p o d m ín k y  v y v la s tě n n í d le  p a ra g ra fu  5 z á k o n a  č. 1 8 4 /2 0 0 6  
Sb.

3 5 0 0 ...... .. . . . . . . . . . . . . . .

s e s ta v e n í n á v rh u  a p o d á n í ž á d o s tí  na z a h á je n í v y v la s tň o v a c íc h  říz e n í 
o d n ě tím  či o m e z e n ím  v la s tn ic k é h o  p rá v a  a te c h n ic k á  p o m o c  o b je d n a te li při 
v y v la tň o v a c ím  říze n í

4 3 0 ...... .... . . . .. . . . .

z a jiš tě n í p ra v o m o c n é h o  ro z h o d n u tí o v y v la s tn ě n í 370 ...... . ... . . . . . . . . .
z a jiš tě n í s o u h la s u  v la s tn ík ů  k  d o tč e n í o c h ra n n é h o  p á s m a  le sa  ( 5 0  m od 
o k ra je  le sa  ) a - z a jiš tě n í s o u h la s u  v la s tn ík ů  ke  z m ě n ě  s o u h la s u  s  v y n ě tím  ze  
Z P F  a k  u lo ž e n í p ře b y te č n é  o rn ic e

350 ...... .... . . . .. . . . .

K o m p le ta c e  u z a v ře n ý c h  s m lu v  a s o u v is e jíc íc h  p o d k la d ů  p ro  p o d á n í ž á d o s ti o 
s ta v e b n í p o vo len í.

4 5 0 ...... .... .. . .. .. ..

k o m p le ta c e  p o d k la d ů  k  p o d á n í ž á d o s ti o v ý jim k u  M D  d le  p la tn ý c h  v n itřn íc h  
p ře d p is ů  vč . z a jiš tě n í a k tu a liz o v a n ý c h  p o d k la d ů  (v ý p is ů  LV, ZP , a j.) 2 5 0 ...... .... ... .... ..



in fo rm o v á n í n á je m c ů  d o tč e n ý c h  p o z e m k ů  o te rm ín e c h  v s tu p u  na  p o z e m k y  za  
ú č e le m  z a m e z e n í šk o d  na z e m ě d ě ls k ý c h  k u ltu rá c h  a le s n íc h  p o z e m c íc h 2 8 0 - —

n á s le d n é  z a jiš tě n í v y m a ž u  v ě c n é h o  b ře m e n e  z e  s ta v . z á k o n a  (p o  p ře c h o d u  
vl. P rá v a  na  Č R  - te d y  s p ly n u tí  o s o b y  o p rá v n ě n é  a p o v in n é )

3 4 5 —

u z a v ře n í s m lu v  o z ř íz e n í p rá va  o b d o b n é m u  v ě c n é m u  b ře m e n i 2 5 0 WĚĚ
O b s ta rá n í p o tře b n ý c h  n a b ý v a c íc h  lis tin 180 w m

T e c h n ic k á  p o m o c  o b je d n a te li při s o u d n íc h  a o s ta tn íc h  ř íz e n íc h  u s p rá v n íc h  
o rq á n ú

1 2 5 0 - i
Č Á S T B C ELK EM

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  část C

H o d in o v á  
s a z b a  K č / 

hod

C e n a
K č

Z a jiš tě n í v yd á n í s ta ve b n íh o  p o vo le n í, ko m p le ta ce  a d o p ln ě n í po d k la dů , vy já d ře n í, 
s ta n o v ise k , s e s ta ve n í s e zn a m u  ú ča s tn íků  řízen í, s e s ta ve n í žá d o s tí o vyd á n í 
s ta ve b n íh o  p o vo le n í a je h o  p o d án í u p řís lu šn é h o  s ta ve b n íh o  ú řadu  vče tn ě  za jiš tě n í 
d a lš ích  p o d k la d ů  d le  p o ža d a vků  p řís lu šn é h o  s ta ve b n íh o  ú řa d u  v  rám ci s ta ve b n íh o  
řízen í, ú ča s t n a je d n á n íc h , p ře d á n í p ra vo m o cn é h o  s ta ve b n íh o  p o vo le n í

1400
- —

Č Á S T C C ELK EM 952 000

S P E C IF IK A C E  IN Ž E N Ý R S K É  Č IN N O S TI -  čás t D

H o d in o v á  
s a z b a  K č / 

hod

C e n a
K č

Z a jiš tě n í ko n zu ltac í, ko n tro ln ích  dnů  k IČ zh o to v ite le , o so b n í p rů b ě žn é  in fo rm o vá n í 
o b je d n a te le  o p rů b ě h u  IČ zh o to v ite le , za s tu p o vá n í o b je d n a te le  ve  sp rá vn ích  řízen ích  
k IČ, p lyn o u c ích  z p ře d m ě tu  sm lo uvy , za jiš tě n í p ře d á n í výs tu p ů  je d n o tliv ý c h  sm lu vn ích  
IČ.

1000
- —

T e ch n ická  p o m o c  o b je d n a te li při z íská n í p ra vo m o cn é h o  SP a za jiš tě n í č in n o s tí 
sp o je n ých  s  on -line  a p lika c í o b je d na te le

1200 ■ i

Č Á S T D C ELK EM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP u

V  L ib e rc i 1 1 .0 1 .2 0 1 9

V a lb e k , s p o l. s r.o .

Datum: 2019.01.11 
13:19:00 +01'00'


