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Krajský úřad 

Číslo příkazce: 19/SML0045/PS/INV  
Číslo příkazníka: 18 424 00 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
 uzavřená dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

Smluvní strany: 

Příkazce:  
Ústecký kraj  
Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČO: 70892156 
DIČ: CZ70892156 
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu: 1653732/0800 
Zástupce pro věcná jednání: Ing. Pavla Svítilová, vedoucí investičního odboru 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz  / 475 657 319 
Zástupce pro věcná jednání: Věra Píšová, samostatný referent investičního odboru 

Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon: pisova.v@kr-ustecky.cz  / 475 657 168 

 
(dále jen „příkazce“) 
 
a 

Příkazník: 
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) 
Sídlo: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
Zastoupený: Ing. Václavem Hvízdalem-jednatelem, Ing. Milanem Kalným-jednatelem, 

Ing. Martinem Havlíkem-jednatelem (každý podepisuje dle OR) 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Václav Hvízdal, jednatel  
E-mail/telefon: pontex@pontex.cz / 244 462 219 
IČO: 407 63 439 
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)  
Bank. spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Praha 
číslo účtu:           474022543/0300 
 
(dále jen „příkazník“) 
 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka  2994, datum zápisu 17. července 1991. 
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 

P Ř Í K A Z N Í    S M L O U V U 

 

I. 
Předmět smlouvy a plnění 

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na     
jeho účet záležitosti uvedené v odst. 2 tohoto článku a závazek příkazce uhradit za  
obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou touto smlouvou. 

2. Příkazník se v rámci své podnikatelské činnosti zavazuje obstarat pro příkazce výkon 
technického dozoru stavebníka (dále jako „TDS“) při přípravě a nad prováděním stavby 
„Most Štětí na silnici III/26119, ev.č. 26119-1“ (dále jako „dílo“), jehož stavebníkem 
jsou dle Smlouvy o společném postupu zadavatelů při zadání veřejné zakázky na výběr 
zhotovitele stavby  příkazce, Město Štětí a Mondi Štětí a.s., a to v souladu s příslušnými 
právními předpisy (předmět plnění).  

3. Stavba bude prováděna dle ověřené projektové dokumentace zpracované projektantem 
spol. ARTECH spol. s.r.o., Dušní 112/16, 110 00 Praha 1, IČ: 25024671  
Zhotovitel díla bude vybrán v zadávacím řízení. 
Místo provedení díla je:  Štětí - most ev.č. 26119-1. 

4. Stavba se skládá z těchto stavebních objektů, z nichž: 
- SO 121 Předmostí Hněvice - Komunikace - sever 
- SO 122 Předmostí Hněvice - Komunikace - jih 
- SO 131 Předmostí Štětí - Komunikace - sever 
- SO 132 Předmostí Štětí - Komunikace - jih 
- SO 141 OK - Komunikace 
- SO 191 DIO 
- SO 192 Definitivní dopravní značení 
- SO 211 Most ev.č. 26119-1 
- SO 211-1 Most ev.č. 26119-1 - zesílení NK 
- SO 231 Předmostí Štětí - Rampa jih - Opěrné zdi 
- SO 232-1 Předmostí Štětí - Úprava stávající opěrné zdi - začátek 
- SO 232-2 Předmostí Štětí - Úprava stávající opěrné zdi - konec 
- SO 331 Předmostí Štětí - Rampa jih - Dešťová kanalizace 
- SO 332 Předmostí Štětí - Rampa jih - Přípojky uličních vpustí 
- SO 333 Předmostí Štětí - Úpravy na stávající přípojce hydrantu 
- SO 334 Předmostí Štětí - Úpravy na stávající kanalizaci 
- SO 811 Příprava ploch trvalého a dočasného záboru 
- SO 901 Plochy zařízení staveniště 
- SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 

se týká výlučně majetku příkazce, který zde vystupuje jako stavebník;  

- SO 121-1 Předmostí Hněvice - Chodník - sever 
- SO 122-1 Předmostí Hněvice - Chodník - jih 
- SO 131-1 Předmostí Štětí - Chodník - sever 
- SO 132-1 Předmostí Štětí - Chodník - jih 
- SO 142 OK - Chodníky 
- SO 411 Most - Veřejné osvětlení 
- SO 821 Vegetační úpravy 

se týká výlučně majetku Města Štětí, které zde vystupuje jako stavebník;  
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- SO 611 Most - Úprava rozvodů - zabezpečovací zařízení MONDI 
- SO 612 Most - Úprava rozvodů MONDI 
- SO 613 Most - Železniční svršek 

se týká výlučně majetku Mondi Štětí a.s., které zde vystupuje jako stavebník;  

- SO 412 Most - Úprava rozvodů - Telefonica ČR  
- SO 413 Most - Úprava rozvodů - Povodí Labe 

se týká výlučně majetku třetích osob a zde vystupuje jako stavebník příkazce. 

5. Za účelem obstarání činnosti TDS v souladu s touto smlouvou se příkazník zavazuje 
vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované v příloze č. 2 této 
smlouvy. Příkazník je povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené v příloze č. 2 této 
smlouvy, jsou-li nutné k provedení TDS dle platných právních předpisů nebo dle 
okolností. 

6. Náklady na cenu díla stavebních objektů týkajících se majetku příkazce budou hrazeny 
z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na 
realizaci projektu „Most Štětí na silnici III/26119, ev.č. 26119-1“. Příkazník se zavazuje 
plnit svůj závazek tak, aby svou činností nezpůsobil porušení povinností příkazce, jako 
příjemce dotace. 

 

II. 
Trvání a ukončení smluvního vztahu 

1. Příkazník se zavazuje plnit svůj závazek po dobu přípravy a provádění díla, tj. ode dne 
účinnosti této smlouvy do dne převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem 
od zhotovitele díla, jeho uvedení do provozu a předání uživateli.    

2. Ukončení tohoto smluvního vztahu se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. 

3. Do patnácti dnů od ukončení právního vztahu založeného touto smlouvou, je příkazník 
povinen předat příkazci veškeré věci (např. doklady), které od něho obdržel, jakož i vše, 
co získal pro něj při výkonu činnosti dle této smlouvy, zejména kompletní dokumentaci o 
průběhu provádění díla.  

 

III. 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce 
(např. vůči projektantovi vykonávajícímu autorský dozor, orgánům státní správy, 
zhotoviteli) v rozsahu stanoveném právními předpisy o TDS. Za příkazce souhlas uděluje 
zástupce pro věcná jednání. 

2. Příkazník je při provádění činnosti dle této smlouvy povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a 
použít přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož 
i takový, který se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle této smlouvy v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 
příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s 
účelem, kterého má být činnostmi, prováděnými dle této smlouvy, dosaženo a který je 
příkazníkovi znám, 
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c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činnosti dle této 
smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činnosti 
dle této smlouvy, zejména skutečnosti, které je příkazník povinen oznamovat dle 
platných právních předpisů, 

d) vykonáváním činnosti dle této smlouvy bude pověřen Ing. Martin Vavřena - vedoucí 
týmu TDS, členem týmu TDS bude Ing. Jan Růžička, dále také jen „pověřená osoba“. 
V případě změny pověřené osoby, to je vedoucího týmu TDS, člena týmu TDS nebo 
doplnění dalšího člena týmu TDS je příkazník povinen před touto změnou písemně 
požádat o odsouhlasení této změny příkazce, přičemž v žádosti o změnu musí být 
doloženy doklady prokazující, že i nově pověřená osoba splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako původní osoba. Příkazce tuto žádost bez zbytečného odkladu 
vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou změnu neodmítne. 
Změna údaje o pověřené osobě nebude prováděna dodatkem k této smlouvě, ale 
zapíše se do stavebních deníků všech tří stavebníků. 

3. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce, týkající se provádění činnosti dle této smlouvy, jsou 
nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním předpisům, je 
povinen na toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto upozornění 
náležitě odůvodnit. V případě, že tak příkazník neučiní, odpovídá příkazci za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených  
pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat ve výkonu činnosti dle této smlouvy 
v souladu s těmito pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce 
setrvání na těchto pokynech příkazníkovi písemně potvrdil. Za příkazce o pokynech 
rozhoduje zástupce pro věcná jednání. 

4. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné 
v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se 
příkazník odchýlí od pokynů příkazce, je příkazník povinen příkazce písemně informovat 
do 3 pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení došlo. 

5. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní informovat příkazce o postupu 
při plnění závazku dle této smlouvy. 

6. Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za něho převzal 
při provádění činnosti dle této smlouvy 

7. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o 
nichž se dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v 
souvislosti s plněním této smlouvy, výhradně za účelem plnění závazku.   

8. Příkazník odpovídá příkazci za veškerou škodu, kterou by mu způsobil v souvislosti 
s plněním závazku dle této smlouvy, a to bez ohledu na výši škody. Příkazník odpovídá za 
škodu způsobenou příkazci i tehdy, byla-li škoda způsobena v souvislosti s plněním 
závazku jeho zaměstnancem či poddodavatelem.  Příkazník se zavazuje uzavřít pojištění 
odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání této smlouvy na pojistnou 
částku min. 1.500.000,- Kč. Příkazník předložil příkazci pojistku před podpisem smlouvy. 
Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty v odměně. 

9. Příkazník odpovídá za řádné plnění svého závazku. V případě porušení každé jednotlivé 
povinnosti dle této smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) je 
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ 
takového porušení povinností. Nárok na smluvní pokutu dle tohoto ustanovení je příkazce 
oprávněn jednostranně započíst oproti nároku příkazníka na poskytnutí odměny ujednané 
touto smlouvou, či na úhradu její části. Nárok příkazce na náhradu škody není tímto 
ustanovením dotčen.  
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IV. 
Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen předat včas příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k plnění 
příkazníkova závazku dle této smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má 
obstarat příkazník, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele 
stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s TDS po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Příkazník potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy byly předány veškeré 
dokumenty, na které se tato smlouva odkazuje.  

2. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné 
plnění příkazníkova závazku dle této smlouvy. 

 
 

V. 
Odměna a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že příkazníkovi náleží za řádné splnění závazku odměna  
ve výši 1.974.000,00 Kč (slovy: jedenmiliondevětsetsedmdesátčtyřitisíce korun českých) 
bez DPH tj. 2.388.540,00 Kč (slovy: dvamilionytřistaosmdesátosmtisícpětsetčtyřicet 
korun českých) s 21% DPH. 

Odměna se rovná ceně plnění veřejné zakázky  VZ-RR-91/INV/2018/TDS - 130.12 

uvedené v nabídce příkazníka ze dne 19.11.2018.  

2. Odměna je splatná takto:  

Část odměny až do výše 80 % celkové odměny bude hrazena měsíčně. Měsíční úhrada 
bude vypočítána tak, že bude odpovídat procentuálnímu vyjádření poměru měsíční 
fakturace zhotovitele vůči celkové ceně díla (např. vyfakturuje-li zhotovitel 8 % z celkové 
ceny díla, vyfakturuje příkazník taktéž 8 % z výše odměny). Toto procentuální vyjádření 
bude příkazníkovi známo, neboť v rámci plnění svého závazku bude seznámen jak 
s SoD všech tří objednatelů, tak i se Soupisy skutečně provedených prací, zabudovaných 
dodávek a zjišťovacích protokolů dle čl. III. bod 4. SOD. 10% odměny bude uhrazeno po 
předání díla bez vad a nedodělků a dalších 10% po zajištění kolaudačního souhlasu.    

Součástí konečné faktury příkazníka bude přehled výše plnění jednotlivých měsíčních 
faktur zhotovitele díla pro všechny tři objednatele, včetně výpočtu procentuálního poměru 
hodnot podílů smluvních stran (objednatelů) na skutečné hodnotě díla. 

3. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle 
této smlouvy, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené touto smlouvou a 
příkazník tak není oprávněn vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu 
vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle této smlouvy. Příkazník není oprávněn 
požadovat v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy jakoukoliv zálohu. 

4. Odměna je ujednána dohodou dle zákona č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je stanovena v ceně bez DPH jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. 

5. Odměna bude zaplacena příkazcem na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
příkazníkem. 

6. Daňový doklad – faktura vystavená příkazníkem musí obsahovat kromě čísla smlouvy a 
lhůty splatnosti, která činí 30 dnů od dojití faktury příkazci, také náležitosti daňového 
dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského 
zákoníku. Dále je nedílnou součástí faktury i přesný název projektu „Most Štětí na silnici 
III/26119, ev.č. 26119-1“, číslo projektu (doplní zadavatel) a uvedení skutečnosti, že 
projekt je spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v 
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rámci Integrovaného regionálního operačního programu.  V případě, že faktura nebude 
mít uvedené náležitosti, příkazce není povinen fakturovanou částku uhradit a nedostává 
se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě splatnosti, příkazce fakturu 
vrátí zpět příkazníkovi k doplnění. Lhůta splatnosti počíná běžet od dojití daňového 
dokladu obsahujícího veškeré náležitosti příkazci. 

7. Úhrada odměny bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
příkazníka. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu příkazce. 

8. Zanikne-li závazek z příkazu před provedením celého předmětu plnění, má příkazník 
právo na úhradu přiměřené části odměny za skutečně a řádně provedené služby dle této 
smlouvy, které se vypočítají způsobem přiměřeným k výpočtu měsíční odměny. 

 

VI. 
Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Příkazce prohlašuje, že splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti.  

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna převádět úplně nebo zčásti práva a 
povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu druhé strany, který bude projeven ve změně této smlouvy. 

3. Příkazce tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou Ústeckého 
kraje usnesením č. 103/55R/2018 ze dne 12.12.2018.  

4. Předpokládá se, že předmět smlouvy týkající se stavebních objektů v majetku příkazce  
bude spolufinancován z dotace poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na 
vědomí, že předmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást 
projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci IROP.  

5. V případě, že předmět smlouvy bude spolufinancován dle odst. 4. tohoto článku 
smlouvy, je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých 
právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost. 

6. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat výlučně po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků.  

7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající přísluš-
nými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž příkazce 
obdrží tři vyhotovení, dvě vyhotovení obdrží příkazník. 

9. Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
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dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
nrpt3sn / na e-mail: pontex@pontex.cz. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 

VII. 
Podpisy smluvních stran 

1. Příkazce i příkazník shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

2. Ing. Václav Hvízdal je oprávněn podepsat tuto smlouvu v souladu s přílohou č.1. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 15. 01. 2019         V Praze dne 10. 01. 2019             
 

 

 

 

................................................    ................................................. 
                Příkazce                   Příkazník  
             Ústecký kraj                         Pontex, spol. s r.o. 
       Oldřich Bubeníček             Ing. Václav Hvízdal 
  hejtman Ústeckého kraje                        jednatel společnosti 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 - Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2 - Rozsah výkonu TDS  
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Městským soudem v Praze
oddíl , vložka C 2994

Datum vzniku a zápisu: 17. července 1991
Spisová značka: C 2994 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Sídlo: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
Identifikační číslo: 407 63 439
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán:
jednatel:

  Ing. MILAN KALNÝ, dat. nar. 16. května 1955
Točitá 1726/5, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. ledna 2015

jednatel:
  Ing. VÁCLAV HVÍZDAL, dat. nar. 6. dubna 1957

Točitá 1729/11, Krč, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. ledna 2015

jednatel:
  Ing. MARTIN HAVLÍK, dat. nar. 11. října 1964

Ohnicová 199, 250 84 Květnice
Den vzniku funkce: 1. ledna 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

Počet členů: 3
Způsob jednání: Každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně.

Společníci:
Společník: MARTIN HAVLÍK, dat. nar. 11. října 1964

Ohnicová 199, 250 84 Květnice

Podíl: Vklad: 85 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 8,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: VÁCLAV HVÍZDAL, dat. nar. 6. dubna 1957
Točitá 1729/11, Krč, 140 00 Praha 4

Podíl: Vklad: 112 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 11,2%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: MILAN KALNÝ, dat. nar. 16. května 1955
Točitá 1726/5, Krč, 140 00 Praha 4
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Podíl: Vklad: 112 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 11,2%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: VÁCLAV KVASNIČKA, dat. nar. 6. listopadu 1960
K Fialce 296/27, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Podíl: Vklad: 85 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 8,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: VLADISLAV VODIČKA, dat. nar. 5. března 1953
Únorová 72/14, Nedvězí u Říčan, 103 00 Praha 10

Podíl: Vklad: 112 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 11,2%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: JAN POLÍVKA, dat. nar. 16. února 1946
Pod Pensionátem 155, 252 29 Dobřichovice

Podíl: Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 2%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: TOMÁŠ MÍČKA, dat. nar. 3. května 1966
Na dlážděnce 599/18, Kobylisy, 182 00 Praha 8

Podíl: Vklad: 85 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 8,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: JAN KOMANEC, dat. nar. 12. července 1966
Ořechová 643, 273 45 Hřebeč

Podíl: Vklad: 85 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 8,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: PETR SOUČEK, dat. nar. 1. května 1968
Na Balkáně 2532/82, Žižkov, 130 00 Praha 3

Podíl: Vklad: 85 000,- Kč
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Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 8,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: PETR KOMANEC, dat. nar. 30. března 1970
Jánská 49, Dubí, 272 03 Kladno

Podíl: Vklad: 65 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 6,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: ONDŘEJ DĚDEK, dat. nar. 24. září 1967
Přímětická 1185/8, Michle, 140 00 Praha 4

Podíl: Vklad: 35 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 3,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. PAVEL HOLEČEK, dat. nar. 30. května 1979
Hornoměcholupská 663/145, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10

Podíl: Vklad: 30 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 3%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. PETR MATOUŠEK, dat. nar. 1. dubna 1976
Jugoslávských partyzánů 1425/9, Dejvice, 160 00 Praha 6

Podíl: Vklad: 22 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 2,2%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. MARTIN VAVŘENA, dat. nar. 25. května 1971
Údolní 1272/100, Braník, 142 00 Praha 4

Podíl: Vklad: 22 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 2,2%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. DAVID DVOŘÁČEK, dat. nar. 24. listopadu 1978
K Netlukám 1472/8, Uhříněves, 104 00 Praha 10

Podíl: Vklad: 15 000,- Kč
Splaceno: 100%
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Obchodní podíl: 1,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosi společnosi
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. MICHAL CHŮRA, dat. nar. 16. března 1979
Na Pernikářce 728/19, Dejvice, 160 00 Praha 6

Podíl: Vklad: 15 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Společník: Ing. LUKÁŠ PROCHÁZKA, dat. nar. 24. prosince 1974
K Ryšánce 905/8, Braník, 147 00 Praha 4

Podíl: Vklad: 15 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 1,5%
Druh podílu: podíl s povinností osobní účasti na činnosti společnosti
Kmenový list: nebyl vydán

Práva a povinnosti spojené s podílem jsou upraveny společenskou smlouvou 
společnosti uloženou ve sbírce listin obchodního rejstříku.

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Datum uzavř. spol. smlouvy: 23.5.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Příloha č. 2 

Výkon technického dozoru stavebníka 

- seznámení se s DPS, obsahem smluv a stavebním povolením 
- účast na odevzdání a převzetí staveniště a zabezpečení zápisů do stavebních deníků 

všech tří stavebníků 
- protokolární odevzdání směrového a výškového vytýčení stavby 
- účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací 
- kontrola dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního 

dohledu po dobu realizace stavby 
- péči o systematické doplňování dokumentace stavby a evidence dokumentace 

dokončených částí stavby 
- projednání všech změn a dodatků dokumentace, i těch které nezvyšují náklady stavby, 

neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby 
- průběžné informování příkazce o všech závažných okolnostech 
- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání příkazci 
- průběžná kontrola a prokazatelná evidence fakturovaných položek (co do množství) 

v porovnání s položkami uvedenými v platném soupisu prací zhotovitele tak, aby 
nemohlo dojít k přefakturování žádné položky soupisu prací a nedofakturování položek 
se mohlo včas smluvně ošetřit 

- kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku 

- odevzdání připravených prací dalším zhotovitelům stavby na navazující činnosti 
- spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace a zhotovitelem stavby při 

provádění nebo navrhování opatření k odstranění případných vad dokumentace 
- sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli 

stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, 
atesty, protokoly apod.) 

- sledování vedení stavebních a montážních deníků 
- hlášení archeologických nálezů 
- spolupráce na opatřeních na odvrácení nebo omezení živelných událostí 
- kontrola postupu prací dle časového plánu stavby a ustanovení příslušných norem 
- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí 
- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí, účast na 

přejímkách, účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby, zajištění kolaudačního 
souhlasu 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní 
prohlídky stavby 

- zajištění fotodokumentace stávajícího stavu a postupu probíhajících prací 
- vedení kontrolních dnů a zajišťování zápisů z kontrolních dnů 
- spolupráce při řešení reklamovaných závad po dokončení stavby 
- POZOR - příkazce požaduje přítomnost TDS na stavbě každý den, kdy budou 

prováděny práce zhotovitelem, přítomnost bude vždy potvrzena zápisem v SD,  
- protože zhotovitel díla má povinnost pod hrozbou sankcí provádět práce každý den 

včetně sobot, nedělí a státem uznaných svátků 24 hodin denně, nebo nebude-li to 
z objektivních důvodů možné, alespoň v prodloužených směnách, požaduje příkazce 
přítomnost TDS na stavbě i v době mimo běžnou pracovní dobu, kdy budou 
zhotovitelem prováděny práce, a ověřovat TDS plnění výše uvedené povinnosti 
zhotovitele zápisem v SD 
 

 


