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Smlouva o dílo  
 (dále jen „Smlouva“) 

 
 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., 

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21  Praha 8, 
jehož jménem jedná: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel, 
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky. 
 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 2106535627/2700 
IČO: 68378271 
DIČ: CZ68378271 
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
 
a 
 
 

1.2 EP Rožnov, a.s., 

se sídlem:  Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, 
jejímž jménem jedná: Jaromír Gajda, předseda představenstva,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 346.  
        
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: 6900851/0100 
IČ: 45193631 
DIČ: CZ45193631 
 
(dále jen „Zhotovitel“),  
 

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“). 
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2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Objednatel je veřejná výzkumná instituce, jejíž hlavní činností je vědecký výzkum v oblasti fyziky. 

2.2 Zhotovitel je vítězným uchazečem zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Technologická laboratoř oddělení funkčních materiálů (Lab HFPJ-RF) – nové zadání 
2“ (dále jen „Zadávací řízení“). 

2.3 Výchozími podklady pro provedení předmětu plnění dle této Smlouvy jsou 

2.3.1 Projektová dokumentace jako příloha č. 1 – Projektová dokumentace (dále jen „Příloha č. 1“) 

2.3.2 Oceněný výkaz výměr obsažený v nabídce Zhotovitele do Zadávacího řízení jako příloha č. 2 -
Nabídka (dále jen „Příloha č. 2“). 

V případě kolize Příloh Smlouvy má přednost technický požadavek vyšší úrovně a jakosti. 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými pro realizaci 
předmětu plnění, k činnosti dle Smlouvy je oprávněn a na jeho straně neexistují žádné překážky, které 
by mu bránily předmět plnění dle Smlouvy provést. 

2.5 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel považuje účast Zhotovitele ve veřejné zakázce při splnění 
kvalifikačních předpokladů za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) schopen při plnění této 
Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že 
případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. Zhotovitel nesmí svou kvalitu odborníka 
ani své hospodářské postavení zneužít k vytváření nebo k využití závislosti slabší strany a k dosažení 
zřejmé a nedůvodné nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech Smluvních stran. 

2.6 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není ve vztahu k předmětu této Smlouvy podnikatelem. 

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že dojde-li ke změně okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ, přejímá 
na sebe nebezpečí změny okolností.  

3. PŘEDMĚT SMLOUVY  

3.1 Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo: 

„Technologická laboratoř oddělení funkčních materiálů (Lab HFPJ-RF)“ (dále jen „Dílo“)   

a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu.  

3.2 Dílo musí splňovat technické podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími Přílohami. 

3.3 Předmětem Díla jsou: 

3.3.1 Stavba dle části D.1.1. Přílohy č. 1 spočívající zejména v: 

a. výkopových, bouracích a demontážních pracích (tyto práce budou prováděny za plného 
chodu objektu, v maximální míře bude užito ruční práce z důvodu omezení hluku a vibrací), 

b. stavebních pracích: 
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- přístavba přístřešku pro technické plyny s vloženým patrem pro strojovnu 
vzduchotechniky, 

- stavební úpravy stávající místnosti, 

- základek pro venkovní kondenzační jednotku. 

3.3.2 Zařízení vzduchotechniky dle části D.1.4.3. Přílohy č. 1 sestávající zejména z: 

a. přívodu vzduchu do laboratoře, VZT jednotky, 

b. odsávání digestoře, 

c. odsávání od tlakových lahví a skříňky digestoře, 

d. klimatizace laboratoře. 

3.3.3 Zdravotně-technické instalace dle části D.1.4.5. Přílohy č. 1 sestávající zejména z: 

a. vnitřní kanalizace: 

- připojení umyvadla na stávající potrubí, příprava pro napojení laboratorního stolu a 
digestoře, 

- napojení odvodu kondenzátu od kondenzační jednotky VZT SPLIT do zápachové 
uzávěrky umyvadla, 

b. vnitřního vodovodu (rozvody vody napojené na stávající rozvod, rozvod pro bezpečnostní 
oční sprchu, samostatně uzavíratelný). 

3.3.4 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky dle části D.1.4.7. Přílohy č. 1 sestávající 
zejména z: 

a. demontáže stávajících rozvodů, nových rozvodů v kabelových žlabech (stropních lávkách), 

b. instalaci osvětlení, zásuvkových rozvodů, napájení technologických zařízení, VZT a dalších 
elektrických rozvodů, 

c. strukturované kabeláži pro datové a telefonní rozvody. 

3.3.5 Technická a technologická zařízení dle části D.2. Přílohy č. 1 sestávající zejména z: 

a. tlakového vzduchu (kompresorová jednotka ve 2PP pod laboratoří, přípojky k aparaturám), 

b. chladícího okruhu (kompresorová jednotka s vnějším výparníkem a kondenzátorem, 
propojení s vnitřní chladící jednotkou, rozvod s přípravou na napojení aparatur), 

c. odtahu plynu od vývěv aparatur (tři přípojná míst k odsávání). 

3.3.6 Elektrická požární signalizace dle části D.1.3.2. Přílohy č. 1. 

3.3.7 Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v digitální formě. 
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3.3.8 Účast při kolaudaci a odstranění kolaudačních závad 

3.3.9 Servisní prohlídky a revize Díla či jeho součástí požadované výrobcem, autorizovanými 
prodejci nebo platnými zákony po dobu trvání záruky.  

4. DOBA PLNĚNÍ  

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce následující den po předání prostor určených pro provádění prací 
(dále jen „Staveniště“), nejpozději však 29. 8. 2016, a zhotovené Dílo předat do 9 týdnů od zahájení 
prací. 

4.2 Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště na jeho výzvu do 2 pracovních dnů, nejdříve však 
29. 7. 2016. Doba zhotovení Díla dle odst. 4.1 se prodlužuje o dobu prodlení Objednatele s předáním 
Staveniště dle tohoto odstavce.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu v souladu s harmonogramem dle odst. 9.2 této Smlouvy (dále 
jen „Harmonogram“).  

4.4 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů neumožňujících odklad omezit provádění prací na dobu 
nezbytně nutnou.  

4.5 Doba plnění se prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel nemohl plnit z důvodů překážek na straně 
Objednatele a z důvodu značně nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění Díla. 

5.  CENA, FAKTURACE, PLACENÍ  

5.1 Cena vychází z Nabídky Zhotovitele a činí 2.042.015,- Kč (slovy: 
dvamiliónyčtyřicetdvatisícpatnáctkorunčeských) bez daně z přidané hodnoty (dále jen „Cena“). Daň 
z přidané hodnoty vypořádají Smluvní strany dle platných právních předpisů. 

5.2 Cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu Zhotovitele a zahrnuje veškeré plnění 
Zhotovitele směřující ke splnění požadavků Objednatele na řádné provedení Díla dle této Smlouvy a 
k jeho předání, včetně nákladů na zařízení Staveniště a jeho provoz, dopravu, zhotovení staveništních 
přípojek, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění realizací stavby, veškeré poplatky, cla a pojištění, veškeré náklady spojené 
s dodáním a převzetím.  

5.3 Smluvní strany se dohodly, že je Zhotovitel oprávněn fakturovat takto: 

5.3.1 K poslednímu kalendářnímu dni každého měsíce plnění je Zhotovitel oprávněn vystavit 
měsíční dílčí daňový doklad - fakturu za provedené práce a dodaný materiál v daném měsíci, 
doložený zástupcem Objednatele odsouhlaseným seznamem skutečně realizovaných položek 
s uvedením jednotkových cen v souladu s oceněným výkazem výměr. 
 

5.3.2 Konečný daňový doklad - fakturu do celkové výše Ceny doložený způsobem dle odst. 5.3.1 je 
Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání Díla dle čl. 10. 
 

5.3.3 Z každé fakturace bude zadrženo 10 % (dále jen „Zádržné“). 
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5.3.4 ½ Zádržného bude vyplacena po předání Díla a po odstranění všech vad a nedodělků 
k písemné žádosti Zhotovitele doložené předávacím protokolem o řádném předání Díla (dále 
jen „Předávací protokol“), případně potvrzením Objednatele o odstranění drobných vad 
nebo nedodělků (dále jen „Potvrzení“). 

 

5.3.5 Zbývající část Zádržného ve výši jeho ½ vyplatí Objednatel Zhotoviteli po uplynutí 3 let od 
podpisu Předávacího protokolu k písemné žádosti Zhotovitele. 
 

5.4 Daňové doklady – faktury vystavené Zhotovitelem na základě této Smlouvy musí obsahovat všechny 
náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a číslo této 
Smlouvy. 

5.5 Objednatel preferuje elektronickou fakturaci; elektronická adresa Objednatele je  efaktury@fzu.cz.  

5.6 Vystavené daňové doklady - faktury nesmí být v rozporu s mezinárodními dohodami o zamezení 
dvojího zdanění, budou-li se na konkrétní případ vztahovat. 

5.7 Lhůta splatnosti daňových dokladů je třicet (30) dnů od data jejich doručení Objednateli. Zaplacením 
účtované částky je den jejího odeslání na účet Zhotovitele. Pokud daňový doklad - faktura nebude 
vystaven v souladu s platebními podmínkami stanovenými Smlouvou nebo nebude splňovat 
požadované zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad - fakturu Zhotoviteli vrátit jako 
neúplný k doplnění, resp. nesprávně vystavený k novému vystavení, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních 
dnů od data, kdy jej obdržel. Objednatel přitom není v prodlení s úhradou Ceny nebo její části. Nová 
lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opraveného nebo nově vyhotoveného daňového 
dokladu - faktury Objednateli. 

5.8 Objednatel je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem 
kteroukoli svoji pohledávku za Zhotovitelem z důvodu: 

5.8.1 škody způsobené Zhotovitelem, 

5.8.2 smluvní pokuty a jiné majetkové sankce. 

5.9 Zhotovitel není oprávněn započítat žádnou svou pohledávku proti pohledávce Objednatele z této 
Smlouvy. 

6. VLASTNICKÉ PRÁVO 

6.1 Jakákoliv část nebo součást Díla přechází přímo do vlastnictví Objednatele okamžikem jeho zhotovení 
nebo montáže. Nebezpečí škody na zhotovované věci však do doby úplného předání Díla nese 
Zhotovitel. 
 

7. MÍSTO PLNĚNÍ 

7.1 Místem plnění je místnost č. 039B, 1 suterén hlavní budovy část B , strojovna chlazení ve 2 suterénu 
pod místností č. 039B, přívod el. napájení z rozvodny sousedící s m.č. 039B, přístavba přístřešku v atriu 
– vše v areálu FZÚ AV ČR, Na Slovance 1999/2, Praha 8. 
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8. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

8.1 Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli pokyny týkající se organizace činnosti Zhotovitele na místě 
plnění a Zhotovitel je povinen pokynům vyhovět, jsou-li odůvodněné, především v souvislosti 
s prováděním vědecké činnosti. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na případné překážky na své straně, které mohou 
negativně ovlivnit  řádné zhotovení Díla.  

8.3 Zhotovitel je povinen provádět opatření k ochraně bezpečnosti svých zaměstnanců a dodržovat veškeré 
platné právní normy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, odpadového hospodářství a v oblasti 
životního prostředí a ochrany vod, zejména vyhlášku č. 601/2006 Sb. 

9. PROVEDENÍ DÍLA 

9.1 Ověření dokumentace 

9.1.1 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy seznámil s technickou dokumentací 
k Dílu a je schopen Dílo dle této dokumentace odborně zhotovit.   

9.2 Harmonogram stavebních prací: 

9.2.1 Zhotovitel předá Objednateli při předání Staveniště detailní Harmonogram stavebních prací 
odpovídající podmínkám této Smlouvy. 

9.2.2 Nepředání Harmonogramu při předání Staveniště se považuje za závažné porušení této 
Smlouvy. 

9.3 Zaměření: 

9.3.1  Zhotovitel provede vlastní zaměření a Objednatel je povinen mu to umožnit. 

9.4 Stavební zázemí: 

9.4.1 Objednatel zajistí Zhotoviteli v nezbytné míře napojení médií a prostor pro umístění zařízení 
Staveniště. 

9.5 Stavbyvedoucí, Mistr: 

9.5.1 Stavbyvedoucí (autorizovaný Ing.) a Mistr na stavbě (tzn. osoba pověřená vedením stavebních 
prací; dále jen „Mistr“) musí být zaměstnanci Zhotovitele; Mistr je povinen být přítomen na 
Staveništi každý den provádění prací. 

9.6 Staveniště: 

9.6.1 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě dle odst. 4.2 Smlouvy. 

9.6.2 O předání a převzetí Staveniště sepíší Smluvní strany zápis do stavebního deníku (dále jen 
„Stavební deník“). 

9.6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé svojí činností. Způsobí-li Zhotovitel  na Staveništi, resp. nemovitosti, ve které 
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se Staveniště nachází, svojí činností škodu, zavazuje se na své náklady škodu odstranit 
uvedením do původního stavu. 

9.6.4 Zhotovitel při předání Staveniště předloží Objednateli zpracovaný dokument k předmětu Díla, 
kde jsou stanoveny rizika a další okolnosti, které by mohly vést jeho přítomností, nebo činností 
na Staveništi / pracovišti Objednatele k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečnosti práce, 
bezpečnosti osob, technických zařízení a požární ochrany a doporučení dodržovat opatření. 

9.6.5 Zhotovitel při předání Staveniště předá Objednateli údaje o subdodavatelích a seznam 
pracovníků stavby. 

9.6.6 Zhotovitel je povinen vyklidit  

a. Staveniště do 5 kalendářních dnů po předání Díla, 

b. prostor dotčený vadami nebo nedodělky do 1 kalendářního dne po předání opraveného Díla.  

9.6.7 O předání a převzetí vyklizeného Staveniště a případně prostoru dotčeného vadami nebo 
nedodělky bude vyhotoven protokol o předání stavby. 

9.7 Doba na Staveništi vymezená k provádění Díla 

9.7.1 Doba určená pro provádění stavebních prací na Staveništi je 

v pracovních dnech od 8:00 do 18:00 hodin 

Smluvní strany se mohou dohodnout zápisem ve Stavebním deníku na změnách doby 
vymezené k provádění Díla včetně prací o víkendech. 

9.8 Kvalita / jakost použitých materiálů a technologií 

9.8.1 Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály či technologie, než 
jsou sjednány v této Smlouvě a jejích Přílohách. 

9.8.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný zdravotně závadný 
materiál. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést na 
vlastní náklady okamžitě nápravu. 

9.8.3 Zhotovitel je povinen skladovat stavební materiál potřebný pro zhotovení Díla pouze na 
Objednatelem vyhrazených místech. 

9.9 Technický dozor 

9.9.1 Objednatel určuje osobu provádějící technický dozor, která bude jeho jménem kontrolovat 
průběh výstavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací a provádět kontrolu 
vykazovaných prací ve vztahu na čerpání finančních prostředků. 

9.10 Stavební deník: 

9.10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla Stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od sjednaného 
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postupu apod.   

9.10.2 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn Smlouvy. 

9.10.3 Stavební deník musí být stále přístupný na Staveništi. 

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

10.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli 
v předávacím řízení.  

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit připravenost Díla k předání v předstihu 3 dnů. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit předávací řízení.  

10.3 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli zejména tyto doklady:  

a. dokumentaci skutečného provedení v papírové (2 paré) a digitální formě,  

b. certifikáty jakosti dodaných materiálů, výrobků a technologických zařízení, 

c. revizní zprávy k zařízením a rozvodům, zprávy o zkouškách těsností rozvodů, zaregulování VZT, 
protokoly o provedených zkouškách, 

d. kopie veškerých dokladů o likvidaci odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
které vznikly v souvislosti s provedením Díla,  

e. doklad o zaškolení obsluhy, 

f. návody k montáži, provozu a údržbě, 

g. prohlášení o shodě, potřebné atesty, certifikáty a protokoly, 

h. Stavební deník, 

i. kontrolní hlukové měření, dokladující dodržení požadovaného hygienického limitu. 

10.4 Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li vady nebo nedodělky, byť by samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebránily jeho řádnému užívání. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít Dílo 
vykazující vady nebo nedodělky, uvedou Zhotovitel a Objednatel v Předávacím protokolu soupis 
zjištěných vad nebo nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li v 
Předávacím protokolu k dohodě mezi Smluvními stranami o termínu odstranění vad nebo nedodělků, 
platí, že tyto mají být odstraněny ve lhůtě 7 dnů ode dne předání a převzetí Díla. Po odstranění vad 
nebo nedodělků vyhotoví Objednatel písemné Potvrzení. 

10.5 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto Smlouvou, 
obecně závaznými předpisy nebo normami ČR a EU. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce. 

 
10.6 O ukončeném předávacím řízení vyhotoví Smluvní strany Předávací protokol obsahující potvrzení 

o řádném předání Díla. Předávací protokol obsahuje tyto povinné náležitosti: 

a. údaje o Zhotoviteli, Objednateli a subdodavatelích, 
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b. popis Díla a jeho způsobilosti, 

c. seznam technické dokumentace, 

d. případně výhrada Objednatele týkající se drobných vad nebo nedodělků, 

e. datum podpisu protokolu. 

10.7 Předání Díla nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad. 

11. ZÁSTUPCI, OZNAMOVÁNÍ: 

11.1 Objednatel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za řízení realizace Díla a ke komunikaci 
se Zhotovitelem: 

Ing. Zora Ebermannová 
e-mail: ebermannova@fzu.cz  
tel.: (+420) 266 05 2575 

 
11.2 Zhotovitel zmocnil tyto technické zástupce odpovědné za komunikaci s Objednatelem: 

Ing. Pavel Bartoň 
e-mail:  p.barton@eproznov.cz 
tel.: (+420) 571 664 322 
 

11.3 Veškerá oznámení učiněná mezi Smluvními stranami podle této Smlouvy musí být vyhotovena písemně 
a doručena druhé Smluvní straně osobně (s písemným potvrzením o převzetí), doporučeným dopisem 
(na adresu Objednatele) či jinou formou registrovaného poštovního nebo elektronického styku 
s elektronickým podpisem na adresu epodatelna@fzu.cz v případě Objednatele a ep@eproznov.cz 
v případě Zhotovitele. 

11.4 Ve věcech odborných nebo technických je přípustná elektronická komunikace prostřednictvím zástupců 
ve věcech technických na e-mailové adresy uvedené v odst. 11.1 a 11.2; za komunikaci se považují i 
zápisy do Stavebního deníku. 

12. UKONČENÍ SMLOUVY 

12.1 Tuto Smlouvu lze ukončit splněním, dohodou Smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy z důvodů 
stanovených v zákoně nebo ve Smlouvě. 

12.2 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí na jeho straně, nastane-li některá 
z níže uvedených skutečností: 

a. Zhotovitel nepřevezme Staveniště v dohodnutém termínu,  

b. Zhotovitel je v prodlení se zahájením prací přesahujícím 7 kalendářních dnů, 

c. Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla přesahujícím 14 kalendářních dnů, 

d. při předávání Díla nebudou splněny technické parametry či podmínky dle Příloh č. 1 a 2 nebo dle 
platných technických norem, 
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e. vyjdou najevo skutečnosti svědčící o tom, že Zhotovitel nebude schopen Dílo včas a řádně zhotovit, 

f. Zhotovitel nebude splňovat kvalifikační předpoklady stanovené v rámci Zadávacího řízení, 

g. Zhotovitel porušuje Smlouvu podstatným způsobem. 

12.3 Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nepředá Staveniště ani 
v náhradní lhůtě 7 dnů. 

12.4 Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení jedné Smluvní strany o 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. Strana, které bylo před odstoupením od Smlouvy 
poskytnuto plnění druhou stranou, toto plnění vrátí. 

13. POJIŠTĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU TŘETÍCH OSOB 

13.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobenou třetím 
osobám, a to minimálně ve výši pojistného plnění 3.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na výzvu 
Objednatele předložit tuto pojistnou smlouvu Objednateli k nahlédnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
doručení výzvy Zhotoviteli. Nepředložení pojistné smlouvy v této lhůtě se považuje za závažné porušení 
Smlouvy. 

13.2 Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou sám způsobí, rovněž odpovídá Objednateli za škodu, kterou 
způsobí třetí osoby, které zavázal provést plnění nebo jeho část dle této Smlouvy. 

14. ZÁRUKA 

14.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude v souladu s touto Smlouvou včetně Příloh, nabídkou, platnými 
právními, technickými a kvalitativními normami.  

14.2 Zhotovitel poskytuje na Dílo v celém jeho rozsahu záruku za jakost v délce 3 let. 

14.3 Zhotovitel prohlašuje, že po dobu trvání záruky na své náklady zajistí veškeré servisní prohlídky a revize 
Díla či jeho součástí požadované výrobcem, autorizovanými prodejci nebo platnými zákony. Záruka se 
nevztahuje na věci spotřebního charakteru (výměnné filtry). 

14.4 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady nebo nedodělku, vyplývajících z Předávacího 
protokolu. Nevykazovalo-li Dílo při předání vady nebo nedodělky, počíná záruční lhůta běžet dnem 
předání a převzetí Díla. 

14.5 Záruční lhůty na reklamovanou část Díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a 
končící dnem odstranění vady Zhotovitelem. 

14.6 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění.  

14.7 Zhotovitel je povinen zahájit práce spojené s odstraněním reklamovaných vad nejpozději do 48 hodin 
od obdržení reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. O lhůtě na odstranění vad se Smluvní strany dohodnou s ohledem na charakter vady. 
Neuzavřou-li dohodu, je lhůtou k odstranění vad doba 7 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O sjednání lhůty vyhotoví Smluvní strany zápis. V případě nesjednání lhůty vyhotoví zápis 
Objednatel.  Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 
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14.8 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po odeslání 
reklamace Objednatelem nebo neprovede-li Zhotovitel  servisní prohlídku či revizi Díla či jeho součástí 
definované v odst. 14.3 v řádném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou osobu a náklady za opravu uplatnit u Zhotovitele v plné výši. Zhotovitel se zavazuje takto 
vzniklé náklady Objednateli uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení výzvy k jejich úhradě. 

15. SMLUVNÍ POKUTY 

15.1 Objednatel je oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  

15.1.1 0,1 % z  Ceny za každý započatý den prodlení s plněním Díla dle odst. 4.1 této Smlouvy, 

15.1.2 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením Staveniště, 

15.1.3 30% Ceny v případě nesplnění technických podmínek či parametrů dle odst. 12.2d, v jehož 
důsledku uplatnil Objednatel nárok na odstoupení od Smlouvy, 

15.1.4 1.000,- Kč za každý den prodlení se zahájením prací spojených s odstraněním reklamovaných 
vad dle odst. 14.7. 

15.1.5 1.000,- Kč za každý den prodlení s řádným dokončením opravy reklamované vady v termínu. 

15.1.6 5.000 Kč za každé neprovedení servisní prohlídky či revize dle odst. 14.3. 

15.2 Pro případ prodlení s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) dle Smlouvy je 
prodlévající Objednatel či Zhotovitel (dlužník) povinen zaplatit druhé Smluvní straně (věřiteli) úrok 
z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.  

15.3 Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne odeslání výzvy k zaplacení. 

15.4 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky Smluvních stran na náhradu škody, použití 
ustanovení § 2050 OZ je vyloučeno. 

16. SPORY 

16.1 Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy či z právních vztahů s ní souvisejících budou Smluvní strany řešit 
jednáním. V případě, že nebude možné spor urovnat jednáním, bude takový spor rozhodovat na návrh 
jedné ze Smluvních stran soud v České republice, jehož místní příslušnost je určena sídlem Objednatele. 

17. ZÁVĚREČNÁ A JINÁ UJEDNÁNÍ 

17.1 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem a s veškerými jeho 
podklady, dále že tyto podklady pro zhotovení Díla ověřil z hlediska jejich úplnosti a správnosti a je 
schopen splnit svůj závazek za Cenu sjednanou v této Smlouvě. 

17.2 Smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi Objednatelem a Zhotovitelem. 

17.3 Pokud se jakékoliv ustanovení této Smlouvy později ukáže nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné 
nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost nezpůsobuje neplatnost, 
neúčinnost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez 
zbytečného prodlení nahradit po vzájemné dohodě neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení 
Smlouvy novým ustanovením, jež nejblíže, v rozsahu povoleném právními předpisy České republiky, 
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odpovídá úmyslu Smluvních stran v době uzavření této Smlouvy. 

17.4 Tuto Smlouvu lze doplnit nebo měnit výlučně formou písemných očíslovaných dodatků opatřených 
časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. Smluvní strany ve 
smyslu ustanovení § 564 OZ výslovně vylučují provedení změn Smlouvy v jiné formě. U případných 
víceprací nesmí být jednotkové ceny jednotlivých položek vyšší než jednotkové ceny uvedené v Příloze 
č. 2 Smlouvy. 

17.5 Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, 
přičemž Objednatel obdrží dvě (2) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

17.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o Smluvních 
stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení této Smlouvy, Ceně a datu jejího uzavření byla 
uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, 
že veškeré informace uvedené ve Smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

17.7 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS 
zajistí Objednatel. 

17.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních 
stran. 

17.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Nabídka (oceněný výkaz výměr) 

17.10 Smluvní strany stvrzují Smlouvu podpisem na důkaz souhlasu s celým jejím obsahem. 

 

V Praze dne _________________ 

 

 V Rožnově p. R. dne ______________ 

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

 

Za: EP Rožnov, a.s. 

 

__________________________ 

prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel 

________________________ 

Jaromír Gajda, předseda představenstva 
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P ř í l o h a  č .  1  

 

P ro je ktová  do ku men tace  

 
 

(příloha v elektronické podobě) 

http://www.fzu.cz/
mailto:secretary@fzu.cz


 

 

Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8    +420 266 053 111 

www.fzu.cz   secretary@fzu.cz FAX +420 286 890 527 

 

P ř í l o h a  č .  2  

 

V ýkaz  výmě r  
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Rekapitulace

Profese Popis Cena Pozn.

1.1. Stavební část Architektonické a stavebně 
technické řešení 437 628,66 Kč

1.3.2. EPS Elektrická  požární signalizace 28 322,62 Kč

1.4.3. Vzduchotechnika Zařízení vzduchotechniky 387 168,25 Kč

1.4.5. ZTI Zařízení zdravotně technických 
instalací 58 677,07 Kč

1.4.7. Silnoproud Elektro - silnoproud 360 006,99 Kč

Slaboproud Elektro - slaboproud 55 148,48 Kč

2.1. Stroje a zařízení Dodávka a montáž strojního zařízení 578 577,49 Kč

2.2. Provozní potrubí Potrubí pro odtah z vývěv, tlakový 
vzduch a chladící vodu 136 485,45 Kč

Celková cena bez DPH 2 042 015,00 Kč

REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ

Laboratoř HFPJ - RF, Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
28.6.2016
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1.1. Stavba

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1. 1. STAVBA

Pol.č. Popis položky Jednotka Množství Kč/jednotku CENA Kč Poznámka

D.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Demontážní a bourací práce 
1 Krytí podlahy - 1x netkaná geotextilie + 1x OSB tl.8mm pero/drážka m2 29,0 534,00 15 486,00
2 Demontáž umyvadla včetně baterie a 2 ks oken o rozměrech 2700x680mm kpl 1,0 998,40 998,40
3 Vybourání parapetu ze škvárových tvýrnic v=2,15m, š=1,0m se žb výztuhou m3 1,1 5 100,00 5 610,00
4 Výkopové práce základů kondenzačních jednotek m3 2,2 1 537,20 3 320,35

Výkopové práce
5 Zárubňové pažení výkopu m2 21,3 498,00 10 582,50
6 Výkopové práce základů přístavku m3 22,3 1 537,20 34 317,99
7 Výkopové práce základů kondenzačních jednotek m3 2,2 1 537,20 3 320,35

Montážní práce 
Základové konstrukce

8
Základek pod kondenzační jednotku 1x0,3x0,8m - tvarovky BEST + výztuž 2∅8mm v každé ložné spáře, svislá výztuž 
∅8mm po 250mm + štěrkové lože tl.100mm

kpl 2,0 3 480,00 6 960,00

9
Základek pod kondenzátor 1,1x0,5x0,8m - tvarovky BEST + výztuž 2∅8mm v každé ložné spáře, svislá výztuž ∅8mm po 
250mm + štěrkové lože tl.100mm

kpl 1,0 4 278,00 4 278,00

10 Betonáž základové žb desky přístavby a pasů - C25/30 + kari síť Ø6-100x100mm 3,8x2,4m m3 1,5 10 860,00 16 290,00

Vodorovné konstrukce
11 Svislá i vodorovná hydroizolace ze dvou vrstev modifikovaného asf. Pásu + napojení na stávající hydroizolaci m2 38,6 828,00 31 977,36
12 Tep. Izolace podlahy přístavby - EPS 150 S tl.100mm m2 2,7 381,60 1 030,32
13 Separační PE folie m2 2,7 42,70 113,58
14 ŽB roznášecí deska tl.150mm -  C30/37  XC3-XF1 s hlazeným povrchem + kari síť ∅6-100X100 1,9x1,4m m3 0,4 11 034,00 4 402,57
15 Epoxidový uzavírací protiprašný nátěr šedý m2 5,4 300,00 1 620,00
16 Strop mezipatra - trapézový plech TR70/200x0,88 1,9x1,4m + výztuž  ∅8mm c=20mm -  v každé spodní vlně, přivařený m2 2,7 1 754,40 4 736,88
17 Roznášecí vrstva mezipatra-  beton C 25/30 50mm nad horní vlnu m3 0,4 3 420,00 1 368,00
18 Uchycení mezipatar a střechy - ocelový úhelník L120x120x12- pozink, mechanicky kotvený a=300mm m 5,7 3 184,80 18 153,36
19 Střecha přístavby - trapézový plech TR70/200x0,88 1,9x2,05m m2 3,9 864,00 3 365,28
20 Parozábrana- asfaltový pás s Al vložkou m2 7,5 256,80 1 926,00
21 Tepelná izolace střechy tl.200mm - 2x ISOVER S tl.100mm m2 10,0 1 197,60 11 976,00

22
Hydroizolace střechy - podkladní asf. Pás mech. Kotvený (např. GLASTEK 40 MINERAL) + vrní pás celoplošně natavený 
UV odolný ( např. ELASTEK 40 FIRESTOP)

m2 15,0 914,40 13 716,00

23 Uzavření přechodu střecha/stěna - vypěnění PUR pěnou + zalištování m 6,4 492,00 3 148,80
24 Oplechování atiky - titanzinek šedý kpl 1,0 2 352,00 2 352,00
25 Okap+svod + okapničky z titanzinku šedého kpl 1,0 3 537,60 3 537,60
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1.1. Stavba

Pol.č. Popis položky Jednotka Množství Kč/jednotku CENA Kč Poznámka

D.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Svislé konstrukce

26
Obvodové zdivo přístavku tl.350mm - dřevocementové tvárnice např. Morfico 35/14 Z s vloženou tepelnou izolací z EPS 
tl.140mm,  beton C25/ 30+ svislá výztuž á 200 mm  ∅16mm, vodorovná výztuž 1X∅16mm

m2 27,6 1 884,00 52 045,50

27
Hydroizolace přístavku - 2x asfaltový lak stříkaný + 2x hydroizolace celoplošně natavená např.: GLASTEK 40 MINERAL 
vytažena 300mm nad UT + lišta

m2 29,4 1 014,00 29 811,60

28 Obvodová drenáž přístavku - proprané říční kamenivo fr.16+drenáž+ geotextilie m3 8,5 1 980,00 16 869,60
29 Vyztužení překladu nad vstupem do strojovny VZT - JACKL U 120x60x60x5 pozink + navaření výztuže m 1,5 2 578,60 3 867,90
30 Zdivoz keramických bloků tl.400mm na maltu VPC např.: POROTHERM P+D+ omítka VPC tl.15mm m2 1,5 2 100,00 3 150,00
31 SDK konstrukce tl.100mm m2 8,7 918,00 7 986,60
32 Kontaktní zateplení parapetu a žb. sloupu např. YTONG MULTIPOR WI tl.100mm dále viz. TZ m2 4,0 1 440,00 5 760,00

Povrchové úpravy
33 Vyspravení stávajících omítek předpoklad 25% plochy - napenetrování + VPC štuková omítka m2 26,0 276,00 7 176,00
24 Výmalba 2xakrilátovou otěruvzdornou bílou barvou m2 260,0 69,60 18 096,00
35 Vnitřní omítka v přístavku a meziokenních pilířích - VPC omítka tl.15mm m2 21,3 396,00 8 415,00
36 Keramický sokl v=100mm , dlažba např.: TAURUS GRANIT, spárovačka shodná se stávající podlahou m2 3,2 1 161,60 3 717,12

Výplně otvorů

37
Okno neotvíravé bílé plastové Uw=1,2W/m2K o rozměrech 1,95x0,68m + vnitrní plastový parapet + vnější plechový 
parapet

kpl 1,0
7 800,00 7 800,00

38
Okno neotvíravé bílé plastové Uw=1,2W/m2K o rozměrech 0,95x0,68m + vnitrní plastový parapet + vnější plechový 
parapet

kpl 1,0
4 560,00 4 560,00

39 Dvoukřídlá bezpečnostní dvířka 1,2x0,88m se zámkem a tepelnou izolací křídel, Ud=1,7W/m2K kpl 1,0 5 880,00 5 880,00

Ostatní
40 Prostup střechou přístavku pro potřeby VZT kpl 2,0 6 000,00 12 000,00
41 Základek pod ventilátor,rozvody VZT a odtahy tech. plynů  (bet. Dlaždice 600x600x60 + drenážní PE rohož 700x700) kpl 9,0 714,00 6 426,00

Vedlejší rozpočtové náklady
42 Zařízení staveniště, přesun hmot, dodržování čistoy, úklid, manipulace, ztížené podmínky apod. kpl 1,0 39 480,00 39 480,00

D1.1 CELKEM STAVBA 437 628,66

Poznámka: Výkaz je nedílnou součástí projektové dokumentace.
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1.3.2. EPS

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.3.2. - EPS

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. 
mn.

Jednotková 
cena materiálu

(Kč)

Jednotková 
cena montáže

(Kč)

Cena materiálu
(Kč)

Cena montáže
(Kč)

Celkem
(Kč)

Poznámka

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. mJednotková cena mJednotková cena mCena materiálu
(Kč)Cena montáže
(Kč) Celkem
(Kč) Poznámka

Přístroje a zařízení
1 Automatický opticko-kouřový hlásič, Ex, zóna 2, vč. patice, Zen. bariéry a připojovacího modulu 1 ks 13 008,82 744,00 13 008,82 744,00 13 752,82
2 Automatický teplotní hlásič, Ex, zóna 2, vč. patice, Zen. bariéry a připojovacího modulu 1 ks 12 506,04 744,00 12 506,04 744,00 13 250,04
3 JY(St)Y 1x2x0,8 (červený) 30 m 5,47 14,40 164,16 432,00 596,16
4 Instalační plastová trubka, ø13mm 15 m 6,96 17,28 104,40 259,20 363,60
5 Podružný materiál 1 sada 240,00 120,00 240,00 120,00 360,00

Součty 48,0 26 023,42 2 299,20 28 322,62
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1.4.3. VZT

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.3 VZT - Zařízení vzduchotechniky

P.Č. Dodavatel
Kód 

polož
ky

Popis Množství 
celkem MJ Dodávka 

jednotková
Montáž 

jednotková
Dodávka 
celkem

Montáž   
celkem

Dodávka + 
Montáž 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X

1 Přívod vzduchu do laboratoře
1.01 PŘILOŽIT 

TECHNICKÝ 
LIST

Vzduchotechnická přívodní jednotka o složení:
- uzavírací klapka se servopohonem
- filtr M5
- elektrický ohřívač 9 kW, 400V
- ventilátor s EC motorem
- včetně řídícího systému, který zajišťuje ovládání uzavírací 
klapky, řízení výkonu ohřívače v závislosti na teplotě 
přívodního vzduchu v potrubí a ovládání vzduchového 
výkonu ventilátoru řízením otáček, čidla teploty a ovladače 
jednotky s propojovacím kabelem délky 13 m
Parametry:
Qv max = 600 m3/hod, dp st ext = 100 Pa

1 ks 95 000,00 26 562,50 95 000,00 26 562,50 121 562,50

1.02 Protidešťová žaluzie 315x315 pozinkovaná 1 ks 687,50 171,88 687,50 171,88 859,38
1.03 Vyústka nastavitelná dvouřadá, přední lamely vodorovné,

1025x140, bez regulace
1 ks 1 050,00 262,50 1 050,00 262,50 1 312,50

1.04 Vyústka nastavitelná dvouřadá, přední lamely vodorovné,
625x140, bez regulace

1 ks 837,50 209,38 837,50 209,38 1 046,88

1.05 Regulační klapka Ø200 1 ks 450,00 112,50 450,00 112,50 562,50
0,00 0,00 0,00

1.10 Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu 3 m2 450,00 112,50 1 350,00 337,50 1 687,50
1.11 Potrubí čtyřhranné sk.I z pozinkovaného plechu 6 m2 450,00 112,50 2 700,00 675,00 3 375,00
1.12 Tepelná izolace rohoží z čedičové vaty tl. 60 mm 

opatřená Al folií
2 m2 375,00 93,75 750,00 187,50 937,50

CELKEM 102 825,00 28 518,75 131 343,75

2 Odsávání digestoře 
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1.4.3. VZT

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.3 VZT - Zařízení vzduchotechniky

P.Č. Dodavatel
Kód 

polož
ky

Popis Množství 
celkem MJ Dodávka 

jednotková
Montáž 

jednotková
Dodávka 
celkem

Montáž   
celkem

Dodávka + 
Montáž 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X

2.01 Radiální ventilátor z pozinkovaného plechu pro zónu 1,
400V,  poloha dle výkresu
motor 0,25 kW, 400/230V 50Hz
včetně PTC termistoru, izolátorů chvění, podstavné desky, 
krytu motoru, tlumící vložky sání v Ex provedení a 
výfukového nástavce  
Qv = 500 m3/hod, Δp = 250 Pa
(dodavatel např. ALTEKO, ......)

1 ks 30 875,00 7 718,75 30 875,00 7 718,75 38 593,75

2.02 Regulační klapka Ø180 1 ks 450,00 112,50 450,00 112,50 562,50
2.10 Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu 22 m2 450,00 112,50 9 900,00 2 475,00 12 375,00

CELKEM 41 225,00 10 306,25 51 531,25

3 Odsávání od tlakových lahví a skřínky digestoře
3.01 Poloradiální potrubní ventilátor, provedení EX II 2G T4

Qv=75 m3/hod, 230V, 50Hz, 50W, 0,25A
včetně dvou tlumících vložek Ø180mm, čtyř nerezových 
spon a držáku ventilátoru

1 ks 28 125,00 7 031,25 28 125,00 7 031,25 35 156,25

3.02 Talířový odsávací ventil kovový Ø 100 1 ks 237,50 59,38 237,50 59,38 296,88
3.03 Talířový odsávací ventil kovový Ø 80 2 ks 237,50 59,38 475,00 118,75 593,75
3.04 Zpětná klapka Ø 100 mm 1 ks 250,00 62,50 250,00 62,50 312,50
3.05 Protidešťová žaluzie 100x100 z pozinkovaného plechu 1 ks 437,50 109,38 437,50 109,38 546,88
3.06 Sešikmený kus s nerezovou mřížkou s oky 20x20 mm 1 ks 1 250,00 312,50 1 250,00 312,50 1 562,50
3.07 Elektrostaticky vodivá hadice splňující požadavky evropské 

směrnice ATEX s měrným odporem menším než 103 Ω 
včetně certifikátu, Ø80

3 bm 750,00 187,50 2 250,00 562,50 2 812,50

3.08 Regulační klapka Ø80 1 ks 350,00 87,50 350,00 87,50 437,50
3.10 Potrubí kruhové SPIRO z pozinkovaného plechu 9 m2 450,00 112,50 4 050,00 1 012,50 5 062,50

CELKEM 37 425,00 9 356,25

4 Klimatizace laboratoře
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1.4.3. VZT

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.3 VZT - Zařízení vzduchotechniky

P.Č. Dodavatel
Kód 

polož
ky

Popis Množství 
celkem MJ Dodávka 

jednotková
Montáž 

jednotková
Dodávka 
celkem

Montáž   
celkem

Dodávka + 
Montáž 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X

4.01 PŘILOŽIT 
TECHNICKÝ 
LIST

Venkovní kondenzační jednotka invertorová, 
chladící výkon 8,5 kW
Rozsah použití: chl.: -15°C až 46°C / top.: -15°C až 24°C

1 ks 49 248,80 6 500,00 49 248,80 6 500,00 55 748,80

4.02 PŘILOŽIT 
TECHNICKÝ 
LIST

Vnitřní podstropní výparníková jednotka 
Chladící výkon Qchl = 8,5 kW, včetně kabelového ovladače
Bez čerpadla kondenzátu

1 ks 27 543,20 4 500,00 27 543,20 4 500,00 32 043,20

4.03 Potrubí chladiva včetně pěnové izolace proti ztrátě chladu, 
závěsů bez tepelných mostů, propojovacích kabeláží mezi 
vnější a vnitřními jednotkami a nátěru izolace ve venkovním 
prostředí proti ÚV záření 
uložené v liště
vyčistění, vakuování, naplnění chladivem

14 bm 400,00 450,00 5 600,00 6 300,00 11 900,00

CELKEM 82 392,00 17 300,00 99 692,00

5 Pomocný a montážní materiál, doplňkové činnosti
5.01 Závěsový, pomocný, spojovací  a těsnící materiál 1 set 10 000,00 4 500,00 10 000,00 4 500,00 14 500,00
5.02 Hutní materiál na podpěry závěsy a konzoly 20 kg 180,00 3 600,00 0,00 3 600,00
5.03 Uvedení zařízení do provozu a jeho seřízení 4 Nh 560,00 0,00 2 240,00 2 240,00
5.04 Komplexní vyzkoušení 8 Nh 560,00 0,00 4 480,00 4 480,00
5.05 Lešení potřebné pro nastěhování  

a montáž vzduchotechniky 1 set
3 500,00 1 500,00 3 500,00 1 500,00 5 000,00

CELKEM 17 100,00 12 720,00 29 820,00
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1.4.3. VZT

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.3 VZT - Zařízení vzduchotechniky

P.Č. Dodavatel
Kód 

polož
ky

Popis Množství 
celkem MJ Dodávka 

jednotková
Montáž 

jednotková
Dodávka 
celkem

Montáž   
celkem

Dodávka + 
Montáž 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X

Rozdělení ceny Dodávka Montáž Celkem D+M
Zařízení 01 102 825,00 28 518,75 131 343,75
Zařízení 02 41 225,00 10 306,25 51 531,25
Zařízení 03 37 425,00 9 356,25 46 781,25
Zařízení 04 82 392,00 17 300,00 99 692,00
Zařízení 05 17 100,00 12 720,00 29 820,00

Zařízení staveniště 8 500,00 8 500,00 8 500,00
Provozní vlivy 2 500,00 2 500,00 2 500,00
Kompletační činnost 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Doprava 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Celkem : 308 967,00 78 201,25 387 168,25

387 168,25
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1.4.5. ZTI

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.5. ZTI - Zařízení zdravotně technických instalací

Pol.
Item

Popis položky
Description

Jednotka
Unit

Množství
Quantity

Jedn. Cena
Unit Price

(CZK)

Celkem
Total
(CZK)

Hmotnost/m.j.
Weight/unit

Hmotnost 
celkem

Total weight

Poznámka
Note

1 Kanalizace
1.1 Demontáž potrubí plastového DN40 m 1,00 29,62 29,62 0,00210 0,00210

1.2 Napojení na stávající potrubí plastové polypropylénové DN40 soubor 1,00 218,96 218,96 0,00027 0,00027

1.3 Napojení na stávající potrubí plastové polypropylénové DN50 soubor 1,00 318,78 318,78 0,00031 0,00031

1.4 Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN32 m 4,00 425,68 1 702,74 0,00019 0,00076

1.5 Potrubí z plastových trub,HT Systém (polypropylenové PPs),připojovací, DN40 m 0,50 632,41 316,20 0,00029 0,00015

1.6 Potrubí z plastových trub polypropylénových PP s vysokou chemickou odolnosti, DN50 m 15,00 780,53 11 707,92 0,00036 0,00540

1.7 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech do DN 125 m 14,50 20,87 302,55 0,00000 0,00000

1.8 Pomocné ocelové konstrukce kg 3,00 154,56 463,68 0,00000 0,00000

1.9 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní sazbou z ceny
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1,77 266,57 0,00000 0,00000

1.10 Stavební přípomoce % 6,00 919,62 0,00000 0,00000

2 Vodovod
2.1 Napojení na stávající potrubí plastové d25 soubor 2,00 138,46 276,92 0,00004 0,00008

2.2 Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D20x2,8 m 3,50 255,02 892,58 0,00066 0,00231

2.3 Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 16 (SDR7,4)  D25x3,5 m 12,00 294,95 3 539,42 0,00091 0,01092

2.4 Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D20x3,4 m 1,00 259,53 259,53 0,00078 0,00078

2.5 Plastové potrubí z polypropylenu (PPR) svarovaných polyfuzně PN 20 (SDR6)  D25x4,2 m 10,50 309,12 3 245,76 0,00078 0,00819

2.6 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z pěnového polyetylénu PE, přilepenými 
v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 6 do 10 mm  DN do 22 mm m 15,50 55,51 860,36 0,00005 0,00078

2.7 Ochrana potrubí tepelně izolačními trubicei z pěnového polyetylénu PE, přilepenými 
v příčných a podélných spojích tloušťky izolace přes 20 do 25 mm  DN do 22 mm m 11,50 102,41 1 177,75 0,00024 0,00276

2.8 Nástěnky pro výtokový ventil kus 1,00 211,01 211,01 0,00013 0,00013

2.9 Kulové kohouty PN42 do 185°C přímé, vnitřní závit, G1/2 kus 3,00 243,26 729,79 0,00021 0,00063

2.10 Kulové kohouty PN42 do 185°C přímé, vnitřní závit, G3/4 kus 2,00 354,82 709,63 0,00034 0,00068

2.11 Kulové kohouty PN42 do 185°C přímé, se šroubením, G1/2 kus 2,00 361,94 723,88 0,00021 0,00042

2.12 Kulový kohout s připojením na hadici G1/2 kus 1,00 239,23 239,23 0,00021 0,00021

2.13 Přechodka s kovovým závitem vnějším 16/1/2" kus 1,00 101,34 101,34 0,00000 0,00000

2.14 T-kus 1/2" kus 1,00 123,65 123,65 0,00000 0,00000

2.15 Nerezová flexi hadice 1/2"/1/2"-500mm kus 1,00 342,72 342,72 0,00000 0,00000
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1.4.5. ZTI

Pol.
Item

Popis položky
Description

Jednotka
Unit

Množství
Quantity

Jedn. Cena
Unit Price

(CZK)

Celkem
Total
(CZK)

Hmotnost/m.j.
Weight/unit

Hmotnost 
celkem

Total weight

Poznámka
Note

2.16 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN50 soubor 1,00 18,82 18,82 0,00019 0,00019

2.17 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN80 m 27,00 29,03 783,82 0,00001 0,00027

2.18 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách, včetně vypouštění a napuštění kus 2,00 240,00 480,00 0,00000 0,00000

2.19 Pomocné ocelové konstrukce kg 5,00 161,28 806,40 0,00000 0,00000

2.20 Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou z ceny
v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1,07 166,09 0,00000 0,00000

2.21 Stavební přípomoce % 6,00 941,32

3 Zařizovací předměty
3.1 Umyvadla keramická, zabudovaná do desky soubor 1,00 3 593,26 3 593,26 0,01558 0,01558

3.2 Zápachová uzávěrka s přípojkou, HL132.1 DN40 kus 1,00 542,04 542,04 0,00022 0,00022

3.3 Batere umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 1,00 2 530,83 2 530,83 0,00184 0,00184

3.4 Rohový kulový uzávěr s fitrem - G 1/2"x3/8" soubor 1,00 224,45 224,45 0,00030 0,00030

3.5 Bezpečnostní oční sprcha - instalace na stůl soubor 1,00 15 325,44 15 325,44 0,00000 0,00000

3.6 Doplňky zařízení koupelen, nerezové, dávkovač tekutého mýdla soubor 1,00 637,59 637,59 0,00072 0,00072

3.7 Zásobník papírových ručníků kus 1,00 1 564,95 1 564,95 0,00052 0,00052

3.8 Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou z ceny v objektech výšky přes 
6 do 12m % 0,22 48,88

3.9 Stavební přípomoce % 6,00 1 332,96

CELKOVÁ CENA / TOTAL PRICE 58 677,07 Kč
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1.4.7.Silnoproud

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.7. - Silnoproud

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. 
mn.

Jednotková 
cena materiálu

(Kč)

Jednotková 
cena montáže

(Kč)

Cena materiálu
(Kč)

Cena montáže
(Kč)

Celkem
(Kč)

Poznámka

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. mJednotková cena mJednotková cena mCena materiálu
(Kč)Cena montáže
(Kč) Celkem
(Kč) Poznámka

NN rozvaděče
1 Rozvaděč RM039B 1 ks 70 200,0 1 475,0 70 200,00 1 475,00 71 675,00

Přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle schematu 2-15101-D-00-147201
2 Rozvaděč RZ (zásuvková skříň) 4 ks 19 037,5 825,0 76 150,00 3 300,00 79 450,00

Přístrojové vybavení, zapojení, rozměry, zkratová odolnost dle schematu 2-15101-D-00-147202
3 Rozvaděč HR33 - doplnění stávajícího rozvaděče 1 ks 22 032,4 6 300,0 22 032,36 6 300,00 28 332,36

Přístrojové vybavení, zapojení, zkratová odolnost dle schematu 2-15101-D-00-147203

Kabely
4 CYKY-J 3x95+50 20 m 757,9 61,6 15 158,00 1 232,92 16 390,92
5 CYKY-J 4x35 60 m 325,0 54,8 19 500,00 3 289,26 22 789,26
6 CYKY-J 5x4 40 m 54,6 26,0 2 184,00 1 040,00 3 224,00
7 CYKY-J 3x4 20 m 35,9 24,7 717,60 494,00 1 211,60
8 CYKY-J 5x2,5 20 m 31,2 24,7 624,00 494,00 1 118,00
10 CYKY-J 3x2,5 80 m 18,7 24,7 1 497,60 1 976,00 3 473,60
11 CYKY-J 5x1,5 20 m 19,1 24,7 382,20 494,00 876,20
9 CYKY-J 4x1,5 50 m 17,9 24,7 897,00 1 235,00 2 132,00
12 CYKY-J 3x1,5 150 m 11,8 24,7 1 774,50 3 705,00 5 479,50
13 CYKY-O 3x1,5 70 m 12,2 24,7 855,40 1 729,00 2 584,40
14 Plastové štítky pro označení kabelů 1 sada 520,0 260,0 520,00 260,00 780,00

Svítidla
15 A Zářivkové svítidlo 2x36W, Al. mřížka, přisazené 8 ks 1 358,2 299,0 10 865,92 2 392,00 13 257,92
16 B Zářivkové svítidlo 2x36W, IP65, průmyslové 1 ks 1 127,5 280,6 1 127,54 280,60 1 408,14
17 N Nouzové svítidlo 1x11W, nástěnné, 1 hodina 3 ks 936,0 169,0 2 808,00 507,00 3 315,00
18 Upevňovací materiál, pomocné ocelové konstrukce a podružný materiál 1 sada 1 040,0 260,0 1 040,00 260,00 1 300,00

Všechna svítidla budou dodána včetně světelných zdrojů!

Přístroje a zařízení
19 SA Vypínač – řazení 1, pod omítku, IP20 2 ks 146,9 65,2 293,80 130,42 424,22
20 SK Vypínač – řazení 5, pod omítku, IP20 1 ks 188,5 68,6 188,50 68,64 257,14
21 SV Ovládací skříňka s 1 ovládacím tlačítkem – hřib s aretací, s krytkou (límcem) 3 ks 1 322,1 101,4 3 966,30 304,20 4 270,50
22 SW Ovládací skříňka s 1 ovládacím otočným vypínačem a bílou signálkou 2 ks 806,0 108,1 1 612,00 216,22 1 828,22
23 XK Zásuvka 230V/16A, do parapetního kanálu, IP20, bílá 8 ks 135,2 77,4 1 081,60 619,11 1 700,71
24 XL Zásuvka 230V/16A, do parapetního kanálu, IP20, červená, vestavěna přep. ochr. st.3 4 ks 962,5 77,4 3 850,08 309,56 4 159,64
25 Přepěťová ochrana st. 1+2, 3-pólová, 260V, v instalační krabici 1 ks 10 602,8 468,0 10 602,80 468,00 11 070,80
26 Svorkovnicové krabice, pomocné ocelové konstrukce a podružný materiál 1 sada 390,0 195,0 390,00 195,00 585,00
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1.4.7.Silnoproud

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. 
mn.

Jednotková 
cena materiálu

(Kč)

Jednotková 
cena montáže

(Kč)

Cena materiálu
(Kč)

Cena montáže
(Kč)

Celkem
(Kč)

Poznámka

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. mJednotková cena mJednotková cena mCena materiálu
(Kč)Cena montáže
(Kč) Celkem
(Kč) Poznámka

Kabelové trasy
27 Drátěný kabelový žlab 54/200mm (galvanicky pozinkováno), s kovovou přepážkou 30 m 123,5 137,3 3 705,00 4 118,40 7 823,40
28 Drátěný kabelový žlab 54/100mm (galvanicky pozinkováno) 10 m 83,2 137,3 832,00 1 372,80 2 204,80
29 Drátěný kabelový žlab 54/50mm (galvanicky pozinkováno) 10 m 64,9 128,7 648,70 1 287,00 1 935,70
30 Parapetní kanál plastový – 110x70mm 3 m 470,6 308,9 1 411,80 926,64 2 338,44
31 Instalační plastová trubka, ø35mm 10 m 24,7 21,6 247,00 216,19 463,19
33 Instalační plastová trubka, ø21mm 60 m 12,6 21,6 756,60 1 297,14 2 053,74
34 Instalační plastová trubka, ø16mm 80 m 7,5 18,7 603,20 1 496,56 2 099,76
39 Instalační plastová trubka ohebná, ø18mm 30 m 4,0 14,3 120,90 429,00 549,90
44 Pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.) 1 sada 3 900,0 1 300,0 3 900,00 1 300,00 5 200,00
45 Protipožární utěsnění (miner. vlna + stěrka), oboustranné 0,10 m2 7 800,0 6 500,0 780,00 650,00 1 430,00

Uzemnění a hromosvod
46 Pásek FeZn 30x4mm 10 m 34,3 42,9 343,20 429,00 772,20
47 Drát AlMgSi ø8mm 30 m 18,7 50,7 561,60 1 521,00 2 082,60
48 Jímací tyč d. 2500mm vč. podstavce 5 ks 730,6 242,1 3 653,00 1 210,63 4 863,63
49 Svorka pro pospojování potrubí, ZSA 16 AB 15 ks 14,0 77,2 210,60 1 158,30 1 368,90
50 Cu pásek pro svorku pospojování potrubí 3 m 22,4 13,0 67,08 39,00 106,08
51 Ekvipotenciální přípojnice 1 ks 215,3 410,8 215,28 410,80 626,08
52 Drát CYA 16 10 m 39,7 22,1 396,50 221,00 617,50
53 Drát CYA 6 20 m 15,3 22,1 305,76 442,00 747,76
54 Drát CYA 4 20 m 9,4 22,1 187,20 442,00 629,20
55 Pomocný a upevňovací materiál (příchytky, podpěrky apod.) 1 sada 780,0 260,0 780,00 260,00 1 040,00

Ostatní
56 Výchozí revize 1 sada 5 200,0 5 200,00 5 200,00
57 Zařízení staveniště 1 sada 1 300,0 1 300,00 1 300,00
58 Ekologická likvidace odpadu 1 sada 780,0 780,00 780,00
59 Souhlasné odborné a závazné stanovisko vydané organizací státního odborného dozoru (TIČR) 1 sada 780,0 780,00 780,00
60 Dokumentace, atesty, certifikáty apod. 1 sada 2 600,0 2 600,00 2 600,00
61 Dokumentace skutečného provedení 1 sada 1 300,0 1 300,00 1 300,00
62 Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla 1 sada 26 000,0 26 000,00 26 000,00

Součty 308 004,62 52 002,38 360 006,99
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1.4.7. Slaboproud

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.7. - Slaboproud

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. 
mn.

Jednotková 
cena materiálu

(Kč)

Jednotková 
cena montáže

(Kč)

Cena materiálu
(Kč)

Cena montáže
(Kč)

Celkem
(Kč)

Poznámka

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. mJednotková cena mJednotková cena mCena materiálu
(Kč)Cena montáže
(Kč) Celkem
(Kč) Poznámka

Datové rozvaděče
1 Doplnění rozvaděče R03 v m.č. 189: 1 sada 1 773,75 2 145,00 1 773,75 2 145,00 3 918,75

 - patch panel 19", modulární, 24x RJ45, UTP Cat 5E, Solarix - 1ks
 - vyvazovací panel 19" - 1ks

2 Štítky pro označení kabelů a zařízení 1 sada 275,00 275,00 275,00 275,00 550,00

Kabely
3 SYKFY 2x2x0,5 40 m 4,29 15,00 171,50 600,00 771,50
4 Belden 1700E UTP Cat 5E 500 m 7,25 15,00 3 625,00 7 500,00 11 125,00
5 Patch kabel UTP Cat 5E, délka 2m 10 ks 35,75 12,50 357,50 125,00 482,50
6 Štítky pro označení kabelů 1 sada 275,00 275,00 275,00 275,00 550,00

Přístroje a zařízení
7 Datová dvojzásuvka RJ45 na omítku, vč. keystone Cat 5E 4 ks 316,25 372,50 1 265,00 1 490,00 2 755,00
8 Datová dvojzásuvka RJ45 do parapetního kanálu, vč. keystone Cat 5E 1 ks 288,75 372,50 288,75 372,50 661,25
9 Telefonní zásuvka RJ11 do parapetního kanálu 1 ks 165,00 130,63 165,00 130,63 295,63
10 Krabice přístrojová - do parapetního kanálu 2 ks 42,00 47,75 84,00 95,50 179,50
11 Krabice přístrojová - na omítku 4 ks 21,46 47,75 85,85 191,00 276,85
12 Samolepící štítky pro označení zásuvek 1 sada 275,00 275,00 275,00 275,00 550,00
13 Podružný materiál 1 sada 500,00 125,00 500,00 125,00 625,00

Kabelové trasy
14 Drátěný kabelový žlab 54/50mm (galvanicky pozinkováno) 30 m 62,38 132,00 1 871,25 3 960,00 5 831,25
15 Instalační plastová trubka ohebná, ø24mm 150 m 12,13 20,75 1 818,75 3 112,50 4 931,25
16 Instalační plastová lišta, 18x13mm 30 m 13,50 40,50 405,00 1 215,00 1 620,00
17 Pomocný a upevňovací materiál (závěsy, spojky, příchytky apod.) 1 sada 750,00 500,00 750,00 500,00 1 250,00

18 Protokol o měření rozvodů 1 sada 2 062,50 2 062,50 2 062,50
19 Zařízení staveniště 1 sada 750,00 750,00 750,00
20 Ekologická likvidace odpadu 1 sada 500,00 500,00 500,00
21 Dokumentace, atesty, certifikáty apod. 1 sada 962,50 962,50 962,50
22 Dokumentace skutečného provedení 1 sada 625,00 625,00 625,00
23 Projednání a předání správci slaboproudých rozvodů 1 sada 625,00 625,00 625,00
24 Ostatní nezbytné nespecifikované dodávky a činnosti nutné pro dokončení díla 1 sada 13 250,00 13 250,00 13 250,00
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1.4.7. Slaboproud

Stavba : Laboratoř HFPJ - RF
Objekt : D.1.4.7. - Slaboproud

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. 
mn.

Jednotková 
cena materiálu

(Kč)

Jednotková 
cena montáže

(Kč)

Cena materiálu
(Kč)

Cena montáže
(Kč)

Celkem
(Kč)

Poznámka

Pol. Označ. Specifikace materiálu Počet Jedn. mJednotková cena mJednotková cena mCena materiálu
(Kč)Cena montáže
(Kč) Celkem
(Kč) Poznámka

Součty 785,0 32 761,35 22 387,13 55 148,48
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2.1. Stroje_Zarizeni
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(m) (m3) (m3/h) (m) (m2) (kW) (°C) (bar(g))

1,42x575x1,255 0,2 14,4 - - 2,2 60 6 dle 
výrobce 190 N N 105 000,00 5 000,00 105 000,00 5 000,00 110 000,00

1,0x089x1,98 3,6 15 - 25 18/12 - dle 
výrobce 295,0 A A 428 577,49 40 000,00 428 577,49 40 000,00 468 577,49

2,36x,69x0,91 3,96 - 30,5 60 - dle 
výrobce 109,0 A N

533 577,49 45 000,00 578 577,49

Poznámky

Základní údaje
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2.2. ProvozniPotrubi

avba : Laboratoř HFPJ - RF
jekt : D.2.2. Provozní potrubí

Rozměrová norma Materiál DN PN Množství (ks,m)
Jednotková 

cena 
materiálu (Kč)

Cena materiálu (Kč) Poznámky

DIN11850 AISI304 10 16 21 255,29 5 361,05 tlakový vzduch

AISI304 10 16 10 490,56 4 905,64 tlakový vzduch

AISI304 10 16 6 547,60 3 285,60 tlakový vzduch

SS 41927 16 4 901,83 3 607,31 tlakový vzduch

SS 10 16 1 1 064,93 1 064,93 tlakový vzduch

SS 10 16 5 690,30 3 451,50 tlakový vzduch

12 200,60 2 407,20 tlakový vzduch

4 813,02 3 252,08 tlakový vzduch

4 1 938,74 7 754,96 tlakový vzduch

SS 10 16 4 901,52 3 606,08 tlakový vzduch

PPR 15 10 19 304,44 5 784,36 chladící voda

PPR 15 10 4 97,94 391,76 chladící voda

PPR 15 10 10 63,72 637,20 chladící voda

PPR 15 10 2 84,96 169,92 chladící voda

mosaz 15 16 8 228,92 1 831,36 chladící voda

mosaz 15 16 8 232,46 1 859,68 chladící voda

PPR 30 102,66 3 079,80 chladící voda

ČSN EN 12735-1 CU-DHP 25 6 0,8 615,96 492,77 potrubí od vývěv

ČSN EN 12735-1 CU-DHP 40 6 2,5 645,46 1 613,65 potrubí od vývěv

ČSN EN 12735-1 CU-DHP 65 6 18 831,90 14 974,20 potrubí od vývěv

ČSN EN 1254-1 CU-DHP 65/40 6 2 3 060,92 6 121,84 potrubí od vývěv

ČSN EN 1254-1 CU-DHP 65/25 6 2 3 137,62 6 275,24 potrubí od vývěv

ČSN EN 1254-1 CU-DHP 65/40 6 1 1 195,34 1 195,34 potrubí od vývěv

ČSN EN 1254-1 CU-DHP 40 6 3 536,90 1 610,70 potrubí od vývěv

ČSN EN 1254-1 CU-DHP 65 6 6 1 962,34 11 774,04 potrubí od vývěv

40 6 3 401,20 1 203,60 potrubí od vývěv

25 6 2 304,44 608,88 potrubí od vývěv

Připojovací hrdlo CLAMP, připojení pájením

Připojovací hrdlo CLAMP, připojení pájením

Trubkový oblouk 90°

Koleno s kovovým závitem vnějším D20 - 1/2"

Kulový kohout třidílny, vnitřní závit

Šroubení příme s průvlečnou matici

Příchytka plasová D20

Trubka z mědi

Trubka z mědi

Trubka z mědi

T-kus s nestejnými hrdly

T-kus s nestejnými hrdly

Přechod trubkový

Trubkový oblouk 45°

Název, hlavní rozměry a označení

Trubka  D12x1,0

Koleno 90°

Ohyb hladdky R=3DN, 90°

T-kus se stejnými hrdly

Kulový kohout třidílny přivařovací

Šroubení příme redukce 12/" / 3/8"

Šroubení příme 3/8"

Objímka D12 mm s konzolou pro uchycení ke zdi

Čištění potrubí - úsek

Tlaková (těsnostná) zkouška - úsek

Kulový kohout třidílny přivařovací

Trubka S5, ø20x2,2

T-kus jednoznačný
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2.2. ProvozniPotrubi

Rozměrová norma Materiál DN PN Množství (ks,m)
Jednotková 

cena 
materiálu (Kč)

Cena materiálu (Kč) PoznámkyNázev, hlavní rozměry a označení

65 6 1,0 23 284,94 23 284,94 potrubí od vývěv

12 237,18 2 846,16 potrubí od vývěv

65 1 813,02 813,02 potrubí od vývěv

65 1 1 938,74 1 938,74 potrubí od vývěv

2,0 759,92 1 519,84 potrubí od vývěv

21 149,86 3 147,06

CELKEM POTRUBÍ -  Tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv 131 870,45

ÍTKY NA POTRUBÍ -  tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv

Č
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Pracovní látka Nátěrový 
systém

Výměra 
nátěrové 
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ín Štítky na 

potrubí Poznámky

Kód Nápis
Odstí

n 
pruhu

Počet (ks)
Jednotková 
cena štítku 

(Kč)
Cena za štítky (Kč)

1009 PA Tlakový vzduch - - - S0 PA 4400 4 65,00 260,00 tlakový vzduch
1010 PA Tlakový vzduch - - - S0 PA 4400 4 65,00 260,00 tlakový vzduch
1011 CW Chladící voda - - - S0 CW 5014 5 65,00 325,00 chladící voda
1012 CWR Chladící voda vratná - - - S0 CWR 5014 5 65,00 325,00 chladící voda
1013 OP4 Odplyn - - - S1 OP4 6600 5 65,00 325,00 potrubí od vývěv

CELKEM - Značení - tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv 1 495,00
OLACE POTRUBÍ -  chladící voda

Číslo potrubní 
větve Zkr. pr. látky DN Ød

(mm)
Délka 
(m)

Armat
ury 
(ks)

Přírub. 
spoje 
(ks)

Kolena (ks) Pracovní teplota 
TO  (°C) Izolace Poznámky

Ty
p Provedení izolace

Tlouš
ťka 

(mm)
Plocha (m2)

Jednotková 
cena izolace 

(Kč)
Cena za izolace (Kč)

1011 CW 15 20 8,6 4 - 6 12 D PUR izolační pěna 20 3,9 400,00 1 560,00 chladící voda
1012 CWR 15 20 8,6 4 - 6 18 D PUR izolační pěna 20 3,9 400,00 1 560,00 chladící voda

CELKEM IZOLACE POTRUBÍ 3 120,00

Ocelová chráníčka - prostup potrubí stěnou, trubka ø88,9x2,0-0,5m

Pomocné ocelové konstrukce - profilová ocel v kg včetně nátěru

Deskové šoupatko s hrdly pro přispájkování

Objímka dvoudílna D78mm s konzolou pro uchycení ke zdi (stropu)

Čištění potrubí - úsek

Tlaková (těsnostná) zkouška - úsek
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2.2. ProvozniPotrubi

Rozměrová norma Materiál DN PN Množství (ks,m)
Jednotková 

cena 
materiálu (Kč)

Cena materiálu (Kč) PoznámkyNázev, hlavní rozměry a označení

Rekapitulace Provozní potrubí

CELKEM POTRUBÍ -  Tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv 131 870,45
CELKEM - Značení - tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv 1 495,00

CELKEM IZOLACE POTRUBÍ 3 120,00

CELKEM POTRUBÍ -  Tlakový vzduch, chladící voda, potrubí od vývěv 136 485,45
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