Smlouva o dílo

k Rámcové smlouvě ze dne 25. 5. 2016, ev. č. objednatele D 952160065

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:	D952180090
Evidenční číslo zhotovitele:	
Číslo stavby objednatele:	

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	**Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Mariánem Šebestou, generálním ředitelem
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	XXX XXX XXX XXX XXX XXX
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:	XXX
Fax:	XXX
E-mail:	XXX

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	**PS PROFI s.r.o.**
Adresa sídla:	Stará 856/5, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zastoupený:	Jaroslavem Knotkem, jednatelem
Zástupce pro věci technické:	XXX
Jméno osoby pověřené vedením stavby:	XXX
IČO:	26244918
DIČ:	CZ26244918
Bankovní spojení:	XXX
Zápis v obchodním rejstříku	Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39257
Tel:	XXX
Fax:	XXX
E-mail:	XXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smlouva je uzavírána na základě Rámcové smlouvy na zajištění potápěčských prací ze dne 25. 5. 2016, ev. č. objednatele D952160065, která byla zadána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem „**Rámcová smlouva na zajištění potápěčských prací na vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik“** (dále jen rámcová smlouva) a na základě nabídky ze dne 04.12.2018 podané zhotovitelem v zadávacím řízení uskutečněném dle podmínek rámcové smlouvy, v němž byla tato nabídka vybrána jako nejvhodnější.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení díla v souladu se smlouvou a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy ve sjednané době plnění, za sjednanou cenu a způsobilého k účelu sjednanému touto smlouvou.

2.3. V případě, že by se ukázala prohlášení zhotovitele uvedená v odst. 2. 2. této smlouvy jako nepravdivá v důsledku posouzení veškerých podkladů bez náležité odborné péče a došlo by ke vzniku škody, nebo k jakýmkoliv nákladům v souvislosti s nedbalostí zhotovitele, odpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou, popřípadě jdou k jeho tíži veškeré takto vzniklé náklady.

3. Předmět smlouvy a díla

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, ke sjednanému účelu, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo **„PPO Mělník, VD Lovosice, potápěčské práce - průzkum dna protipovodňových vrat PPO, prohlídka trvale zatopených částí VD“**. Sjednaná část díla „PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO“ bude zhotovitelem na základě této smlouvy provedena třikrát v plném rozsahu. Sjednaná část díla „VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD“ bude zhotovitelem na základě této smlouvy provedena jednou v plném rozsahu. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto smlouvou.

3.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že bude řádně a včas provádět předmět díla sjednaný smlouvou a splní ostatní povinnosti ze smlouvy vyplývající.

3.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení předmětu díla až do jeho předání.

3.4. Předmětem díla je provedení prací dle „Technických specifikací prací“, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy. Pro každou část díla, tedy „PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO“ a „VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD“ je zpracována samostatná „Technická specifikace prací“.

3.5. Součástí díla jsou i následující práce a činnosti:

Závěrečná zpráva:

- Zhotovitel zpracuje závěrečné zprávy dle přílohy č. 1 – Technická specifikace prací

Podmínky vyplývající z příslušných povolení orgánů státní správy:

- Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady dodrží všechny podmínky, které budou případně vydány dotčenými orgány státní správy a dotčenými právními subjekty před nebo po zahájení prací.
- Obsluhu PPO Mělník bude zajišťovat provozovatel PPO.
- Obsluhu VD Lovosice bude zajišťovat provozovatel vodního díla.

3.6. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby dílo bylo způsobilé k sjednanému účelu.

3.7. Místo provádění díla: Přístav Mělník a VD Lovosice

4. Cena díla, platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena za jedno provedení průzkumu dna protipovodňových vrat PPO Mělník činí 105 800,-Kč bez DPH

(slovy: jednostopěttisícosmset korun českých bez DPH)

Cena za tři provedení průzkumu dna protipovodňových vrat PPO Mělník činí 317 400,-Kč bez DPH

(slovy: třistasedmnácttisícčtyřista korun českých bez DPH)

Cena za jedno provedení prohlídky trvale zatopených částí VD Lovosice činí 307 800,-Kč bez DPH

(slovy: třistasedmtisícosmset korun českých bez DPH)

Celková cena za zhotovení díla dle odst. 3.1. činí 625 200,-Kč bez DPH

(slovy: šestsetdvacetpěttisícdvěstě korun českých bez DPH)

Tato cena vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a pevná po celou dobu provedení díla. Podrobné členění sjednané ceny je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy „Oceněný soupis prací a dodávek“. Pro každou část díla, tedy „PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO“ a „VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD“ je zpracován samostatný „Oceněný soupis prací a dodávek“

4.2. Cena sjednaná v čl. 4. 1. smlouvy je cenou bez daně z přidané hodnoty. DPH bude uplatněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.3. Provedené práce budou fakturovány podle skutečně provedeného a objednatelem odsouhlaseného rozsahu prací dle přílohy č. 2 „Oceněný soupis prací a dodávek“.

4.4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.

4.5. Zhotovitel přejímá nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zvážil plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Proto se na závazek zhotovitele zhotovit sjednané dílo za cenu dohodnutou touto smlouvou neuplatní ust § 1765 odst. 1, §1766 a § 2620 Občanského zákoníku.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel provede část díla „PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO“ třikrát v plném rozsahu v těchto třech časových etapách:

Předpokládaný termín zahájení ČE1 je: 1. 3. 2019
Dokončení a předání ČE1: **nejpozději do 31. 3. 2019**

Předpokládaný termín zahájení ČE2 je: 1. 7. 2019
Dokončení a předání ČE2: **nejpozději do 31. 7. 2019**

Předpokládaný termín zahájení ČE3 je: 1. 12. 2019
Dokončení a předání ČE3: **nejpozději do 31. 12. 2019**

Zhotovitel provede část díla „VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD“ jednou v plném rozsahu v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení je: 1. 8. 2019
Dokončení a předání díla: **nejpozději do 31. 8. 2019**

5.2. Zhotovitel splní povinnost provést dílo v souladu se smlouvou jeho řádným dokončením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li předvedena jeho

způsobilost ke sjednanému účelu plnění, bude bez vad, které nenaplňují pojem drobných a ojedinělých vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby/díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy.

5.3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, podrobný časový harmonogram na celou dobu provádění prací dle prováděných služeb. Podrobný časový harmonogram prací podléhá odsouhlasení Objednatelem. Pro každou část díla, tedy „PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO“ a „VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD“ bude zpracován samostatný „Podrobný časový harmonogram“. Podrobný časový harmonogram je přílohou č. 3 smlouvy dílo. Do doby tohoto odsouhlasení bude závazný časový harmonogram, který Zhotovitel předložil v nabídce.

5.4. Strany této smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek, vzniklých nezávisle na vůli zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, není zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu a není v prodlení s provedením díla. Za mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku budou strany pro účely této smlouvy považovat např. dny, v nichž bude:

- Pro část díla „PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO“ v daném období na vodočtu Mělník vodní stav vyšší než 400 cm.
- Pro část díla „VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD“ v daném období v profilu vodního díla Lovosice vodní průtok vyšší než 200 m^3/s.

6. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm

6.1. Vlastníkem zhotovovaného díla dle této smlouvy je od počátku objednatel.

6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve. Doklady k prokázání dostatečného pojištění je povinen předkládat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzván.

6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při provádění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů souvisejících norem, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

6.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při plnění předmětu díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám, a je povinen vzniklé škody odstranit nebo nést náklady na jejich odstranění.

6.5. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Záruka za jakost

7.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců (dále jen „záruční doba“). Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude dílo provedené dle této smlouvy způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, této smlouvy a dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

7.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 7. odst. 7. 1. této smlouvy vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody smluvních stran má objednatel právo:

a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího plnění

b) na odstranění vady opravou věci

c) na přiměřenou slevu z ceny

d) na odstoupení od smlouvy.

Výše uvedené nároky je objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace zahájit odstraňování reklamované vady díla, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly. Reklamovanou vadu díla odstraní zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do třiceti dnů, od obdržení reklamace. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným technickým postupům.

7.4. Strany se dohodly, že

a) záruční doba začíná běžet od řádného zhotovení díla, tj. řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků; pokud převezme objednatel dílo s vadami, běží záruční doba ode dne odstranění poslední z nich.

b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo ho může užívat pouze omezeně.

8. Staveniště, stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací zvláštním zápisem.

8.2. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště zhotoviteli jeho prohlídkou a bez závad. Za objednatele jsou oprávněni předat staveniště osoby uvedené v této smlouvě o dílo, za zhotovitele jsou oprávněni převzít staveniště osoby uvedené v této smlouvě o dílo (pracovníci smluvních stran pověřeni jednat v technických věcech.)

8.3. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby nevznikly žádné škody na majetku třetích osob a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Veškeré zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady včetně případných staveništních přípojek, jakož i likvidace a vyklizení staveniště. Zhotovitel provede taková opatření, aby plochy v obvodu staveniště nebyly znečištěny ropnými a jinými podobnými produkty.

8.4. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po staveništi.

8.5. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 pracovních dní po předání a převzetí díla.

8.6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. V případě, že budou jednotlivé části díla realizovány formou poddodavatelů, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a době trvání v den jejich zahájení provést zápis do stavebního deníku. Jeho součástí bude i uvedení názvu a identifikačních údajů poddodavatele, množství zúčastněných pracovníků poddodavatele a typ nasazené techniky.

8.7. Vedení stavebního deníku končí dnem, kterým zhotovitel odstranění veškeré vady a nedodělky dle soupisu vad a nedodělků. Stavební deník bude k dispozici na stavbě, bude použit deník s perforací a samo propisovatelnými listy.

8.8. V případě, že osoba oprávněná provádět zápis do stavebního deníku nesouhlasí s provedeným záznamem druhé smluvní strany, je povinna připojit k záznamu do pěti pracovních dům své vyjádření. V opačném případě se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Žádný zápis ve stavebním deníku nesmí být chápán jako změna ujednání obsažených v této smlouvě.

8.9. Objednatel má právo kdykoli do stavebního deníku nahlížet a obdržet z něho čitelné kopie. Dále má objednatel právo do stavebního deníku provádět zápisy.

8.10. Objednatel bude kontrolovat provádění díla prostřednictvím svého technického dozoru (dále též „TDS“), kterým je pro stavbu „PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO“ určen jeho zaměstnanec XXX a pro stavbu „VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD“ jeho zaměstnanec XXX.

8.11. Technický dozor bude vykonáván občasně.

8.12. Technický dozor je oprávněn vydat zaměstnancům zhotovitele příkaz k přerušení prací, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla nebo hrozí-li jiné závažné hospodářské škody.

8.13. Technický dozor bude organizovat konání kontrolních dnů, jejichž četnost a termín bude technickým dozorem stanoven při předání staveniště a následně dle potřeby.

8.14. Objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvím TDS všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

9. Provádění díla

9.1. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zákon č. 309/2006 Sb. v aktuálním znění a zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.

9.2. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci zaměstnanců je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

9.3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.

9.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Obsahem návrhu bude specifikace prací, dodávek a služeb, které jsou předmětem poddodávky, přesná specifikace stavebních objektů či jejich dílčích částí s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech poddodavatelů uvedením několika jimi provedených staveb či dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené poddodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené poddodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.

9.5. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku na realizaci stavby, změna tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy:

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

9.6. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 9. 5. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

9.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2591 občanského zákoníku, přičemž v případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost, je vždy povinen zajistit náhradní plnění. Odstoupit od smlouvy může zhotovitel jen v případě, kdy pro nečinnost objednatele nelze ani přes výzvu a poskytnutí přiměřené lhůty k poskytnutí součinnosti provádět dílo vůbec.

10. Předání díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději sedm pracovních dnů před termínem dokončení dle čl. *Doba plnění díla,* kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat předávací a přejímací řízení. O průběhu řízení bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran oprávněnými tento úkon učinit. V průběhu přejímacího řízení zhotovitel předvede objednateli způsobilost díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že dílo je dokončeno a je způsobilé k převzetí objednatelem. Dle dohody smluvních stran objednatel není povinen dílo s vadami převzít a je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady definované v ust. § 2628 občanského zákoníku.

10.2. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla a vyjádření objednatele, zda je dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování díla, a objednatel s těmito vadami dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto zjištěných vad díla a lhůty pro odstranění těchto vad.

10.3. Skutečnost, že dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle článku II. této smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Závěrečná zpráva o průzkumu bude předána 3x v tištěné formě a 1x v elektronické formě ve formátu PDF (textová a grafická část) a digitálně fotodokumentace a videozáznam do 5 pracovních dnů od předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

11. Úrok z prodlení, smluvní pokuty

11.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností nebo povinností uvedených v dalších ustanovení této smlouvy, u nichž je to výslovně sjednáno, dohodly strany smlouvy ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany této smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny.

11.2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 0,2 % z celkové ceny za provedení díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle smlouvy je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

11.4. V případě prodlení se zahájením odstraňování reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou reklamovanou vadu.

11.5. Pro případ prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 000,-Kč za každý den prodlení.

11.6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou strany smlouvy sjednaly ve výši 1 000,- Kč, a to za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na které byl písemnou formou objednatelem upozorněn.

11.7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení zhotovitele delší než 10 dnů s řádným plněním Prováděcí smlouvy
- závažné nedodržení jakosti prováděných prací,
- opakované hrubé porušování bezpečnosti práce,
- neudržování pojistné smlouvy v účinnosti po dobu provádění díla,
- je-li zřejmé, že předmět Prováděcí smlouvy nebude včas či řádně splněn a Zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

12.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy, v platném znění.

12.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do pěti dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

12.5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do patnácti dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do pěti dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob a termín jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

12.6. Strany se dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

12.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a vyhotoví fakturu,
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit dílčí přejímací řízení,
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

12.8. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2595 občanského zákoníku, přičemž zhotovitel není oprávněn od smlouvy odstoupit a je povinen dílo provést i podle nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, leda by provádění díla podle nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci ohrožovalo život a zdraví osob nebo by v důsledku takového postupu hrozila značná škoda na majetku.

13. Povinnosti zhotovitele

13.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor.

13.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem schváleným osobám pohyb po staveništi a přístup do všech částí se stavbou souvisejících.

13.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby.

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je originál nebo úředně ověřená kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu smlouvy způsobit objednateli, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „**doklad o pojištění**“). Doklad o pojištění, který byl předložen k podpisu smlouvy jako její příloha č. 5, musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě pojistné smlouvy či pojistných smluv (dále jen „**pojistná smlouva**“) uzavřených s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území Evropské unie. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši 10 000 000 Kč. Pojistná smlouva musí být udržována v účinnosti po celou dobu plnění smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je povinen Zhotovitel, na požádání, Objednateli kdykoliv prokázat.

13.5. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu odst. 4. tohoto článku odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

13.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

13.7. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2597 odst. 2 občanského zákoníku a zhotovitel tedy není oprávněn opatřit žádné věci ke zhotovení díla bez souhlasu objednatele.

13.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoliv práva nebo nároky související s touto smlouvou na třetí osoby.

14. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

14.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

14.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to do tří dnů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

14.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to:

- objednateli na adresu jeho sídla
- zhotoviteli na adresu: .....

14.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu s tímto ustanovením.

15. Rozhodné právo

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

16.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

16.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

16.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem registrace smlouvy v registru

16.6. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 Technická specifikace prací
- a) PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO
- b) VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD

Příloha č. 2 Oceněný soupis prací a dodávek
- a) PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO
- b) VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD

Příloha č. 3 Podrobný časový harmonogram
- a) PPO Mělník, průzkum dna protipovodňových vrat PPO
- b) VD Lovosice, prohlídka trvale zatopených částí VD

Příloha č. 4 Rámcová smlouva

Příloha č. 5 Doklad o pojištění

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .....

....

Ing. Petr Martínek
Investiční ředitel