
Smlouva o dílo

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 36 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
 „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie

Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: nábř. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25

Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy

IČ: 60680342

Bankovní spojení: ………………………………………………..

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: ………………………………………………

 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. BRINGSTAV, s.r.o.

Sídlo: Křehlíkova 74, 627 00 Brno

Statutární zástupce:

e-mail:

telefon:

IČ: 25512111

DIČ: CZ25512111

Dodavatel je plátcem DPH: ANO

Bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. ú. 2600343583/2010 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 29276
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Petr Brzobohatý, Martin Brzobohatý

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)



II. Preambule

1. Tyto  obchodní  podmínky  jsou  vypracovány  ve  formě  a  struktuře  návrhu  smlouvy  o  dílo.
Dodavatelé  do  těchto  obchodních  podmínek  pouze  doplní  údaje  nezbytné  pro  vznik  návrhu
smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text
obchodních  podmínek  předpokládá  vyznačením  prázdné  žluté  plochy)  a  následně  takto
doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má
řádné vybavení,  zkušenosti  a schopnosti,  aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je  tak
způsobilý  splnit  svou  nabídku  podanou  ve  výběrovém  řízení  pro  veřejnou  zakázku
s názvem„Rekonstrukce  sociálního  zařízení  domova  mládeže  -  havarijní  stav“,kterou
Objednatel  vybral  jako  nabídku  nejvhodnější.  Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  schopný  dílo  dle
Smlouvy provést  v  souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si  je  vědom skutečnosti,  že
Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle
Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a
bude  po  celou  dobu  plnění  v souladu  s nabídkou,  kterou  podal  do  veřejné  zakázky
„Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav“. 

3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí  sjednané  dílo  dle  článku  IV.  Smlouvy  a  Objednatel  se  zavazuje  za  řádně  a  včas
provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla naObjednatele)zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši
a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.

2. Zhotovitel  splní  závazek  založený  Smlouvou  tím,  že  řádně  a  včas  provede  předmět  díla  dle
Smlouvy,splní  všechny  ostatní  povinnosti  vyplývající  ze  Smlouvy  a  v souladu  se  zadávacími
podmínkami  stanovenými  v zadávací  dokumentaci  a  jejich  přílohách.  Předmět  díla  je
specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět
díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím,  že řádně provedené dílopřevezme a zaplatí
cenu díla.

IV. Specifikace díla

1. Předmětem  Smlouvy  a  těchto  obchodních  podmínek  je  provedení  díla  v  rámci  projektu  s
názvem:  „SPŠ  Edvarda  Beneše  a  OA  Břeclav  –  Tělocvična  a  domov  mládeže  -  rekonstrukce
sociálního  zařízení“.  Podrobně  je  předmět  díla  popsán  v  projektové  dokumentaci  s  názvem
„Tělocvična a domov mládeže -  rekonstrukce sociálního zařízení“  vypracované v srpnu 2016
společností  JANČÁLEK  s.r.o.,  U  Tržiště  22,  Břeclav,  PSČ  690  02  (dále  jen  „projektová
dokumentace“)  a  v  neoceněných soupisech prací,  dodávek a služeb s výkazy výměr (slepých
rozpočtech).  Technické  specifikace  jsou  obsaženy  v  projektové  dokumentaci.  Projektová
dokumentace a oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměrjsou přílohou
této Smlouvy.

2. Součástí díla je zhotovenídokumentace skutečného provedení dokončeného díla.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací  a  konstrukcí,  včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro  řádné



dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  prací,
konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné,
včetně  koordinační  a  kompletační  činnosti  celé  stavby  a  zároveň  zhotovení  dokumentace
skutečného provedení stavby.

4. Dle  dohody  smluvních  stran  je  předmětem  díla  provedení  všech  činností,  prací  a  dodávek
obsažených a v projektové dokumentaci,  a v nabídce vč.  soupisu stavebních prací,  dodávek a
služeb  s  výkazem  výměr,  a  v  zadávacích  podmínkách  veřejné  zakázky  (dále  též  „výchozí
dokumenty“),  které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to,  v kterém z těchto
výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení,
dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména
také:

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla
včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,

b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla
vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení
pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,

c) veškeré  práce  a  dodávky  související  s  bezpečnostními  opatřeními  na
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti
díla a zohledňující tyto skutečnosti:

i) komunikace  a  plochy  v  okolí  místa  provádění  díla  lze
využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem, 

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a
předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění
sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele

i) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou,
resp. provedením díla,

e) dodání dokumentace skutečného provedení díla,  včetně dokladové části
ve  dvou  vyhotoveních  v  tištěné  podobě  a  jedné  elektronické  podobě  včetně
poskytnutí  majetkových  práv  k dokumentaci  skutečného  provedení  díla
na celou  dobu  jejich  trvání  objednateli  bez  omezení,  zejména  práva
dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v
průběhu zhotovení díla.

Části  projektové  dokumentace  pro  provedení  stavby,  u  kterých  nedošlo  k
žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a  příjmením  osoby,  která  změny  zakreslila,  jejím  podpisem  a  razítkem
Zhotovitele.

U  výkresů  obsahujících  změnu  proti  projektu  pro  provedení  stavby  bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.



f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů
veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a
doložení  dokladů  o  této  likvidaci,  včetně  úhrady  poplatků  za  toto  uložení,
likvidaci a dopravu,

h) zajištění  a  provedení  všech  nutných  zkoušek  dle  ČSN (případně  jiných
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

i) zajištění  atestů  a  dokladů  o  požadovaných  vlastnostech  výrobků  ke
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných  jiných  právních  nebo  technických  předpisů  platných  v době
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla,

k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných
dokladů,

l) vypracování manipulačních,  provozních řádů pro bezvadné provozování
díla,  návodů k obsluze,  návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve
trojím  vyhotovení  v tištěné  podobě  a  v jednom  vyhotovení  v elektronické
podobě,

m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně
jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,

n) zajištění  bezpečné a  plynulé dopravy v rámci výstavby,  včetně nákladů
spojených  s  případnými  průjezdy  a  opatřeními  vozidel  integrovaného
záchranného systému,

o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí,
které nemohl projektant předvídat,

p) uvedení  všech  povrchů  dotčených  stavbou  do  původního  stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),

q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před
započetím  výstavby  a  jejich  následné  uvedení  do  původního  stavu,  včetně
následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,

r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,

s) zajištění stavby před vstupem nepovolaných osob do prostoru staveniště

to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.



5. Dílo  bude  provedeno s potřebnou  péčív  rozsahu,  způsobem  a v jakosti  stanovené  Smlouvou,
zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných
stranami  nebo  vyplývajících  z  rozhodnutí  příslušných  orgánů.  Při  zhotovení  stavby  bude
Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a
předanou Objednatelem.

6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla napřípadné již existující stavbě
nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou
odpovědnost  za  škodu  takto  způsobenou.  U  prací  a  dodávek,  které  vzniknou  realizací  prací
Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež
se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s
tím.

7. Není-li  ve  Smlouvě  uvedeno  jinak,  není  Zhotovitel  oprávněn  ani  povinen  provést  jakoukoliv
změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

8. Součástí  plnění  Zhotovitele  dle  Smlouvy a  průkazem  řádného provedení  díla  či  jeho části  je
organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních,
garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního
stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých
zkoušek díla či jeho části se řídí:

a) Smlouvou,
b) podmínkami stanovenými ČSN,
c) projektovou dokumentací, a
d) obecně závaznými metodikami  a doporučeními  výrobců komponentů a

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

9. Smluvní  strany se výslovně dohodly,  že normy ČSN (rozumí se tím i  ČSN EN a ČSN OHSAS),
jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla
považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 4 měsíců
od  doručení  písemné  výzvy  k převzetí  staveniště  a  zahájení  plnění  předmětu  Smlouvy
Zhotoviteli.  Splnění  této  doby  (provedení  díla  dle  §  2604  občanského  zákoníku)je  zajištěno
smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy. 

3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné
dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem.
Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště. 

4. Dokončením  stavebních  prací  se  rozumí  okamžik,  v němž  byly  ukončeny  práce  dle
příslušné  dokumentace.  Zhotovitel  ukončí  stavební  práce  ve  lhůtě  stanovené  v čl.  V odst.  1
Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.

5. Zhotovitel  splní  svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním
předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené,
pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání stavby funkčně nebo esteticky,  ani její  užívání  podstatným způsobem neomezují.  Tím
není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.



6. K řádnému dokončení  díla  se  vyžadují  také další  plnění  dle  Smlouvy,  zejména dodání
dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho
předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.

7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. Smlouvy. Je-li
v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím
definován minimální  požadovaný standard.  Objednatel  v  takovém případě připouští  použití  i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí
být písemně odsouhlasena Objednatelem.

8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou
nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913
odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl
Zhotovitel  v  prodlení  s  plněním  své  povinnosti  nebo  vznikla  v  důsledku  hospodářských  či
organizačních poměrů Zhotovitele.

9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např.
archeologický průzkum) dojde  k situaci,  že  termín provedení  díla  (dle  čl.  V.  odst.  1)  nebude
možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou
nelze plnění  díla provádět.  Prodloužení  termínu provedení  díla bude v tomto případě řešeno
formou písemného dodatku ke Smlouvě.

VI. Místo plnění

1. Místem  provádění  díla  je  Domov  mládeže,  bří.  Mrštíků  4,  690  30  Břeclav,  blíže
specifikováno v projektové dokumentaci.

VII. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě
cenové  nabídky  Zhotovitele,  zpracované  na  základě  projektové  dokumentace  pro  veřejnou
zakázku „Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav“včetně soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:

Cena bez DPH 798 055, 11,- Kč

Výše DPH 167 591, 57,- Kč

Cena včetně DPH 965 646, 68,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“) 

2. Cena díla stanovena v čl. VII odst, 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

3. Objednatelem  nebudou  na  Cenu  za  provedení  díla  poskytována  jakákoli  plnění  před
zahájením provádění díla.

4. Obě  smluvní  strany  se  vzájemně  dohodly,  že  s výjimkou  objektivně  odůvodněných
případů,  bude  cena  hrazena  průběžně,  dílčím  zdanitelným  plněním  jsou  dodávky,  služby  a
stavební  práce  skutečně  poskytnuté  v příslušném  měsíci.  Za  datum  uskutečnění  dílčího
zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce. 

5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad
(fakturu)ve  dvou  provedeních,  k nimž  musí  být  připojen  zjišťovací  protokol  –  soupis
provedených prací a dodávek v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se



Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a
položkového rozpočtu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za
příslušné  období  pouze  práce  a  dodávky  v rozsahu  písemně  odsouhlaseném  technickým
dozorem.  Cenu  neodsouhlasených  prací  a  dodávek  je  Zhotovitel  oprávněn  účtovat  jen  po
písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí,  které
potvrdí jeho nárok.

6. Daňový  doklad  bude  obsahovat  pojmové  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude
obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě
do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event.
vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení
opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.

7. Splatnost  daňových  dokladů  je  smluvními  stranami  dohodnuta  na  30  (slovy:  Třicet)
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se
v souladu s § 1957 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední
den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu
Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

8. Do  patnácti  dní  po  řádném  protokolárním  předání  a  převzetí  (odevzdání)  díla  bude
Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny
za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních
dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 

9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se
smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně
odsouhlaseny  Objednatelem  včetně  jejich  ocenění  (dodatkem  ke  smlouvě).  Pokud  Zhotovitel
provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o
dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

10. Zhotoviteli  zaniká  jakýkoliv  nárok  na  zvýšení  ceny,  jestliže  písemně  neoznámí
Objednateli  nutnost  jejího  překročení  a  výši  požadovaného  zvýšení  ceny  ihned  poté,  kdy  se
ukázalo,  že  je  zvýšení  ceny  nevyhnutelné.  Toto  písemné  oznámení  však  nezakládá  právo
Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a
na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.
To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Objednatel  předal  v rámci  výběrového  řízení  příslušnou  dokumentaci  dle  vyhlášky  č.
169/2016  Sb.  Objednatel  nese  odpovědnost  za  správnost  a  úplnost  předané  příslušné
dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá
ze zvláštních právních předpisů

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti,  které jí brání nebo budou
bránit,  aby  dostála  svým  smluvním  povinnostem,  sdělí  tuto  skutečnost  neprodleně  písemně
druhé  smluvní  straně.  Smluvní  strany  se  dále  zavazují  neprodleně  odstranit  v  rámci  svých
možností všechny okolnosti,  které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních
povinností.



4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností
dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou
pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám
zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem
provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla,
prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně
upozornit  Objednatele,  pokud  shledal  jakékoliv  vady  či  nedostatky.Tímto  není  dotčena
odpovědnost  Objednatele  za  správnost  a  úplnost  předané  dokumentace.  Případný  soupis
zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu
díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště. 

2. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  Objednateli  bezodkladně  po  vzniku  takové  skutečnosti  písemně
oznámí:

a) jestliže  bude  zahájeno  insolvenční  řízení  dle  zák.  č.  182/2006  Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo

c) změny  v majetkové  struktuře  Zhotovitele,  s výjimkou  změny  majetkové
struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo

d) rozhodnutí  o  provedení  přeměny  Zhotovitele,  zejména  fúzí,  převodem
jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či
provedení jiných organizačních změn; a/nebo

e) omezení  či  ukončení  výkonu  činnosti  Zhotovitele,  která  bezprostředně
souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo

f) rozhodnutí  o  založení  obchodní  společnosti  Zhotovitelem  či  účasti  na
podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo

g) všechny skutečnosti,  které by mohly mít vliv na přechod či  vypořádání
závazků  Zhotovitele  vůči  Objednateli  vyplývajících  ze  Smlouvy  či  se
Smlouvou souvisejících; a/nebo

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení  tohoto ustanovení  povinností  je  Objednatel  oprávněn od Smlouvy bez
dalšího odstoupit.

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:

i) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu
provádění  díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění
závěrečného vyúčtování  díla;  všichni  účastníci  Smlouvy jsou povinni vytvářet
dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,

j) sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  vykonával  v místě  provádění  díla
vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou
práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění
díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět
Zhotovitel  ani  osoba  s ním  propojená.Osoba  vykonávající  kontrolně-
technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení



prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo
zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,

k) sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  vykonával  v  místě  provádění  díla
vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda
jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti
práce,  hygienických  opatření  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
Objednatel  má  povinnost  jmenovat  koordinátora  BOZP,  vyplývá-li  to  ze
zvláštních právních předpisů.

l) vykonával autorský dozor projektanta

2. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.

3. Kontrolní  dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní  se jich vždy alespoň jeden
zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň
kontrol  prováděných  Objednatelem  vyznačí  Objednatel  v harmonogramu  postupu  prací  při
předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do
stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e)
zákona  č. 320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole,  ve  znění  pozdějších  předpisů.  Stejně  tak  je
Zhotovitel  povinen  uchovávat  veškerou  dokumentaci  a  doklady  týkající  se  předmětu  díla
(tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály
dokladů  a  originály  projektové  dokumentace  a  dalších  dokumentů  souvisejících  s  realizací
stavby.

5. Zhotovitelnení  oprávněn  převést  nebo  jakkoli  přenést  svoje  práva  a povinnosti  ze
smlouvy o dílo vyplývající  na jinou osobu,  to bude posuzováno jako podstatné porušení  této
smlouvy ze strany Zhotovitele.

6. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  nezastaví  pohledávky,  které  bude  mít  vůči  Objednateli  ze
smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního
vztahu odstoupit. 

X. Stavební deník

1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.

2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem
Zhotoviteli  vést  stavební  deník  alespoň  v jednom  originále  a  dvou  průpisech  dle  ust.  §  157
stavebního  zákona  v rozsahu  stanoveném  vyhláškou  č.  499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb
v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm
zaznamenávány  veškeré  skutečnosti  o  průběhu  všech  prací,  včetně  prací  poddodavatelů.  Do
stavebního  deníku  bude  Zhotovitel  zapisovat  všechny  skutečnosti  stanovené  zákonem  a
současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu
postupu  prací.  Stavební  deník  bude  uložen  na  staveništi  a  bude  oběma  stranám  kdykoliv
přístupný v době přítomnosti jakýchkoli  osob na staveništi.  Originál stavebního deníku předá
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli. 

3. Stavební  deník  dle  předchozího  odstavce  Smlouvy  vede  Zhotovitelem  
pověřená osoba – stavbyvedoucí Petr Brzobohatý, č. autorizace 1001830. V případě změny osoby
Zhotovitelem  pověřené  k vedení  stavebního  deníku  musí  být  tato  skutečnost  bezodkladně
uvedena ve stavebním deníku. 



1. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební
deník  musí  být  uložen tak,  aby  byl  vždy  okamžitě  k dispozici  Objednateli  a  orgánu  státního
stavebního dohledu.

2. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými
listy jednak pevnými,  jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy.  Perforované listy se
očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly
práce  provedeny  nebo  kdy  nastaly  skutečnosti,  které  jsou  předmětem  zápisu.  V denních
záznamech nesmí být vynechána volná místa.

3. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti  zástupce Objednatele bezodkladně předávat
Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.

4. Zápisy  v deníku  nepředstavují  ani  nenahrazují  dohody  smluvních  stran  či  zvláštní
písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé
ze smluvních stran.

XI. Staveniště a jeho zařízení

1. Staveništěm  se  pro  účely  Smlouvy  rozumí  místo  určené  ke  zhotovení  díla,  které  je
vymezeno v článku VI a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí
protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.

2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli
písemnou  výzvu  k převzetí  staveniště.  Zhotovitel  je  povinen  převzít  staveniště  do5  dnů  od
doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný
protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště
ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání
těchto  dokumentů  bude  společný  zápis  o  předání  a  převzetí  staveniště.  Současně  bude
Zhotoviteli  předáno  1  paré  tištěné  +  1  vyhotovení  elektronické  příslušné  dokumentace  dle
Smlouvy. 

1. Zřízení  staveniště  zabezpečuje  Zhotovitel  v souladu  se  svými  potřebami,  příslušnou
dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí
Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a
případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora
BOZP  a  dalším  oprávněným  osobám  přístup  na  Staveniště,  dále  podmínky  pro  výkon  jejich
funkce,  tzn.  samostatné  provozní  prostory  a zařízení  nezbytné  pro  výkon  jejich  funkce  při
realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).

2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích
osob  na  staveništi,  technickými  či  jinými  opatřeními  zabraňovat  jejich  pronikání  mimo
staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti
práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou
dopravu,  skládku,  případně  mezi  deponii  materiálu,  a  to  i  vytěženého,  přičemž  náklady
s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel  bude  mít  v průběhu  realizace  a  dokončování  předmětu  díla  na  staveništi
výhradní odpovědnost za:

a) zajištění  bezpečnosti  všech  osob  oprávněných  k pohybu  na  staveništi,
udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;
a



b) zajištění  veškerého  osvětlení  a  zábran  potřebných  pro  průběh  prací,
bezpečnostních  a  dopravních  opatření  pro  ochranu  staveniště,  materiálů  a
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění
opatření  pro  zabezpečení  bezpečnosti  silničního  provozu  v souvislosti
s omezeními  spojenými  s realizací  díla  a  za  osazení  případného  dopravního
značení; a

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí
na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo
z jiných  důvodů  vyvolaných  a  způsobených  provozní  činností  Zhotovitele,
likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele
v souladu s právními předpisy.

4. Zhotovitel  až  do  konečného  odevzdání  staveniště  Objednateli  po  ukončení  prací
zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

5. Zhotovitel  po  celou  dobu  realizace  díla  zodpovídá  za  zabezpečení  staveniště  dle
podmínek  vyhlášky  Českého  úřadu  bezpečnosti  práce.  Zhotovitel  v plné  míře  zodpovídá  za
bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v prostoru  staveniště  a  zabezpečí  jejich  vybavení
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit  na
staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již
vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.

7. Ke  dni  předání  a  převzetí  předmětu  díla  Objednatelem  bude  zařízení  staveniště
odstraněno,  vyklizeno  a  proveden  závěrečný  úklid  místa  provádění  stavby  včetně  stavby
samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

XII. Podmínky provádění díla

1. Objednatel  je  v souladu  s  §  2592  občanského  zákoníku  oprávněn  dávat  Zhotoviteli
pokyny  k  upřesnění  nebo  určení  způsobu  provádění  díla,  pokud  tak  neučiní,  postupuje
Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.

2. Kvalita  Zhotovitelem  uskutečněného  plnění  musí  odpovídat  veškerým  požadavkům
uvedených  v normách  vztahujících  se  k plnění,  zejména  pak  v ČSN,  ČSN  EN  a  ČSN  OHSAS.
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny
podmínky  určené  Smlouvou.  Dílo  bude  provedeno  v  souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.,
stavební  zákon,  ve  znění  pozdějších předpisů,  a  v souladu s  předpisy souvisejícími  (jedná se
zejména  o  prováděcí  vyhlášky  k tomuto  zákonu  a  zákony  související).  Zhotovitel  je  povinen
zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  bude Objednateli,  nebo jím určené osobě, nebo k tomu
příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále
provedeny  v  souladu  s českými  hygienickými,  protipožárními,  bezpečnostními  předpisy  a
dalšími souvisejícími předpisy.

3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality,  které mají  takové
vlastnosti,  aby  po  dobu  předpokládané  existence  díla  byla,  při  běžné  údržbě,  zaručena
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana
zdraví  a  životního  prostředí,  bezpečnost  při  užívání,  ochrana  proti  hluku,  úspora  energie.
Jakékoliv  změny  či  odchylky  od  materiálu  uvedeného  v oceněném  výkazu  výměr  je  možno
provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí
pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.



4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:

a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného
v článku  VI.  Smlouvy,  veřejných  prostranství  či  jiných  okolních  dotčených
pozemků či staveb; a

b) neobtěžovalo  třetí  osoby  a  okolní  prostory  zejména  hlukem,  pachem,
emisemi,  prachem, vibracemi,  exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou
poměrům; a

c) nemělo  nepříznivý  vliv  na  životní  prostředí,  včetně  minimalizace
negativních vlivů na okolí výstavby; a 

d) bylo  zabezpečeno  pro  činnost  každé  profese  odborným  dozorem
Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž
platí pro práce poddodavatelů. 

5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení  za škody způsobené všemi osobami
zúčastněnými na provádění  díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla,  tzn.  do
dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli
nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např.
vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

6. Zhotovitel  je  povinen  v průběhu  realizace  díla  zanést  do  projektové  dokumentace
skutečného  provedení  veškeré  odchylky  a  úpravy  od  navrženého  technického  řešení  díla.
Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  při  přejímacím  řízení  předat  Objednateli  1  paré  projektové
dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 

a) po  dobu  provádění  díla  až  do  jeho  řádného  protokolárního  předání
Objednateli  o  výškové  a  směrové  body  řádně  pečovat  a  odpovídá  za  jejich
přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje
předat Objednateli  v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako
součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy; 

b) provádění  zakrývaných  částí  díla  písemně  a  prokazatelně  vyzvat
Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních
dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má
se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního
deníku.  Nesplní-li  Zhotovitel  povinnost  informovat  Objednatele  o  zakrývání
částí  díla,  je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce,  které byly zakryty,
nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

7. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést
kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k
jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty).

8. Zhotovitel  se  zavazuje  řádně  uchovávat  originál  Smlouvy  včetně  příloh  a  jejich
případných  dodatků,  veškeré  originály  účetních  dokladů  a  originály  dalších  dokumentů
souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2026, nestanoví-li český právní řád
lhůtu delší. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v
zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších  předpisů,  a  v  souladu  s  dalšími  platnými  právními  předpisy  ČR.  Ve  smlouvách
uzavíraných  s  případnými  partnery  a  poddodavateli  Zhotovitel  zaváže  touto  povinností  i
případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky. 



XIII. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám. 

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku  v plném  rozsahu  dle  Smlouvy.  Zhotovitel  je  povinen  předložit  při  podpisu  smlouvy
seznam  poddodavatelů,  kteří  se  budou  podílet  na  plnění  zakázky,  vč.  identifikačních  a
kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu
Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých
poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než
uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu Objednatele.

3. Zhotovitel  oznámí Objednateli  svůj  záměr zadat  určitou  část  Díla  poddodavateli  vždy
s takovým  předstihem,  aby  schválení  a/nebo  změna  příslušného  poddodavatele  v žádném
případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy
obsahovat  označení  navrženého poddodavatele a  popis  části  Díla,  jejímž prováděním má být
poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný
poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele
nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel
neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém
případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle prvního a
druhého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle
této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění
kvalifikace,  je  možné  jen  ve  výjimečných  případech  s předchozím  písemným  souhlasem
Objednatele.  Nový poddodavatel  musí  splňovat  kvalifikaci  minimálně  v rozsahu,  v jakém byla
prokázána  v zadávacím  řízení.  Zhotovitel  bude  v souladu  s  §  1935  občanského  zákoníku
odpovídat  za  práci  provedenou  poddodavateli  tak,  jako  by  ji  provedl  sám.  Zhotovitel  plně
odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a
kvalifikaci,  odpovídající  povaze  prací  prováděných  těmito  poddodavateli.  Zhotovitel  bude
povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části
Díla  byly provedeny řádně a  včas.  Zhotovitel  se  tímto zaručuje,  že  uhradí  Objednateli  škodu
způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

XIV. Záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti
dle  projektové  dokumentace,  obecně  závazných  právních  předpisů,  ČSN  a  Smlouvy,  dále
vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou
praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 

60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla

24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby

ode  dne  řádného  provedení  díla  Zhotovitelem.  Záruční  lhůta  tedy  počíná  běžet  dnem
následujícím po dni protokolárníhopřevzetí díla Objednatelem.



1. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady
díla u Zhotovitelena adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou.
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to
včetně  termínu  pro  odstranění  vad  díla  Zhotovitelem.  Objednatel  má  právo  volby  způsobu
odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele. 

2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku
písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i
tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit
v technicky co nejkratší lhůtě, tj. vpřiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

3. Pokud se  smluvní  strany  v konkrétním  případě  výslovně  písemně  nedohodnou  jinak,
platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.

4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se
považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.

5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o
dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a
nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla.
Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

6. Oznámí-li  Zhotovitel,  že vady díla neuznává,  je  Objednatel  oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se
prokáže,  že  Zhotovitel  za  tyto  vady  neodpovídal,  bude  Objednatel  povinen  tyto  vynaložené
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

7. V případě odstranění  vady díla  či  jeho části  dodáním náhradního plnění  (nahrazením
novou bezvadnou věcí),  běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta,  a to ode dne
řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je
shodná  jako  v článku  XIV.  odst.  1  Smlouvy.  Po  dobu  od  nahlášení  vady  díla  Objednatelem
Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba
přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý
kalendářní den.

8. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle
článku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo 

b) nezahájí-li  Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV.
odst. 3 Smlouvy; a/nebo 

c) oznámí-li  Zhotovitel  Objednateli  před uplynutím doby k odstranění  vad
díla, že vadu neodstraní; a/nebo 

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho
části  ve  lhůtě  stanovené  Objednatelem  přiměřeně  dle  charakteru  vad  a
nedodělků díla neodstraní, 

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo
zadat,  a  to  i  bez  předchozího  upozornění  Zhotovitele,  provedení  oprav  třetí  osobě.
Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil
částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí.
Nároky  Objednatele  vzniklé  vůči  Zhotoviteli  v důsledku  odpovědnosti  za  vady  díla  dle
občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají
nedotčeny.



9. Práva  a  povinnosti  ze  Zhotovitelem  poskytnuté  záruky  nezanikají  ani  odstoupením
kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.

10. O  reklamačním  řízení  budou  Objednatelem  pořizovány  písemné  zápisy  ve  dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XV. Předání a převzetí díla (stavby)

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací  řízení,  které svolá  Zhotovitel
nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli.
Na  přejímací  řízení  přizve  Zhotovitel  Objednatele  písemným  oznámením,  které  musí  být
Objednateli  doručeno  alespoň  5  pracovních  dnů  předem.  Objednatel  má  povinnost
k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně
také autorského dozoru projektanta.

2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou
písemného předávacího protokolu (jehož součástí  bude i příslušná dokumentace, pokud je to
stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event.
vady, s nimiž bude dílo převzato. 

3. Předávací  protokol  musí  obsahovat  alespoň předmět a charakteristiku díla,  resp.  jeho
části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol
obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám
díla  vytčeným  Objednatelem.   Zhotovitel  je  pak  povinen  odstranit  tyto  vady  a  nedodělky
v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto
skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím
rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro
obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel.  Objednatel není povinen převzít dílo,
které  vykazuje  vady  a  nedodělky,  kromě  výjimky  uvedenév  §  2628  občanského  zákoníku.
Zhotovitel  je  oprávněn přizvat  k předání  a  převzetí  díla  své poddodavatele.  Má-li  Objednatel
povinnost  převzít  dílo,  převezme dokončené dílo s  výhradami,  nebo bez výhrad.  V protokolu
bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh.
Prohlášení  Objednatele  o  tom,  že  dílo  přejímá,  nezbavuje  Zhotovitele  odpovědnosti  za  vady
zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve
třech  stejnopisech,  z nichž  jeden  obdrží  Zhotovitel  a  dva  Objednatel.  Každý  stejnopis  bude
podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.

4. V případě,  že  je  Objednatelem  přebíráno  dokončené  dílo,  skutečnost,  že  dílo  je
dokončeno  co  do  množství,  jakosti,  kompletnosti  a  schopnosti  trvalého  užívání,  prokazuje
zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel
doloží  Objednateli  před  zahájením  přejímacího  řízení  dokumentaci  skutečného  provedení,
stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů
a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady
o  ověření  funkčnosti  dodaných  zařízení  k provedení  díla  a  dodávek  podle  projektu  dle
specifikace  díla  Smlouvy  a  platných  právních  předpisů,  dále  doklad  o  zabezpečení  likvidace
odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů
prováděcích,  a  další  doklady  prokazující  splnění  podmínek  orgánů  a  organizací,  které  si
v souladu s právními předpisy stanovily.  Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen
Zhotovitel  předat  ve  třech  vyhotoveních  Objednateli  při  předání  díla.  V případě,  že  nedojde
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení,
nepovažuje se dílo za řádně ukončené.

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby
včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje



se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít.  Budovy a pozemky, jejichž
úpravy  nejsou  součástí  projektové  dokumentace,  ale  budou  stavbou  dotčeny,  je  Zhotovitel
povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno
dílo,  které  nese  vady  nad  rámec  §  2628  občanského  zákoníku,  není  Objednatel  povinen
předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu
nebo parametrech díla,  stanovených projektem díla,  Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění
analogicky dle tohoto článku Smlouvy. 

7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo
dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou
oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li
dohodnuto jinak. 

8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady
díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody
smluvních stran o  jejich úhradě nebo do právní  moci  rozhodnutí  příslušného soudu  ve  věci
úhrady těchto nákladů.

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve
smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž
sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné
pohledávky  vzniklé  Objednateli  na  základě  Smlouvy,  může  být  započtena  na pohledávku
Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo. 

2. Za  prodlení  se  splněním  lhůty  sjednané  pro  provedení  (předání  a  převzetí)  řádně
dokončeného díla v termínu dle  článku V.  Smlouvy je  Zhotovitel  povinen zaplatit  Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo
dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany
Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v
termínu  dle  Smlouvy  je  Zhotovitel  povinen  uhradit  smluvní  pokutu,  kterou  strany  Smlouvy
sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

2. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny
plochy  v souladu  s projektem  tak,  jak  je  sjednáno  Smlouvou,  je  Zhotovitel  povinen  zaplatit
smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.

3. Pro  případ  prodlení  Objednatele  se  splněním  povinnosti  uhradit  daňový  doklad
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné
peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

4. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní  pokutu,  kterou smluvní  strany sjednaly ve výši  1.000,-Kč za každý jednotlivý případ
porušení.



5. Pokud  bude  Zhotovitel  v prodlení  se  zahájením  odstraňování  nedodělků  či  vad  díla,
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní od data, kdy byla povinné straně
doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné
strany uvedený v písemné výzvě.

XVII. Odstoupení od Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví
zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné
okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského
zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto
skutečnost  Objednatel  uvede  v odstoupení  od  smlouvy.  V pochybnostech  se  má  za  to,  že
Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005
občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy,
smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných
ustanovení,  které  podle  projevené  vůle  stran  nebo  vzhledem  ke  své  povaze  mají  trvat  i  po
ukončení Smlouvy. 

2. Smluvní  strany  Smlouvy  se  dohodly,  že  podstatným  porušením  Smlouvy  se  rozumí
zejména:

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako
celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku
V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na
provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V.8.
Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, a/nebo

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné
smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy,
a/nebo

d) jestliže  bude  zahájeno  insolvenční  řízení  dle  zák.  č.  182/2006  Sb.,  o
úpadku  a  způsobech  jeho  řešení,  v  platném  znění,  jehož  předmětem  bude
úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části,  na
základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí
jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo

g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII.
Smlouvy; a/nebo

h) Zhotovitel  porušil  některý  ze  svých  závazků  dle  článku  IX.1.  Smlouvy
a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení
Zhotovitele dle článku II.1. Smlouvy.



3. V případě  odstoupení  od  Smlouvy  kteroukoliv  ze  smluvních  stran  provedou  smluvní
strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých
vzájemných  plnění  dle  Smlouvy  k datu  účinnosti  odstoupení   od  Smlouvy.  Závěrem  této
inventarizace bude vyčíslení:

a) částky  součtu  dílčích  plateb  ceny  za  provedení  díla  dle  Smlouvy
Objednatelem Zhotoviteli; a

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se
staly  k datu  účinnosti  odstoupení  od  Smlouvy vlastnictvím  Objednatele,  a  to
v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle
nabídky Zhotovitele. 

4. Smluvní  strany  jsou  si  povinny  vyplatit  shora  uvedené  částky,  včetně  případných
příslušenství,  nejpozději  do  třiceti  dnů  ode dne doručení  písemné výzvy oprávněné smluvní
strany k úhradě.

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

1. Zhotovitel  nese  od  doby  převzetí  staveniště  do  řádného  předání  díla  Objednateli  a
řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších
částech, a

b) plochách,  případně  objektech  umístěných  na  staveništi  a  na  okolních
pozemcích,  či  pod  staveništěm  nebo těmito  pozemky,  a  to  od  doby převzetí
staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště
Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel  nese,  do doby řádného protokolárního předání  díla  Objednateli,  nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho
části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či
byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:

a) zařízení  staveniště  provozního,  výrobního  či  sociálního  charakteru;
a/nebo

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení
díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla
či jeho části.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či
Objednatel  opatřil  za  účelem  provedení  díla  či  jeho  části,  a  to  od  okamžiku  jejich  převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho
činností v souvislosti s plněním Smlouvy.

4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí,  které Zhotovitel
opatřil  k provedení  díla  od  okamžiku  jejich  zabudování  do  díla.  Zhotovitel  je  povinen  ve
smlouvách  se  všemi  poddodavateli  toto  ujednání  respektovat  tak,  aby  Objednatel  takto
vlastnictví  mohl  nabývat,  a  nesmí  sjednat  výhradu  ve  smyslu  ustanovení  §  2132  a  násl.
občanského zákoníku,  ani  jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či  převodu vlastnictví.



Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení
tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit. 

5. Veškeré věci,  podklady a další  doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli  předány a
nestaly se součástí  díla,  zůstávají  ve vlastnictví  Objednatele,  resp.  Objednatel  zůstává osobou
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či
ostatní  doklady  vrátit  na  výzvu  Objednatele,  a  to  nejpozději  ke  dni  řádného  předání  díla,
s výjimkou  těch,  které  prokazatelně  a  oprávněně  spotřeboval  k naplnění  svých  závazků  ze
Smlouvy.

XIX. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na
dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným
jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně
pracovníky jeho poddodavatelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši
pokrývající  alespoň  polovinu  hodnoty  díla.  Zhotovitel  nejpozději  do  15  dní  od  podpisu
smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto
považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu
udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. i po dobu záruční doby na dílo. Podmínky
plnění  včetně  podílu  spoluúčasti  stanoví  pojistná  smlouva.  Doklady  o  pojištění  je  Zhotovitel
povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli.
Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu
jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Objednavatel  je  povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  Zhotoviteli  veškerou
součinnost,  která  je  v jeho  možnostech.  Náklady  na  pojištění  díla  nese  Zhotovitel  a  má  je
zahrnuty ve sjednané ceně. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a
udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. i po dobu
záruční doby na dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi
dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení
pojistného  na  období  ode  dne  uzavření  pojistné  smlouvy  do  dne  řádného  předání  díla
Objednateli,  eventuálně  potvrzením  pojišťovacího  ústavu  o  zaplaceném  pojistném  na  toto
období.

XX. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a
živelné pohromy apod.

1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku
vzniku vyšší  moci,  strana, která se bude chtít  na vyšší  moc odvolat,  požádá druhou stranu o
úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,
která  se  důvodně  odvolala  na  vyšší  moc,  právo  odstoupit  od  Smlouvy.  Účinnost  odstoupení
nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XXI. Společná ustanovení

1. Pokud  není  v  předchozích  částech  Smlouvy  uvedeno  něco  jiného,  vztahují  se  na  ně
příslušné články společných ustanovení.



1. Pokud kterékoliv  ustanovení  Smlouvy  nebo  jeho  část  bude  neplatné  či  nevynutitelné
a/nebo  se  stane  neplatným  či  nevynutitelným  a/nebo  bude  shledáno  neplatným  či
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či  nevynutitelnost
nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

2. Není-li  Smlouvou  stanoveno  výslovně  něco  jiného,  lze  Smlouvu  měnit,  doplňovat  a
upřesňovat  pouze oboustranně odsouhlasenými,  písemnými a průběžně číslovanými dodatky,
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné
listině.

3. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy
tvoří  nedílnou  součást  Smlouvy  spolu  s nabídkou  Zhotovitele  podanou  ve  výběrovém  řízení
„Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav“,  kterou je Zhotovitel
vázán stejně jako smlouvou.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého
práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. 

5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny
druhou  smluvní  stranou,  nezpřístupní  třetím  osobám  bez  písemného souhlasu  druhé  strany
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve
znění přepisů jej nahrazujících).

6. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

XXII. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami   a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru
v plném  znění  zajistí  objednatel.  Stavební  práce  budou  zahájeny  až  na  písemný  pokyn
objednatele.

2. Osoba(y),podepisující  smlouvu  o  dílo  za  Zhotovitele,  prohlašuje,  že  je  (jsou)
oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly splněny
všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.

1. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž
Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu
originálu.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou
zůstávají  v platnosti  a  účinnosti  i  nadále  ustanovení,  z jejichž povahy vyplývá,  že  mají  zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly,
jejímu  obsahu  porozuměly,  s jejím  obsahem  souhlasí,  že  Smlouva  byla  sepsána  na  základě
pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

4. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy,
vyúčtování  smluvní  pokuty  nebo  vzniklé  škody)  Zhotoviteli  nebo  v případě,  že  Zhotovitel
doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná
za  doručenou  Zhotoviteli  po  odeslání  (předání  k poštovní  přepravě)  do  oficiálního  sídla
Zhotovitele,  a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či
nikoli,  za podmínek stanovených §  573 občanského zákoníku („Má se  za  to,  že došlá  zásilka



odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li
však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany
se dále dohodly,  že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli  písemnost sám a Zhotovitel
písemnost  nepřevezme  nebo  jakkoli  zmaří  její  doručení,  bude  za  den  doručení  písemnosti
Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla
Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv,
vedené Objednatelem,  která bude obsahovat  údaje o smluvních stranách,  předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále
prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují  svolení  k jejich užití  a  zveřejnění  bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr

Příloha č. 2: Harmonogram výstavby

Příloha č. 3: Nabídka  Zhotovitele  v rámci  výběrového  řízení  s „Rekonstrukce  sociálního
zařízení domova mládeže - havarijní stav“archivovaná u Objednatele

Příloha č. 4: Projektová dokumentace archivovaná u Objednatele

Objednatel Zhotovitel


	I. Smluvní strany
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	2. BRINGSTAV, s.r.o.��
	Statutární zástupce: Petr Brzobohatý, jednatel společnosti

	II. Preambule
	1. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo. Dodavatelé do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku.
	2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku s názvem„Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav“,kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav“.
	3. Z těchto důvodů dohodly se smluvní strany na uzavření Smlouvy.

	III. Předmět Smlouvy
	1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla naObjednatele)zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy.
	2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle Smlouvy,splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech.
	3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílopřevezme a zaplatí cenu díla.

	IV. Specifikace díla
	1. Předmětem Smlouvy a těchto obchodních podmínek je provedení díla v rámci projektu s názvem: „SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav – Tělocvična a domov mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení“. Podrobně je předmět díla popsán v projektové dokumentaci s názvem „Tělocvična a domov mládeže - rekonstrukce sociálního zařízení“ vypracované v srpnu 2016 společností JANČÁLEK s.r.o., U Tržiště 22, Břeclav, PSČ 690 02 (dále jen „projektová dokumentace“) a v neoceněných soupisech prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (slepých rozpočtech). Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace a oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměrjsou přílohou této Smlouvy.
	2. Součástí díla je zhotovenídokumentace skutečného provedení dokončeného díla.
	3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
	4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených a v projektové dokumentaci, a v nabídce vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. ze kterého z nich vyplývají. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také:
	a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho údržby, odstranění a likvidace,
	b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu,
	c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

	d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti:
	i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,
	ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele
	i) Zhotovitel provede i jiná opatření související s výstavbou, resp. provedením díla,

	e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jedné elektronické podobě včetně poskytnutí majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat,
	f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
	g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
	h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
	i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
	j) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
	k) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a jiných dokladů,
	l) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
	m) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
	n) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
	o) práce spojené s odstraněním případných překážek, betonů a konstrukcí, které nemohl projektant předvídat,
	p) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
	q) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
	r) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
	s) zajištění stavby před vstupem nepovolaných osob do prostoru staveniště
	to vše v místě provádění díla dle článku VI. této smlouvy.
	5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčív rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem.
	6. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby s ohledem na provádění díla napřípadné již existující stavbě nepoškodil stávající objekt ani jeho rozvody. V případě vzniku škody nese Zhotovitel veškerou odpovědnost za škodu takto způsobenou. U prací a dodávek, které vzniknou realizací prací Zhotovitele na cizím díle a zásahem do cizího díla, přejímá Zhotovitel odpovědnost i za vady, jež se v záruční době projeví na cizím díle z důvodu realizace prací Zhotovitele nebo v souvislosti s tím.
	7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
	8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a organizace event. zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí:
	a) Smlouvou,
	b) podmínkami stanovenými ČSN,
	c) projektovou dokumentací, a
	d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.

	9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

	V. Doba plnění
	1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, dokončit a předat nejpozději do 4 měsíců od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště a zahájení plnění předmětu Smlouvy Zhotoviteli. Splnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku)je zajištěno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou.
	2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy.
	3. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po protokolárním převzetí staveniště.
	4. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce ve lhůtě stanovené v čl. V odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy.
	5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Není-li dále uvedeno jinak, považuje se dílo za dokončené, pokud vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tím není dotčeno právo objednatele na odstranění těchto vad.
	6. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
	7. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek dle článku IV. Smlouvy. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. Objednatel v takovém případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Případná taková změna provedení díla musí být písemně odsouhlasena Objednatelem.
	8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
	9. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

	VI. Místo plnění
	1. Místem provádění díla je Domov mládeže, bří. Mrštíků 4, 690 30 Břeclav, blíže specifikováno v projektové dokumentaci.

	VII. Cena za provedení díla
	1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav“včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:
	(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)
	2. Cena díla stanovena v čl. VII odst, 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
	3. Objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.
	4. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že s výjimkou objektivně odůvodněných případů, bude cena hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.
	5. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu)ve dvou provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis provedených prací a dodávek v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem Objednatele. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a položkového rozpočtu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
	6. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
	7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se v souladu s § 1957 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem připsána ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.
	8. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: Třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli.
	9. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., v.z.p.p., musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatele a dodatku smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.
	10. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

	VIII. Součinnost smluvních stran
	1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
	2. Objednatel předal v rámci výběrového řízení příslušnou dokumentaci dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Objednatel má povinnost zajistit bezpečnost práce na staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů
	3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
	4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

	IX. Práva a povinnosti stran
	1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky.Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště.
	2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
	a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
	b) vstup Zhotovitele do likvidace; a/nebo
	c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo
	d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; a/nebo
	e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; a/nebo
	f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; a/nebo
	g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; a/nebo
	h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

	V případě porušení tohoto ustanovení povinností je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.
	3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
	i) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
	j) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob,
	k) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Objednatel má povinnost jmenovat koordinátora BOZP, vyplývá-li to ze zvláštních právních předpisů.
	l) vykonával autorský dozor projektanta

	2. Technický dozor objednatele bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
	3. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor investora. Termíny a náplň kontrol prováděných Objednatelem vyznačí Objednatel v harmonogramu postupu prací při předání staveniště. Zápisy z kontrolních dnů se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku.
	4. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby.
	5. Zhotovitelnení oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti ze smlouvy o dílo vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele.
	6. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

	X. Stavební deník
	1. Stavební deník bude členěn do jednotlivých větví.
	2. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.
	3. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Petr Brzobohatý, č. autorizace 1001830. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
	1. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.
	2. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
	3. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
	4. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

	XI. Staveniště a jeho zařízení
	1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a v projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
	2. K předání staveniště dojde na výzvu po podpisu Smlouvy. Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou výzvu k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do5 dnů od doručení písemné výzvy. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno 1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.
	1. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC).
	2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
	3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
	a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
	b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
	c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.

	4. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
	5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
	6. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
	7. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.

	XII. Podmínky provádění díla
	1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně.
	2. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
	3. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavby.
	4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
	a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
	b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
	c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
	d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

	5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
	6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla.
	a) po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle článku XV. Smlouvy;
	b) provádění zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

	7. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich uchovávání (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
	8. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy včetně příloh a jejich případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky minimálně do roku 2026, nestanoví-li český právní řád lhůtu delší. Výše uvedené dokumenty a účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy ČR. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Zhotovitel zaváže touto povinností i případné partnery a poddodavatele veřejné zakázky.

	XIII. Poddodavatelé
	XIV. Záruka za jakost
	1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce
	60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební část díla
	24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na dodávky a služby
	ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční lhůta tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárníhopřevzetí díla Objednatelem.
	1. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitelena adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.
	2. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. vpřiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).
	3. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
	4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční lhůty.
	5. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle smlouvy o dílo (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.
	6. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.
	7. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční lhůta je shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
	8. Smluvní strany se dohodly, že:
	a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV.odst. 4 Smlouvy; a/nebo
	b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; a/nebo
	c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo
	d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
	má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

	9. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
	10. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

	XV. Předání a převzetí díla (stavby)
	1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli doručeno alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
	2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
	3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu v tomto zápisu uvedeném. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedenév § 2628 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle článku XV. odst. 7 Smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
	4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
	5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo z řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.
	6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
	7. Prohlídku převzatého díla je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
	8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.

	XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
	1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.
	2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.
	3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.
	1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.
	2. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení.
	3. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.
	4. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	5. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
	6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

	XVII. Odstoupení od Smlouvy
	1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
	2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
	a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
	b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla dle článku V.8. Smlouvy, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy, a/nebo
	c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
	d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo
	e) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
	f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
	g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
	h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX.1. Smlouvy a/nebo se ukáže nepravdivým, neúplným či zkresleným některé z prohlášení Zhotovitele dle článku II.1. Smlouvy.
	3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:
	a) částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
	b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.

	4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

	XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
	1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
	a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
	b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

	2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla a kterými jsou zejména:
	a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
	b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
	c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

	3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy.
	4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.
	5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze Smlouvy.

	XIX. Pojištění
	1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající alespoň polovinu hodnoty díla. Zhotovitel nejpozději do 15 dní od podpisu smlouvy o dílo předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Účastník se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. i po dobu záruční doby na dílo. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
	2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla. i po dobu záruční doby na dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období.

	XX. Vyšší moc
	1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání a živelné pohromy apod.
	1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

	XXI. Společná ustanovení
	1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
	1. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.
	2. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.
	3. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou ve výběrovém řízení „Rekonstrukce sociálního zařízení domova mládeže - havarijní stav“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
	4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce.
	5. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících).
	6. Ustanovení § 1800 občanského zákoníku se nepoužije.

	XXII. Závěrečná ustanovení
	1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn objednatele.
	2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření smlouvy o dílo.
	1. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
	2. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.
	3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
	4. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele.
	5. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
	6. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:


