

**Smlouva o podmínkách realizace projektu
v rámci Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020**

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jiřím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z. s.

se sídlem: nám. Míru 63, 339 01 Klatovy

zastoupený: Ing. Liborem Pickou, předsedou

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 6925



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:

- I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Cíl EÚS ČR-BY“), vycházející zejména z:
- a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;
 - b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;
 - d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;
- a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
- II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídicím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1 uzavřenou dne 04.10.2018 (dále jen „Rámcová smlouva“, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3)
- tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preamble

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 21.02.2018 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem dne 13.06.2018 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

Čl. 1 Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	253
Název projektu:	"Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+"
Prioritní osa:	4
Specifický cíl:	11

(dále jen „Projekt“).

Projekt je rámcově definován Žadostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako přílohy č. 1 a 2.

2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner / Partneri projektu Žadosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne 15.02.2018.

Čl. 2 Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 30.06.2021.

Čl. 3 Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) činí: 169 900,00 EUR.
2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 144 415,00 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše 85 % celkového způsobilého rozpočtu.
3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.
4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní spolufinancování ve výši 25 485,00 EUR.

Čl. 4 Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
 - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,
 - pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
- a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím výborem při naplánování projektu.
 - b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 28.03.2018 (včetně).
 - c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního případu.
3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5

Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.
3. **Udržitelnost**
Na Projekt se nevztahuje podmínka udržitelnosti.
4. **Plnění rozpočtu**
 - a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy.
 - b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění).
 - c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.
 - d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.
5. **Způsobilé výdaje**
 - a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu – zprávou za partnera, schválené jako způsobilé Kontrolorem.
 - b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v

souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).

- c) Pokud Kontrolori zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.
- d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.
- e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.
- f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a administrativní náklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a administrativních nákladů na způsobilých přímých personálních nákladech v %:	15
--	----

- g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv

- a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu, a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci projektu – zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.
- b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví

- a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.
- b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřisuzuje ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě doloženy pomocí účetních dokladů.
- c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
 - příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
 - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - skutečně příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
 - při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky

- a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním

zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).

- b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy

Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola / audit¹

- a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vázící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci projektu – zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu – zprávách za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány² oprávněné k výkonu kontroly.
- b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita

- a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, a Příručkou pro české příjemce dotace.
- b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.
- c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu

- a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, respektive s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

¹ Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

² Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

13. Oznamování změn

Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů

Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

15. Příjmy Projektu

- a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
- b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahuje-li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný být i částečně z prostředků dotace, bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace

Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu, které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem

Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace

Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu – zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu

Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplacení příslušné části dotace dotčeným partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7 této Smlouvy.

Čl. 6

Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.
2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je realizován v souladu se Smlouvou.
3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.
4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi dotace vyplacena.
5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této Smlouvy.

Čl. 7 Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8 Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí

Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi následující sankce:

- a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) – h) Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
- b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;
- c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–1 % celkové částky dotace;
- d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–5% celkové částky dotace;
- e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;
- f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
- g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;
- h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy.

2. Nevypacení dotace nebo její části

V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

Čl. 9 Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:

- a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
- b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu – zprávě za partnera, resp. Zprávě o realizaci projektu – zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
- c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,

- d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU;
- e) na výdaje – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování³ a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů;
- f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.


Čl. 10 Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo / IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy EU a národními předpisy.
2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou **písemného dodatku ke Smlouvě**. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního orgánu.
3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontrola. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
 - Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
 - Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
 - Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
 - Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
 - Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
 - Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
 - Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).
8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.

³ Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. z prostředků státního rozpočtu.


11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.
13. Smlouva se uzavírá na dobu do data uvedeného v čl. 2.

V Besicích, dne 12.12.2018
Za Partnera



předseda

V Praze, dne 8.1.2019
Za Národní orgán




Ministerstva pro místní rozvoj

Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

05.12.2018

V Písku, dne
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



Ing. Milan Voldřich
vedoucí oddělení pro NUTS II Jihozápad
Centra pro regionální rozvoj České republiky



Priloha č. 1



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

**Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Freistaat Bayern - Tschechische Republik
Ziel ETZ 2014 - 2020 /
Program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 - 2020**

Projekt 253

**"Zukunftsregion Bayerischer Wald -
Šumava 2020+" / "Region budoucnosti
Bavorský les - Šumava 2020+"**

05.12.2018 10:06



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritätsachse / Prioritní osa	4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální spolupráce		
Spezifisches Ziel / Specifický cíl	Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském přihraničí		
Projektname / Název projektu	"Zukunftsregion Bayerischer Wald - Šumava 2020+" / "Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+"		
Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky generováno)	253		
Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího partnera	EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.		
Projektlaufzeit / Doba realizace projektu	Projektbeginn / Začátek realizace projektu	Projektende / Konec realizace projektu	
36 Monat(e) / 36 měsíc(ů)	01.07.2018	30.06.2021	



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Projekts, geplante Aktivitäten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert für das Programmgebiet.

Das Projekt „Zukunftsregion Bayerischer Wald-Šumava 2020+“ - „Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+“ soll einen maßgeblichen Beitrag leisten, die Grenzraumentwicklung in der Region Bayerischer Wald-Šumava und den unmittelbar angrenzenden Teilregionen nach über 25 Jahren grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu strukturieren, mehr zu optimieren, auf eine Ebene höherer Qualität zu stellen und so in die Zukunft zu führen. Es soll dazu beitragen, lokale und regionale Akteure in allen grenzüberschreitend relevanten Handlungsbereichen noch umfassender zu vernetzen, deren Zusammenarbeit nachhaltiger zu gestalten und sie von den Mehrwerten einer weitreichenderen integrierten Grenzraumentwicklung zu überzeugen. Das Projekt soll weiter aufzeigen, dass noch viele ungenutzte Entwicklungspotentiale bestehen und deren Erschließung einen wichtigen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der gemeinsamen Region leisten können. Darüber hinaus soll das Projekt einen Beitrag leisten, wieder mehr Bewusstsein für und Identifikation mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu schaffen.

Hierzu sollen im Einzelnen:

1. In beiden Grenzgebieten je eine „**Lokale Servicestelle**“ eingerichtet werden, die allen Akteuren und Organisationen vor Ort für deren grenzüberschreitende Anliegen zur Verfügung steht und besonders für zukünftige Entwicklungschancen und integrierte Grenzraumentwicklung sensibilisiert,
2. Eine „**Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+**“ erarbeitet werden, die zukünftige Entwicklungschancen (z.B. institutionell, wirtschaftlich, infrastrukturell, sozial usw.) aufzeigt und mögliche Trägerstrukturen darstellt,
3. Eine „**Plattform für überregionalen Know-how-Transfer**“ geschaffen und beispielhafte Lösungsansätze aus anderen Modellregionen Europas identifiziert und ggf. übertragen werden,
4. Die „**Grenzüberschreitende Schul- und Jugendarbeit**“ als wichtiger Baustein für die Zukunft der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Integration intensiviert werden.

Zur fortlaufenden Koordination der Aktionsbereiche 2 und 3 soll ein überregional besetztes Steuergremium eingerichtet werden.

Es geht bei dem Projekt gezielt darum, die Region in die Zukunft zu führen, den Nutzen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit möglichst zu maximieren, Kooperationsstrukturen fortzuentwickeln und Pilotprojekte für die Grenzraumentwicklung 2020+ zu definieren sowie hierfür Umsetzungsstrukturen zu erarbeiten.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Projekt „Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+“ - „Zukunftsregion Bayerischer Wald-Sumava 2020+“ by měl významně přispět po 25 letech přeshraniční spolupráce k vytvoření struktury pro rozvoj příhraniční oblasti v regionu Bavorský les-Šumava a bezprostředně přilehlých subregionů, tento rozvoj více optimalizovat, povznést na kvalitnější úroveň a tím zajistit i budoucnost tohoto regionu. Projekt si klade za cíl ještě komplexněji propojit místní a regionální aktéry ve všech relevantních oblastech činnosti, učinit vzájemnou spolupráci udržitelnou a přesvědčit tyto aktéry o přidané hodnotě rozsáhlého integrovaného rozvoje příhraniční oblasti. Projekt má poukázat na to, že je zde stále značný nevyužitý potenciál pro rozvoj a jeho využití by mohlo významně přispět ke zvýšení přitažlivosti společného regionu. Projekt by dále měl opět posílit povědomí a identifikaci s přeshraniční spoluprací.

K dosažení těchto cílů mají sloužit tato opatření:

1. Vytvoření „**Kontaktního místa**“ v obou příhraničních regionech. Toto kontaktní místo bude v každém regionu k dispozici všem subjektům a organizacím pro veškeré záležitosti týkající se přeshraniční spolupráce a bude zvyšovat povědomí a zájem o budoucí příležitosti rozvoje a integrovaný rozvoj pohraničního území.
2. Vypracování „**Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+**“, která poukáže na budoucí možnosti rozvoje (například institucionální, ekonomické, infrastrukturní, sociální atd.) a představí možné podpůrné struktury.
3. Vytvoření „**Platformy pro mezuregionální transfer know-how**“ a identifikace a případné přenesení vzorových řešení z jiných modelových regionů v Evropě.
4. Posílení „**Přeshraniční činnosti v oblasti školství a mládeže**“ jako důležitého stavebního kamene pro budoucnost přeshraniční spolupráce a integrace.

Pro průběžnou koordinaci opatření 2 a 3 by měl být zřízen Řídící výbor s mezuregionálním obsazením.

V rámci projektu jde cíleně o to, směřovat region do budoucnosti, maximalizovat přínosy přeshraniční spolupráce, dále rozvíjet struktury spolupráce, definovat pilotní projekty pro rozvoj příhraniční oblasti 2020+ a vytvořit potřebné implementační struktury.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag:

Hier haben Sie Platz für ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag.

Doplňující poznámky k projektové žádosti:

Zde je možné uvést doplňující poznámky k projektové žádosti.

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu


	LP1 (DE)	PP2 (CZ)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EUS (prostředky ERDF)	509.235,00 €	144.415,00 €	653.650,00 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	89.865,00 €	25.485,00 €	115.350,00 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €	25.485,00 €	25.485,00 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	89.865,00 €	0,00 €	89.865,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	599.100,00 €	169.900,00 €	769.000,00 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	-



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

2. Projektpartner / Partneři projektu

Leadpartner / Vedoucí partner LP 1	
Name der Organisation / Název organizace	EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.
Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka	
Staat / Stát (NUTS 0)	DEUTSCHLAND
Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území	nein / ne
Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)	Niederbayern
Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)	Freyung-Grafenau
Adresse / Adresa	Kolpingstraße 1, 94078 Freyung
Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce	
Kontaktperson / Kontaktní osoba	
Homepage / Internetové stránky	
Projektpartner typ / Typ organizace partnera	Verein, Verband, Interessenvertretung
Rechtsform / Právní forma	Verein
Rechtsstatus / Typ prostředků	privat / soukromé
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %
Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)	153/108/10085
Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt	nein / ne
Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen: Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation. Der EUREGIO e.V. begleitet seit knapp 25 Jahren die grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den Grenzgebieten Ostbayerns zur Tschechischen Republik und zur Republik Österreich. Er vertritt die Interessen von zurzeit 154 Städten und Kommunen sowie grenzüberschreitend tätigen Verbänden und Organisationen. Er versucht stets für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu werben, grenzüberschreitende Initiativen in die Wege zu leiten und koordiniert die Umsetzung der ETZ-Kleinprojektförderung.	Odborné kompetence a zkušenosti: Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt. EUREGIO doprovází přeshraniční spolupráci v příhraničních oblastech východního Bavorska s Českou republikou a s Rakouskem již téměř 25 let. Zastupuje zájmy současných 154 měst a obcí. Jakož i přeshraničně působících sdružení a organizací. Vždy se snaží propagovat přeshraniční spolupráci, podporovat realizaci přeshraničních iniciativ a koordinovat realizaci malých projektů EÚS.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

Der EUREGIO e.V. verfügt über ein breites Netzwerk grenzüberschreitend tätiger Körperschaften und Organisationen und begleitet diese seit vielen Jahren bei deren grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Der Verein verfügt über relativ umfassende Erfahrungen im Bereich Projektplanung, Netzwerkbildung, Kooperationsvermittlung und Projektumsetzung. Konkret ist der Verein an folgenden Projekten beteiligt: Projekt Nr. 17 "Euregionale Governance und Netzwerke" und Projekt Nr. 76 "Sprachkompetenzzentrum"

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší.

EUREGIO disponuje rozsáhlou sítí přeshraničně působících subjektů a organizací a dlouhodobě je podporuje při aktivitách přeshraniční spolupráce. Sdružení má relativně rozsáhlé zkušenosti v oblasti plánování projektů, vytváření sítí, zprostředkování spolupráce a realizace projektů. Konkrétně je sdružení zapojeno do následujících projektů: Projekt č. 17 „Euroregionální Governance a sítě“ a projekt č. 76 „Jazykové kompetenční centrum.“

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Jihozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Plzeňský kraj

Adresse / Adresa

Náměstí Míru 63/1, 33901 Klatovy

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartner typ / Typ organizace partnera

Nestátní neziskové organizace

Rechtsform / Právní forma

Spolek - veřejné prostředky

Rechtsstatus / Typ prostředků

öffentlich / veřejné

Fördersatz / Dotační sazba

85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)

47261102

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt

nein / ne

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation.

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Die Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy ist seit ihrer Gründung im Jahr 1993 als grenzüberschreitende Organisation an der regionalen Entwicklung des deutsch-tschechischen Grenzraums beteiligt. Neben den Erfahrungen mit der Verwaltung der Kleinprojektfonds aus den Programmen Phare CBC und Interreg war die Euroregion in den vergangenen Jahren Initiator und Koordinator grenzüberschreitender Aktivitäten zwischen den kommunalen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen auf beiden Seiten der Grenze.

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

Die Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy beteiligt sich seit ihrer Gründung an der Umsetzung der Förderprogramme, anfangs Phare CBC, seit 2005 Interreg III, in dem sie Leadpartner für das Projekt des Dispositionsfonds und Partner für das Projekt der Personal- und Sachkosten war. Die gleiche Rolle übernahm sie auch im Programm Ziel 3. Derzeit ist das Projekt Euregionale Governance und Netzwerke, Projekt No. 17 des Programms Freistaat Bayern–Tschechische Republik, Ziel ETZ, in der Umsetzung.

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z.s. se od svého založení v roce 1993 podílí jako přeshraniční organizace na přeshraničním regionálním rozvoji německo-českého příhraničí. Kromě zkušeností se správou fondů malých projektů z programu Phare CBC a Interreg byl Euroregion v uplynulých letech iniciátorem a koordinátorem přeshraničních aktivit mezi komunálními a společenskými institucemi na obou stranách hranice.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uvedte prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší.

Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy, z.s. se od svého založení podílí na realizaci dotačních programů, nejprve Phare CBC, od roku 2005 Interreg III, ve kterém byl leadpartnerem projektu Dispozičního fondu a partnerem projektu personálních a věcných nákladů. Stejnou roli měl i v programu Cíl 3. V současnosti realizuje projekt Euroregionální governance a síť, projekt č. 17 Programu ČR-Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

3. Projektbeschreibung / Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial:

Welche grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial wird durch das Projekt aufgegriffen? Was soll durch das Projekt geändert werden?

Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts für das Programmgebiet hinsichtlich der grenzüberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probleme / Potenziale.

Aus der Sicht der Projektpartner haben viele Akteure in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sehr wichtige Beiträge zum Zusammenwachsen der Grenzregion geleistet. Es wurden Hunderte gemeinsame Projekte und Begegnungsmaßnahmen durchgeführt, Kooperationen aufgebaut, gegenseitige Vorbehalte und Ressentiments abgebaut und interkulturelles Verständnis gefördert.

Jedoch trotz aller positiven Ergebnisse ist ein Rückgang des allgemeinen und politischen Interesses an der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit festzustellen. Viele und immer mehr auch junge Menschen sprechen sich gegen Zusammenarbeit, gegen grenzüberschreitende Integration und gemeinsame Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensräume aus. Separatismus und zunehmender Nationalismus greifen in ganz Europa wieder mehr um sich und diese Entwicklung macht leider auch vor den Toren unserer Grenzregion nicht halt.

Deshalb geht es bei diesem Projekt besonders auch darum, die Chancen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit noch mehr aufzuzeigen und in den Blickpunkt zu rücken. Bisher noch ungenutzte Entwicklungspotentiale sollen dargestellt und erschlossen werden. Es sollen die Voraussetzungen geschaffen werden, auch komplexere, jedoch in der Regel mit größerem Mehrwert behaftete Entwicklungsthemen und -projekte angehen zu können. Es gilt zu zeigen, dass gerade Grenzregionen durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit und grenzübergreifende Integration am meisten profitieren können und nicht das Gegenteil der Fall ist.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:

Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?

Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných přeshraničních výzev / problémů / potenciálů.

Z pohledu projektových partnerů přispělo mnoho aktérů v přeshraniční spolupráci výrazným způsobem ke společnému růstu příhraničního regionu. Byly uskutečněny stovky společných projektů a setkání, byla navázána spolupráce, byly odstraněny vzájemné výhrady a bylo podpořeno mezikulturní porozumění.

Přes všechny pozitivní výsledky však dochází k poklesu obecných a politických zájmů na přeshraniční spolupráci. Mnoho lidí a stále i více mladých lidí se vyjadřuje proti spolupráci, přeshraniční integraci a společným hospodářským, pracovním a životním prostorům. Separatismus a rostoucí nacionalismus se šíří po celé Evropě a bohužel se tento vývoj nezastavuje ani u bran naší příhraniční oblasti.

Právě proto se tento projekt zaměřuje zejména na zdůraznění příležitostí přeshraniční spolupráce a snaží se tuto spolupráci dostat více do popředí. Měly by být představeny a rozvinuty dosud nevyužité potenciály rozvoje. Cílem je vytvořit podmínky pro to, aby bylo možné řešit i témata a projekty rozvoje, která jsou komplexnější a z pravidla přinášejí větší přidanou hodnotu. Je důležité ukázat, že právě příhraniční regiony mají z přeshraniční spolupráce a integrace největší prospěch a ne naopak.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Vorgehensweise und Projektansatz:

Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich der Projektansatz von bisher durchgeführten Projekten, bzw. von Problemlösungen im gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten?

Bitte beschreiben Sie die neuen Ansätze, die im Projekt entwickelt werden und/oder bereits vorhandene Lösungsansätze, die im Projekt angepasst und durchgeführt werden. Führen Sie an, in welcher Weise der gewählte Ansatz über die bereits existierende Praxis im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht.

Im Rahmen des Projektes sollen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Grenzraumentwicklung in der Region Bayerischer Wald-Šumava und den unmittelbar angrenzenden Teilregionen optimiert und deren Qualität nachhaltig verbessert werden. Es soll das Bewusstsein für die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geschärft, es sollen Kooperationen ausgebaut und professionalisiert und es sollen bislang ungenutzte Entwicklungspotentiale erschlossen werden.

Dies erfordert in gewisser Weise jedoch neue Herangehensweisen und eine schrittweise Abkehr von in der Region oftmals territorial und thematisch zu isoliert betrachteten Entwicklungsansätzen. Es erfordert zudem ein höheres Maß an Kooperationsbereitschaft, weitreichendere Netzwerkbildungen und das Aufbrechen statischer und zu wenig effektiver Strukturen.

Mittels zweier "Lokaler Servicestellen" sollen deshalb grenzüberschreitende Akteure für die Zukunft der Grenzraumentwicklung sensibilisiert und wichtige Entwicklungsthemen erörtert und dargestellt werden. Im Rahmen einer noch zu erarbeitenden "Entwicklungsstrategie 2020+" soll versucht werden, die Grenzraumentwicklung zukünftigen Erfordernissen anzupassen, sie ggf. neu auszurichten und wichtige Projektinitiativen und Trägermodelle auf den Weg zu bringen.

Parallel soll versucht werden, beispielhafte Entwicklungsansätze für spezifische regionale Problemstellungen aus anderen Modellregionen Europas zu eruieren und zu zeigen, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit auch in Aktionsbereichen möglich und sinnvoll ist, denen in der Region bisher noch wenig bis keine grenzüberschreitende Relevanz eingeräumt wurde.

Der grenzüberschreitenden Schul- und Jugendarbeit soll zukünftig eine Sonderrolle eingeräumt werden, da die Gewinnung junger Menschen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit entscheidend für die Grenzraumentwicklung in den kommenden Jahren sein wird.

Plánovaný postup a záměr projektu:

Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu zahrnuty?

Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských státech.

V rámci projektu by mělo být dosaženo optimalizace přeshraniční spolupráce a rozvoje příhraniční oblasti v regionu Bavorský les-Šumava a bezprostředně přilehlých subregionů a kvalita spolupráce by se měla trvale zlepšovat. Projekt má pomoci zvýšit povědomí o významu přeshraniční spolupráce, rozšířit a profesionalizovat spolupráci a odhalit dosud nevyužitý potenciál pro rozvoj.

To však vyžaduje poněkud nové přístupy a postupný odklon od přístupů, které jsou v regionu často příliš teritoriálně a tematicky izolované. To také vyžaduje vyšší stupeň spolupráce, dalekosáhlé vytváření sítí a odstranění statických a málo efektivních struktur. Prostřednictvím dvou "Kontaktních míst" by měl být zvýšen zájem přeshraničních aktérů o budoucnost rozvoje příhraniční oblasti a měla by být představena a objasněna důležitá témata rozvoje. "Strategie rozvoje 2020+", kterou je potřeba vypracovat, se má zabývat tématem, jak přizpůsobit rozvoj příhraniční oblasti budoucím potřebám, případně ho znovu nasměrovat a podpořit důležité projektové iniciativy a žadatele projektů. Projekt současně usiluje o to, aby se na specifické regionální problémy mohly aplikovat vzorové přístupy z jiných modelových regionů Evropy a tím ukázat, že přeshraniční spolupráce je možná a smysluplná také v oblastech, kterým dosud v regionu nebyla přiznána žádná nebo příliš malá přeshraniční důležitost.

Přeshraniční činnost v oblasti školství a mládeže bude v budoucnu mít zvláštní úlohu, protože získání mladých lidí pro přeshraniční spolupráci a její podporu bude rozhodující pro rozvoj příhraniční oblasti v nadcházejících letech.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation:

Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und -ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt für das Programmgebiet?

Bitte erklären Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden können. Welche Barrieren zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist für den Erfolg des Projektes elementar. Ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist das Projekt nicht möglich und es ist zudem nicht ausreichend, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf die beiden Projektpartner und deren lokalen Netzwerke und angeschlossene Organisationen zu beschränken.

Für die Erarbeitung der Entwicklungsstrategie und gewisser Leitthemen und Strukturen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und "Grenzraumentwicklung 2020+" sind in jedem Fall überregional tätige Entscheidungsträger und Organisationen einzubinden, ebenso die Verantwortlichkeiten in der ETZ Programmsteuerung.

Auch ist das Projekt in der Region auf eine möglichst breite Basis zu stellen, denn nur so kann letztlich ein hoher Identifikationsgrad mit den Projektergebnissen erreicht werden. Dieser wiederum ist wichtig für folgende Umsetzungsprozesse und auch dafür, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit allgemein wieder mehr in den Blickpunkt zu rücken.

Potřeba přeshraniční spolupráce:


Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?

Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a Bavorskem budou projektem odstraněny?

Přeshraniční spolupráce je pro úspěch projektu rozhodující. Bez přeshraniční spolupráce není projekt možný a nestačí omezit přeshraniční spolupráci na dva partnery projektu a jejich místní síť a přidružené organizace.

Pro vypracování strategie rozvoje a některých hlavních témat a struktur přeshraniční spolupráce a "rozvoje příhraniční oblasti 2020+" je v každém případě nutné zapojit meziregionálně působící vedoucí představitele a organizace, stejně tak odpovědné osoby v programovém řízení EÚS.

Projekt by měl být v regionu založen na nejširším možném základě, neboť teprve poté může být dosaženo co největšího ztotožení s výsledky projektu. To je posléze důležité pro následující implementační procesy a také pro to, aby se přeshraniční spolupráce obecně dostala opět do popředí.




**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:

Bitte setzen Sie ein Häkchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfüllt und beschreiben Sie, wie diese erfüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchführung" verpflichtend zu erfüllen sind. / Prosím zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosím vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.

Kooperationskriterium / Kritérium spolupráce		Beschreibung	Popis
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / Společná příprava (nutno splnit vždy)	X	Das Projekt wurde von den Projektpartnern gemeinsam entwickelt und mehrmals abgestimmt. Der Antrag wurde gemeinsam erstellt und die Aktivitäten und Aufgaben der Projektpartner übereinstimmend festgelegt.	Projekt byl společně vypracován partnery projektu a několikrát zkontrolován. Žádost byla vytvořena společně a byly dohodnuty aktivity a úkoly projektových partnerů.
Gemeinsame Durchführung (verpflichtend) / Společná realizace (nutno splnit vždy)	X	Der EUREGIO e.V. in Freyung übernimmt die Leadpartnerschaft und die Gesamtkoordination. Alle Aktivitäten werden gemeinsam durchgeführt und regelmäßig abgestimmt. Um den Projekterfolg zu gewährleisten werden regelmäßige Abstimmungen mit den programmverantwortlichen Stellen und den Bezirks- bzw. Regionsverwaltungen erfolgen. Sie sollen im gesamten Umsetzungsprozess intensiv eingebunden werden. Hierzu ist die Einrichtung eines Steuergremiums vorgesehen.	EUREGIO ve Freyungu převezme vedoucí partnerství a celkovou koordinaci. Všechny aktivity budou prováděny společně a pravidelně konzultovány. Za účelem zajištění úspěšnosti projektu budou probíhat pravidelné konzultace s orgány odpovědnými za program a správami okresů a vládních oblastí, ty by měly být intenzivně zapojeny v celém procesu realizace. Za tímto účelem by měl být zřízen Řídící výbor.
Gemeinsames Personal / Společný personál	X	Das projektspezifisch zuständige Personal wird unmittelbar bei beiden Projektpartnern tätig sein und sich regelmäßig austauschen. Der Lead-Partner rechnet in Summe mit 2 VZA, die für die Projektumsetzung zuständig sein werden, der Projektpartner ebenso mit 2 VZA. Die bei den Projektpartnern vorhandene Infrastruktur (Büros, Besprechungsräume, technische Einrichtungen) werden für das Projekt kostenfrei zur Verfügung gestellt. Zur Erstellung der "Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+" werden die Strategie- und Expertengespräche möglichst gemeinsam geführt und ein regelmäßiger Austausch herbeigeführt. Auch die Durchführung der öffentlichen Konsultation und die Ausarbeitung der Pilotprojekte für den Zeitraum nach 2020 wird gemeinsam erfolgen, ebenso der Know-how Transfer mit ausgewählten Pilotregionen in Europa. Über die Arbeit der "Lokalen Servicestellen" in beiden Regionen wird ein kontinuierlicher Austausch erfolgen, mindestens im monatlichen Rhythmus. Ebenso erfolgt ein regelmäßiger Austausch zu allen geplanten Maßnahmen zur Förderung des Schüleraustausches, der Schulk Kooperationen und der grenzüberschreitenden Jugendarbeit.	Zaměstnanci odpovědní za konkrétní projekt budou pracovat přímo u obou partnerů a budou si pravidelně vyměňovat informace. Vedoucí partner počítá se 2 plnými pracovními úvazky, tito zaměstnanci budou zodpovědní za realizaci projektu, projektový partner počítá také se 2 plnými pracovními úvazky. Stávající infrastruktura partnerů projektu (kanceláře, zasedací místnosti, technické zázemí) bude pro projekt zdarma k dispozici. V rámci vytvoření "Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+" budou probíhat strategické a odborné rozhovory pokud možno společně, obě strany si budou pravidelně vyměňovat informace. Veřejné konzultace a vypracování pilotních projektů na období po roce 2020 budou probíhat za spolupráce obou partnerů, stejně tak přenos know-how s vybranými pilotními regiony v Evropě. Bude probíhat neustálá výměna týkající se práce "kontaktních míst" v obou regionech, minimálně jednou za měsíc. Informace budou sdíleny i v oblasti všech plánovaných opatření na podporu výměnných pobytů žáků, spolupráce škol a přeshraniční práce s mládeží.
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování	X	Eine gemeinsame Finanzierung liegt vor, da der Kostenplan auf der bayerischen und auf der tschechischen Seite jeweils mindestens 10 Prozent der zuschussfähigen Gesamtkosten des Projekts und zudem mehr als 100.000 Euro beträgt.	Společné financování je zajištěno, neboť každý z podílů na bavorské a na české straně činí minimálně 10 % celkových způsobilých nákladů projektu a zároveň přesahuje částku 100 000 EUR.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:

Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erläutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem gewählten Spezifischen Ziel beiträgt.

Durch das Projekt soll maßgeblich zur Intensivierung der Integration und zur Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum beigetragen werden. Nach 25 Jahren grenzüberschreitender Zusammenarbeit soll versucht werden, Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, diese noch effizienter, nachhaltiger, erfolgreicher und damit für die Region wirkungsvoller zu gestalten. Es gilt darzustellen, welche Weichenstellungen erforderlich sind, bisherige Kooperationsstrukturen noch besser zu vernetzen, ggf. auch neu zu konstituieren und deren Beständigkeit zu sichern. Auch gilt es in Zukunft Entwicklungsthemen und Projekte aufzugreifen, die der Region weitere wichtige Zukunftschancen eröffnen. Hierzu sollen zwei lokale Anlauf- bzw. Servicestellen eingerichtet werden, die vor Ort bürgernah allen Akteuren für deren grenzübergreifende Anliegen zur Verfügung stehen und die gezielt für zukünftige Entwicklungschancen sensibilisieren. Eine noch zu erstellende "Entwicklungsstrategie 2020+" soll aufzeigen, wo noch wichtige Entwicklungspotentiale bestehen und wie diese erschlossen werden können. Durch die Einbindung von Know-how aus erfolgreichen Grenzräumen Europas wird versucht, auch komplexe grenzüberschreitende Projekte anzustoßen. Der grenzüberschreitenden Schul- und Jugendarbeit wird im Rahmen des Projektes eine Sonderrolle eingeräumt und so versucht, gerade junge Menschen von der Wichtigkeit der grenzüberschreitenden und europäischen Zusammenarbeit zu überzeugen und ihre Ideen einzubringen.

Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:

Wählen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. / Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.

Ergebnisse des Projekts:

Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Führen Sie an, wie diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen.

Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském přhraničí

Hlavní cíl projektu:

Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému specifickému cíli.

Cílem projektu je výrazně přispět ke zintenzivnění integrace a soudržnosti v bavorsko-českém přhraničním regionu. Projekt se pokusí po 25 letech přeshraniční spolupráce identifikovat možnosti a cesty, které přeshraniční integraci učiní ještě účinnější, udržitelnější, úspěšnější a tím i efektivnější pro region. Je důležité stanovit, která opatření je potřeba učinit, aby bylo možné existující struktury spolupráce ještě efektivněji propojit, v případě potřeby i nově vytvořit a zajistit jejich stabilitu. V budoucnu bude také nutné zabývat se tématy a projekty rozvoje, které otevřou regionu další důležité příležitosti pro budoucnost. Za tímto účelem mají být zřízena dvě lokální kontaktní místa, která budou k dispozici na místě, v blízkosti všech aktérů, pro řešení veškerých přeshraničních otázek a které budou cíleně informovat o možnostech budoucího rozvoje. "Strategie rozvoje 2020+", která bude vytvořena, má poukázat na to, kde jsou stále ještě důležité potenciály pro rozvoj a jak je využít a rozvinout. Převzetím know-how z úspěšných pohraničních oblastí Evropy by mělo být možné vytvořit a nastartovat také složitě přeshraniční projekty. Přeshraniční činnost v oblasti školství a mládeže má v rámci projektu zvláštní úlohu a snaží se zejména mladé lidi přesvědčit o významu přeshraniční a evropské spolupráce a zapojit i jejich myšlenky a nápady.

Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce

Výsledky projektu:

Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, jak tyto výsledky přispívají k indikátoru výsledku programu.



**Europäische Union
Evropská unie**
Evropscher Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Die Projektpartner gehen davon aus, dass in den beiden sog. „Lokalen Servicestellen“ in der Region im Projektzeitraum mindestens 150 Einzelberatungsgespräche durchgeführt und potentielle Akteure in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für zukünftige Entwicklungsthemen und Netzwerke sensibilisiert werden können. Darüber hinaus soll bei 10 zentralen Informationsveranstaltungen über das Projekt informiert und wichtige Multiplikatoren/Organisationen für die Projektziele gewonnen werden. Die "Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+" soll auf einem breiten Fundament stehen, d.h. es sollen zunächst insgesamt 20 Strategiegespräche mit wichtigen Entscheidungsträgern in der regionalen, grenzüberschreitenden und überregionalen Zusammenarbeit durchgeführt werden. Im Anschluss ist eine Onlinekonsultation mit mind. 500 Adressaten und Medienaufrufe geplant, um auch der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen und Zielsetzungen einzubringen. Diese Ergebnisse sollen dann nochmals in 10 Einzelberatungen verdichtet und bei einem gemeinsamen Zukunftsforum, „Strategiesymposium Bayerischer Wald-Šumava 2020+“, vorgestellt werden. Abschließend gilt es die Ergebnisse schriftlich zu fixieren und in Abstimmung mit den ETZ-Programmbehörden nach Möglichkeit 10 raumbedeutsame Pilotprojekte abzuleiten. Parallel wird bereits sehr frühzeitig versucht, mit mind. 5 Pilotregionen Kontakt aufzunehmen und gezielt deren Strategien zu durchleuchten und in der Region zu präsentieren. Es sind je zwei Regionsbesuche vorgesehen und 5 Expertenpräsentationen. Besonders gute und nachhaltige Projektlosungen sollen dabei in jedem Fall Eingang in die "Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+" finden. Parallel sollen wieder mehr junge Menschen die Grenzraumentwicklung begleiten und die Schul- und Jugendarbeit intensiviert werden.

Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:

Welche positiven Wirkungen wird das Projekt für den bayerischen Grenzraum und für den tschechischen Grenzraum haben?

Die Projektpartner gehen davon aus, dass durch das Projekt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit deutlich intensiviert und wirkungsvoller gestaltet werden kann. Die bisherige grenzüberschreitende Zusammenarbeit war zweifelsohne erfolgreich, Hunderte Projekte kamen zur Umsetzung und weit mehr als Eintausend Begegnungsmaßnahmen. Aufbauend auf der Vielzahl geschaffener Netzwerke und Kooperationen soll nun aber mehr versucht werden, Synergien abzuleiten, die einzelnen Akteure noch umfassender zu vernetzen und deren Kooperationsstrukturen zu optimieren, auch nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Es wird erwartet, dass durch die Intensivierung der Zusammenarbeit bisheriger Akteure und durch neue und ggf. auch komplexere Entwicklungsprojekte noch größerer Mehrwert für die Region und die Menschen in der Region generiert werden kann. Parallel sollte durch das Projekt insgesamt wieder mehr und breiteres Interesse für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit geweckt werden. Die Erstellung der Entwicklungsstrategie Bayer. Wald - Šumava wird von den Regionen Pilsen und Südböhmen sowie von allen der EUREGIO auf bayer. Seite angeschlossenen Landkreise in Niederbayern und der Oberpfalz begrüßt und unterstützt. Ebenso zeigen großes Interesse an der Ergebnissen der Strategie die Kammerorganisationen, mehrere Tourismusverbände und weitere Wirtschafts- und Sozialpartner.

Partneři projektu vycházejí z toho, že v obou tzv. „kontaktních místech“ bude v regionu v rámci projektového období provedeno nejméně 150 individuálních konzultací a budou získáni potenciální akteři přeshraniční spolupráce pro budoucích témata rozvoje a sítě. Dále by mělo být zorganizováno 10 informačních akcí informujících o projektu se snahou získat důležité tvůrce veřejného mínění / organizace pro dosažení cílů projektu. "Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+" by měla být založena na širokém základu, tj. zpočátku se uskuteční celkem 20 strategických rozhovorů s klíčovými osobami s rozhodovací pravomocí v regionální, přeshraniční a meziregionální spolupráci. Poté je plánovaná on-line konzultace s nejméně 500 adresáty a výzvy v médiích, aby měla i veřejnost příležitost projevit své zájmy a cíle. Tyto výsledky budou ještě jednou shrnuty v rámci 10ti individuálních konzultací a prezentovány na společném fóru pro budoucnost "Symposium o strategii Bavorský les-Šumava 2020+". Na závěr by měly být výsledky zaznamenány písemně a po konzultaci s orgány zapojenými do programu EUS by dle možností mělo být odvozeno 10 pilotních projektů významných pro region. Současně bude snaha pokusit se hned v počáteční fázi navázat kontakt s minimálně 5 pilotními regiony a cíleně prozkoumat a prezentovat v regionu jejich strategii. Jsou plánovány dvě návštěvy v každém z 5ti pilotních regionů a 5 odborných prezentací. Příklady projektů, které budou zvláště dobré a udržitelné, by měly být v každém případě integrovány do "Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+". Současně by mělo být do rozvoje pohraničí zapojeno více mladých lidí a práce se školami a mládeží by se měla zintenzivnit.

Positivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:

Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?

Projektoví partneři vycházejí z toho, že projekt přispěje k výraznému zintenzivnění a zefektivnění přeshraniční spolupráce. Dosavadní přeshraniční spolupráce byla nepochybně úspěšná, byly realizovány stovky projektů a uskutečnilo se více než tisíc setkání. Na základě velkého množství vytvořených sítí a kooperací by měly být odvozeny synergie a jednotliví aktéři by se měli ještě intenzivněji propojit a přizpůsobit své struktury spolupráce, učinit je udržitelnější a efektivnější. Očekává se, že zintenzivnění spolupráce stávajících aktérů a vytvoření nových popř. ucelenějších projektů pro rozvoj by mělo přinést ještě větší přidanou hodnotu pro region a lidi v regionu. Současně by projekt jako celek měl opět zvýšit zájem o přeshraniční spolupráci. Vytvoření rozvojové strategie Bavorský les - Šumava je pozitivně hodnoceno a podporováno Plzeňským a Jihočeským krajem a všemi členskými okresy Euregia v Dolním Bavorsku a Horním Falcku. Velký zájem o výsledky strategie projevíly také komory, několik turistických organizací a další partneři v hospodářské a sociální oblasti.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

In welchem Maße und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?
Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt für den bayerisch-tschechischen Grenzraum haben?

Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen des Projektes sowohl die Zahl der grenzüberschreitend aktiven Organisationen und Multiplikatoren erweitert werden kann und gleichzeitig der Grad der Vernetzung untereinander erhöht wird. Auch ist davon auszugehen, dass die Aktionsfelder in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ausgebaut und thematisch und räumlich umfassendere Projekte angestoßen werden können. Weiter ist zu erwarten, dass sich Strukturen bilden werden, die in der Lage sind, auch komplexere Regionalentwicklungsthemen in der Grenzraumentwicklung anzugehen, die von höherer Dauerhaftigkeit und Kontinuität gekennzeichnet sein werden. Nachdem insbesondere für die Erstellung der Entwicklungsstrategie ein hoher zeitlicher und finanzieller Aufwand erforderlich sein wird, besteht größtes Interesse an der Umsetzung der Ergebnisse. Für die bayerische Seite kann versichert werden, dass viele Mitglieder und Interessenvertretungen des Lead-Partners seit Jahren eine Intensivierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit fordern und folglich auch Umsetzungsmaßnahmen garantiert sind. Auf der Seite des Projektpartners wird durch die Einbindung der Regionen Pilsen und Südböhmen ebenso versichert, dass großes Interesse an der Erstellung und Umsetzung der Entwicklungsstrategie besteht. Zudem sollen im Unterschied zu bisherigen Studien von Beginn an potentielle Projektträger eingebunden und auf deren besonderen Bedürfnisse geachtet werden. Dies war bei ähnlichen Projekten oftmals nicht der Fall.

Unterziele:

Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max. 3 Unterziele. Bitte erläutern Sie die angelegten Unterziele.

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po ukončení projektu a jak?

Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

V rámci projektu se předpokládá rozšíření počtu přeshraničně působících organizací a tvůrců veřejného mínění a současně zvýšení stupně jejich propojení. Lze také předpokládat, že oblasti činnosti přeshraniční spolupráce budou moci být rozšířeny a bude možné zahájit další tematicky i prostorově ucelenější projekty. Dále se očekává, že se vytvoří struktury, které budou schopny řešit ucelenější otázky regionálního přeshraničního rozvoje a které budou pokud možno postaveny na udržitelnosti a kontinuitě. Vzhledem k tomu, že příprava a vytvoření strategie rozvoje bude časově i finančně značně náročná, je velký zájem na realizaci výsledků. Za bavorskou stranu lze ujistit, že řada členů a zájmových skupin vedoucího partnera požaduje již řadu let zintenzivnění příhraniční spolupráce, tím je zaručena realizace opatření. Na straně partnera projektu je díky zapojení Plzeňského a Jihočeského kraje rovněž zajištěn velký zájem na vytvoření a realizaci strategie rozvoje. Kromě toho by na rozdíl od předchozích studií měli být potenciální žadatelé projektů začleněni hned od samého počátku a měly by být zohledněny jejich zvláštní potřeby. V případě podobných projektů tomu tak často nebylo.

Dílčí cíle:

Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle. Prosím vysvětlete zvolené dílčí cíle.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Übergeordnete Strategien:

Falls zutreffend, nennen Sie übergeordnete regionale, nationale oder europäische Strategien, zu welchen das Projekt beiträgt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den angeführten Strategien beiträgt.

Das Projekt steht im Einklang mit folgenden Strategien/Dokumenten und deren Zielsetzungen:

Strategie Europa 2020; Territoriale Agenda 2020; 7. Kohäsionsbericht der Europäischen Kommission - insb. Kap. 3, Territoriale Kohäsion; Landesentwicklungsprogramm Bayern; Entwicklungsgutachten für den Bayerisch-Tschechischen Grenzraum; Strategischer Rahmenplan der Europaregion Donau-Moldau; Donaoraumstrategie der Europäischen Union.

Die ersten drei genannten Strategien/Dokumente unterstreichen die Bedeutung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in europäischen Grenzräumen und deren wichtigen Beitrag zur Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion. Ziel des Projektes ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu intensivieren und sie noch effizienter zu gestalten und so einen Beitrag zu diesen europäischen Strategien (incl. der Donaoraumstrategie) zu leisten.

Auch im Landesentwicklungsprogramm für den Freistaat Bayern wird die Wichtigkeit der länderübergreifenden Zusammenarbeit hervorgehoben, es sollen regionale Zentren mit besonders intensiver grenzüberschreitender Vernetzung geschaffen werden, wozu das Projekt ebenso einen Beitrag leisten wird.

Was den strategischen Rahmen der Europaregion Donau-Moldau angeht, so skizziert dieser aus der Sicht der Europaregion die wichtigsten grenzüberschreitenden Handlungsbereiche. Es wird davon ausgegangen, dass das Projekt auch hierzu einen Beitrag leisten wird und zwar vordergründig in den Handlungsfeldern der zukünftigen grenzüberschreitenden Mobilität, der Zusammenarbeit der Wirtschaft und öffentlichen Verwaltungen, des Schul- und Bildungswesens und des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes.

Nadřazené strategie:

Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.

Projekt je v souladu s následujícími strategiemi / dokumenty a obsahově přispívá k jejich cílům:

Strategie Evropa 2020; Územní agenda 2020; 7. zpráva Evropské komise o soudržnosti, zejména kapitola 3, teritoriální soudržnost; Zemský rozvojový program Bavorska; Rozvojová studie pro bavorsko-české pohraničí; Strategický rámcový plán Evropského regionu Dunaj-Vltava; Strategie Evropské unie pro Podunají.

První tři zmiňované strategie / dokumenty zdůrazňují význam přeshraniční spolupráce v evropských příhraničních oblastech a jejich významný přínos k podpoře hospodářské a sociální soudržnosti. Cílem projektu je zintenzivnit přeshraniční spolupráci, zvýšit její účinnost a přispět tak k těmto evropským strategiím (včetně Strategie pro Podunají). V Zemském rozvojovém programu Bavorska se rovněž zdůrazňuje význam přeshraniční spolupráce, mají být vytvořena regionální centra s obzvláště intenzivním přeshraničním propojením, i k tomuto bude projekt přispívat.

Co se týče Strategického rámcového plánu Evropského regionu Dunaj-Vltava, z pohledu evropského regionu vymezuje nejdůležitější oblasti pro přeshraniční spolupráci. Očekává se, že projekt přispěje i k tomuto a to především v oblastech budoucí přeshraniční mobility, spolupráce mezi podniky a veřejnou správou, spolupráce v oblasti školství a vzdělávání a přeshraničního trhu práce.



**Europäische Union
Evropská unie**
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beitrag zur Donaunraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region ☒

Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Donaunraumstrategie beitragen wird.

Die weitere Optimierung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit leistet durch dieses Projekt einen sicher wichtigen Beitrag zur EUSDR. Durch die Optimierung der Zusammenarbeitsstrukturen und das Aufgreifen umfassenderer gemeinsamer Entwicklungsprojekte werden die Region und Akteure der Region in die Lage versetzt, innerhalb der sog. Priority Areas "Knowledge Society", "Competitiveness of Enterprises", "People & Skills" und "Biodiversity & Landscapes" als Partner aufzutreten und besser wahrgenommen zu werden. Auch führt eine qualitative Aufwertung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit insgesamt zu einer Aufwertung der Region und damit des gesamten Donaunraums. Auf diese Weise können makroregionale Ziele der EUSDR schneller und effizienter erreicht werden.

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci Strategie EU pro dunajský region.

Další optimalizace přeshraniční spolupráce prostřednictvím tohoto projektu jistě významně přispěje ke Strategii EU pro Podunají (EUSDR). Optimalizací struktury spolupráce a zaměřením se na více ucelené společné projekty rozvoje budou moci regiony a subjekty v regionu v rámci tzv. prioritních os „Znalostní společnost“, „Konkurenceschopnost podniků“, „Člověk a dovednosti“ a „Biologická rozmanitost a krajina“ vystupovat jako partner a budou více viditelné a více vnímány. Kvalitativní zhodnocení přeshraniční spolupráce vede celkově také ke zhodnocení regionu a tedy i celého Podunají. Tímto způsobem lze rychleji a efektivněji dosáhnout makroregionálních cílů EUSDR.

Synergien:

Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, EU oder andere)?

Das Projekt baut unter anderem auf den Erfahrungen früherer eureregionaler Governance- und Netzwerkprojekte auf und es sollen besonders auch die Erfahrungen aus der 2012 gestarteten Initiative zum Aufbau einer Europaregion Donau-Moldau einfließen. Darüber hinaus wird es wichtig sein, die vielfach vorhandenen und teils auch grenzüberschreitend angelegten regionalen Entwicklungskonzepte zu berücksichtigen und deren Ziele in die Projektumsetzung einzubringen.

Synergie:

Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Projekt navazuje mimo jiné na zkušenosti z dřívějších projektů v oblasti eureregionální governance a sítě a zvláště by měly být začleněny také zkušenosti získané z iniciativy pro vytvoření evropského regionu Dunaj-Vltava z roku 2012. Dále bude důležité zohlednit mnoho stávajících a zčásti také přeshraničně orientovaných regionálních koncepcí pro rozvoj a zahrnout jejich cíle do realizace projektu.

3.4 Horizontale Prinzipien / Horizontální zásady

Bitte geben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontalen Prinzip beiträgt (0 neutral, + positiv, ++ sehr positiv) und begründen Sie Ihre Einschätzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručné zdůvodnění.

Horizontales Prinzip / Horizontální zásada	Beitrag / Přínos	Beschreibung	Popis
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj	neutral / neutrální	Bei der Projektumsetzung sollen Kriterien der Nachhaltigkeit vor allem in Bezug auf die Dauerhaftigkeit und Qualität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zur Wirkung kommen. Es ist geplant, bisherige Zusammenarbeitsstrukturen aufzuwerten und neue umfassendere Entwicklungsmaßnahmen in die Wege zu leiten. Zudem soll für die Grenzraumentwicklung und deren positiven Wirkungen noch mehr sensibilisiert werden.	Při realizaci projektu by měla být uplatněna kritéria udržitelnosti, zejména pokud jde o stálost a kvalitu přeshraniční spolupráce. Plánuje se přehodnocení stávajících struktur spolupráce a nastartování nových, komplexnějších rozvojových opatření. Kromě toho je třeba vzbudit větší zájem a zvýšit povědomí o rozvoji pohraničí a jeho pozitivních účincích.
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung / Rovné příležitosti a zamezení diskriminace	neutral / neutrální	Bei der Projektumsetzung wird grundsätzlich keine Bevölkerungsgruppe ausgegrenzt, es wird jede Art von Diskriminierung vermieden.	Při realizaci projektu nebude omezována žádná skupina obyvatelstva, není přípustná jakákoliv forma diskriminace.
Gleichstellung von Männern und Frauen / Rovnost mezi muži a ženami	neutral / neutrální	Bei der Projektumsetzung wird auf die Gleichstellung von Männern und Frauen geachtet.	Při realizaci projektu bude dbáno na rovnoprávné postavení mužů a žen.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4. Projektdurchführung / Realizace projektu



Europäische Union
Evropská unie
Evropscher Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4.1 Arbeitspakete und Aktivitäten / Pracovní balíčky a aktivity

Durchführung / Realizace

Nr. AP / Č. PB	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Budget AP / Rozpočet PB
A1	07.2018	06.2021	621.325,00 €
Name des Arbeitspakets		Název pracovního balíčku	
Grenzraumentwicklung 2020+		Rozvoj příhraniční oblasti 2020+	
Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB		EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.	
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partnerů projektu		- EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V. - Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.	
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:		Souhrnný popis pracovního balíčku:	
Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag der einzelnen Projektpartner.		Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů projektu.	
Ziel dieses Arbeitspaketes ist die Grenzraumentwicklung zu optimieren, deren Qualität nachhaltig zu verbessern und sie zukünftigen Herausforderungen anzupassen. Es soll dazu beitragen, lokale und regionale Akteure noch umfassender zu vernetzen und darüber hinaus bisher ungenutzte Entwicklungspotentiale für die Region zu erschließen. Erreicht werden soll dies vor allem durch folgende Maßnahmen:		Cílem tohoto pracovního souboru úkolů je optimalizovat rozvoj příhraniční oblasti, zlepšit kvalitu rozvoje udržitelným způsobem a přizpůsobit ho budoucím výzvám. Mělo by se podařit ještě komplexněji propojit lokální a regionální aktéry a využít dosud nevyužitý potenciál rozvoje pro region. Toho lze dosáhnout zejména následujícími opatřeními:	
1. Bei den Projektpartnern soll jeweils eine sog. „ Lokale Servicestelle “ eingerichtet werden, die im Wesentlichen die Aufgabe hat, vor Ort allen Akteuren und Organisationen für deren grenzüberschreitenden Initiativen zur Verfügung zu stehen. Es soll gezielt versucht werden, für wichtige Entwicklungsansätze in den kommenden Jahren zu sensibilisieren und hierfür Multiplikatoren zu gewinnen. Es sollen darüber hinaus zentrale Akteure und Interessenvertretungen in weitreichendere Netzwerke eingebunden und so versucht werden, auch komplexere Entwicklungsthemen aufgreifen und umzusetzen zu können.		1. U každého z projektových partnerů je třeba zřídit tzv. „ Kontaktní místo “, jehož hlavním úkolem bude být k dispozici na místě všem aktérům a organizacím pro podporu jejich přeshraničních iniciativ. Měl by být cíleně zvyšován zájem o důležité rozvojové impulzy v budoucích letech a pro tyto impulzy by měli být získáváni vhodní multiplikátoři. Vedle toho by měli být klíčoví aktéři a zájmové skupiny začleněni do rozsáhlých sítí, což by umožnilo začít řešit a prosazovat ucelenější témata rozvoje.	
2. Eine „ Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+ “ soll erarbeitet werden und aufzeigen, wo in der „Zukunftsregion Bayerischer Wald-Šumava 2020+“ die wichtigsten grenzüberschreitenden Entwicklungsbedarfe liegen und wie diese bestmöglich erschlossen werden können. Die Strategie soll einen Handlungsrahmen für die Grenzraumentwicklung in der Region ab 2020 liefern.		2. „ Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+ “, která by měla být vypracována, by měla ukázat, kde jsou v „Regionu budoucnosti Bavorský les-Šumava 2020+“ nejdůležitější potřeby pro přeshraniční rozvoj a jak na ně co nejlépe reagovat. Strategie by měla stanovit rámec pro rozvoj příhraničí v regionu od roku 2020.	
3. Es existieren Grenzregionen in Europa, die teils auf über 50 Jahre Erfahrung in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zurückblicken können. Auch gibt es Regionen, die in sehr spezifischen Entwicklungsfeldern als Pilotregionen in Europa gelten. Es erscheint daher sinnvoll, auch deren Know-how einfließen zu lassen und der Region damit eine „ Plattform für überregionalen Know-how-Transfer “ anzubieten.		3. V Evropě existují příhraniční regiony, z nichž některé mají i více než 50ti letou zkušenost v oblasti přeshraniční spolupráce. Jsou i regiony, které jsou ve velmi specifických oblastech rozvoje považovány za pilotní regiony v Evropě. Mělo by proto smysl začlenit také jejich know-how a nabídnout regionu „ Platformu pro transfer meziregionálního know-how “.	



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Outputs / Výstupy:

Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy pracovního balíčku, popište je a přiřaďte je k programovým indikátorům výstupu.

Nr. des Outputs / Č. výstupu	Bezeichnung des Outputs / Název výstupu	Outputindikator / Indikátor výstupu	Zielwert / Cílová hodnota
O.A1.1	Grenzraumentwicklung 2020+ / Rozvoj příhraniční oblasti 2020+	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací	2,00
Beschreibung des Outputs	Ziel ist es, die Grenzraumentwicklung in der Region Bayerischer Wald-Šumava und den unmittelbar angrenzenden Teilregionen zu optimieren und möglichst viele Partner und Organisationen für zukünftige Kooperationsstrukturen und Projekte zu gewinnen. Es ist konkret geplant, dass im Rahmen der Projektumsetzung mindestens 300 Organisationen/Verwaltungen eingebunden und diese nachhaltig die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fortentwickeln werden.	Popis výstupu Cílem je optimalizovat rozvoj příhraniční oblasti v regionu Bavorský les-Šumava a bezprostředně přilehlých subregionech a získat co možná nejvíce partnerů a organizací pro budoucí struktury spolupráce a projekty. Konkrétně je plánováno, že v rámci realizace projektu bude zapojeno alespoň 300 organizací a ty budou nadále rozvíjet přeshraniční spolupráci na udržitelném základě.	

Aktivitäten / Aktivita

Nr. der Aktivität / Č. aktivita	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn der Aktivität / Začátek aktivita	Ende der Aktivität / Konec aktivita	Voraussichtliche Kosten / Předpokládané náklady na aktivitu	Zuordnung der Aktivität (entspr. Kostenplan und Verantwortungsbereich) / Přřazení aktivita (dle rozpočtu a zodpovědnosti) (durch die Zuordnung wird angegeben, in welchen Kostenplan und Verantwortungsbereich die Aktivität fällt) / (přřazením se stanovuje, ke kterému rozpočtu a do jaké zodpovědnosti aktivita spadá)
Aktivität A1.1 / Aktivita A1.1	Einrichtung je einer "Lokalen Servicestelle" bei den Projektpartnern zur Projektdurchführung (BY) / Zřřzení "lokálního kontaktního místa" u projektových partnerů k realizaci projektu (BY)	07.2018	06.2021	213.841,00 €	Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.

In der Aktivität "Lokale Servicestelle" geht es darum, diese bei den Projektpartnern einzurichten und mit fachlich kompetenten Ansprechpartnern zu besetzen. Die Ansprechpartner sollen das gesamte Projekt koordinieren, d.h. auch die Aktivitäten A1.2 und A1.3 sowie das Arbeitspaket 2. Für eine erfolgreiche Projektumsetzung rechnet der Leadpartner mit 2 VZÄ, der Projektpartner ebenso. In der Aktivität 1.1 geht es im Rahmen der Projektzielsetzung darum, in Summe gemeinsam mindestens 150 Einzelberatungen durchzuführen und grenzüberschreitend tätige Akteure und Organisationen zu beraten und für zukünftige Entwicklungsthemen und Netzwerke zu sensibilisieren. Darüber hinaus ist geplant, in Summe gemeinsam mindestens 10 Informationsveranstaltungen durchzuführen bzw. zu begleiten und so weitere wichtige Multiplikatoren und Organisationen für die Projektziele zu gewinnen. Um die Öffentlichkeit über die Aktivitäten der Servicestelle und die zukünftige Grenzraumentwicklung zu informieren, werden jährlich 2 Newsletter sowie 1 Jahresbericht erstellt und publiziert. Weiter soll regelmäßig auf den digitalen Infomedien über die Projektentwicklung informiert werden. Sämtliche bei den Projektpartnern vorhandene Infrastruktur, Büros, technische Einrichtungen und Räumlichkeiten werden für das Projekt kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Popis aktivity:

Prosím popište obsah
aktivity. Uvedte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat.

Aktivita "Kontaktní místa" spočívá ve vytvoření těchto míst u projektových partnerů a jejich obsazení odborně kompetentními kontaktními osobami. Kontaktní osoby by měly koordinovat celý projekt, tj. také aktivity A1.2 a A1.3, stejně jako pracovní balíček 2. Pro úspěšnou realizaci projektu počítá vedoucí partner se 2 plnými pracovními úvazky, projektový partner stejně tak. Náplní Aktivitu 1.1 je uskutečnění společně celkem 150 individuálních konzultací, poskytování poradenství přeshraničně působícím aktérům a organizacím a získání těchto aktérů pro budoucí otázky rozvoje a sítě. Navíc se plánuje zrealizovat příp. doprovodet společně nejméně celkem 10 informačních akcí, a tak získat další významné subjekty utvářející veřejné mínění a organizace pro cíle projektu. Za účelem informování veřejnosti o činnostech kontaktního místa a budoucím rozvoji příhraniční oblasti budou každoročně vydávány a zveřejňovány 2 informační bulletiny (Newsletter) a 1 výroční zpráva. Dále budou o vývoji projektu informovat pravidelně i digitální informační média. Veškerá stávající infrastruktura, kanceláře, technické vybavení a prostory, které jsou k dispozici partnerům projektu, budou v rámci projektu poskytnuty zdarma.

Aktivität A1.2 / Aktivita A1 2

"Entwicklungsstrategie
Bayerischer Wald-Šumava
2020+" (BY) / "Strategie
rozvoje Bavorský les-Šumava
2020+" (BY)

07.2018

06.2021


208.670,00 €

Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der Aktivität: Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.	Die „Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+“ soll aufzeigen, wo die wichtigsten grenzüberschreitenden Entwicklungsbedarfe in den kommenden Jahren gesehen werden und wie diese bestmöglich zu erschließen sind. Sie soll auf einem möglichst breiten Fundament gründen und der Grenzraumentwicklung nach 2020 richtungsweisende Impulse geben. Zu deren Erstellung sind folgende Aktionsschritte geplant: Zu Beginn der Arbeiten sollen in Summe gemeinsam 20 Strategiegelgespräche mit wichtigen Entscheidungsträgern in der regionalen, grenzüberschreitenden und überregionalen Zusammenarbeit durchgeführt werden. Aufbauend auf diesen Ergebnissen soll eine Onlinekonsultation mit in Summe gemeinsam mind. 500 Adressaten erfolgen und mittels Medienaufrufe der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, ihre Interessen und Zielsetzungen einzubringen. Diese Ergebnisse sollen dann nochmals mit in Summe 10 Expertenberatungen verdichtet und bei einem grenzüberschreitenden Zukunftsforum, "Strategiesymposium Bayerischer Wald-Šumava 2020+" vorgestellt werden. Abschließend gilt es die Ergebnisse schriftlich zu fixieren und in Abstimmung mit den ETZ-Programmbehörden nach Möglichkeit 10 gemeinsame raumbedeutsame Pilotprojekte abzuleiten.			Popis aktivty: Prosím popište obsah aktivty. Uveďte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.	"Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+" má za cíl ukázat, kde jsou nejdůležitější potřeby přeshraničního rozvoje v nadcházejících letech a jak je co nejlépe naplnit. Měla by být založena na co nejširším základě a dát rozvoji příhraniční oblasti směrodatné impulsy pro období po roce 2020. Pro vytvoření strategie jsou plánovány následující kroky: Na začátku se uskuteční společně celkem 20 strategických rozhovorů s klíčovými osobami s rozhodovací pravomocí v regionální, přeshraniční a meziregionální spolupráci. Na základě těchto výsledků by se měla uskutečnit on-line konzultace s nejméně 500 adresáty celkem na obou stranách a prostřednictvím výzvy v médiích by měla dostat možnost vyjádřit své zájmy a cíle i veřejnost. Tyto výsledky by měly být poté shrnuty v rámci celkem 10ti odborných konzultací a představeny na přeshraničním fóru budoucnosti „Symposium o strategii Bavorský les-Šumava 2020+“. Na závěr by měly být výsledky zaznamenány písemně a po konzultaci s orgány zapojenými do programu EÚS by mělo být pokud možno odvozeno 10 společných pilotních projektů významných pro region.		
Aktivität A1.3 / Aktivita A1.3	"Plattform für überregionalen Know-how-Transfer" (BY) / "Platforma pro meziregionální přenos know-how" (BY)	07.2018	06.2021	70.514,00 €	Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko		



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

**Beschreibung der
Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.

Eine sog. „Plattform für überregionalen Know-how-Transfer“ soll vor allem dazu dienen, beispielhafte Lösungsansätze für wichtige grenzüberschreitende Herausforderungen aus anderen Modellregionen Europas einzubringen. Es existieren Grenzregionen, die teils in ganz spezifischen Entwicklungsbereichen als europäische Pilotregionen gelten und auf Jahrzehnte lange Erfahrungen zurück blicken können. Es wäre daher sehr sinnvoll, deren Know-how in das Projekt einfließen zu lassen und ggf. zu zeigen, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit selbst in Aktionsbereichen möglich und sinnvoll ist, denen bisher in der Region noch wenig bis keine grenzüberschreitende Relevanz eingeräumt wurde. Konkret ist geplant, gemeinsam mit mind. 5 Pilotregionen Kontakt aufzunehmen und gezielt deren Strategien und Projekte, vorwiegend in den grenzüberschreitenden Kooperationsfeldern - Infrastruktur und Mobilität, Wirtschaftsraum und Tourismus, Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen, Hochschul- und Forschungsk Kooperationen, Arbeitsmarkt und digitale Informationssysteme, Marketing und grenzüberschreitendes Gesundheitswesen sowie Ressourcenschutz - zu durchleuchten und in der Region vorzustellen. Es sind je zwei Regionsbesuche vorgesehen und gemeinsam 5 Expertenpräsentationen vor Ort. Besonders gute und nachhaltige Projektlösungen sollen dabei Eingang in die "Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+" finden. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) als wichtig erachtet. Sie ist die größte Interessenvertretung für Grenzregionen in Europa und von besonderer Wertigkeit für den Know-how Transfer der europäischen Grenzregionen untereinander. Zudem befasst sich die AGEG intensiv mit Rechtsfragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Fördermöglichkeiten im Rahmen der EU-Struktur- und Kohäsionspolitik, was für das Projekt sicher von vordergründiger Bedeutung sein wird.

Popis aktivty:

Prosím popište obsah
aktivty. Uveďte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat.

Takzvaná "Platforma pro meziregionální přenos know-how" má především poskytnout vzorová řešení důležitých přeshraničních výzev z jiných modelových regionů v Evropě. Existují příhraniční regiony, z nichž některé jsou ve velmi specifických oblastech rozvoje považovány za pilotní regiony v Evropě, jiné mají desítky let zkušeností. Mělo by proto smysl začlenit do projektu také jejich know-how a případně ukázat, že přeshraniční spolupráce je možná a smysluplná i v oblastech, kterým dosud nebyl připisován žádný nebo velmi malý význam. Konkrétně se plánuje společně navázat kontakt s minimálně 5 pilotními regiony a cíleně prozkoumat a prezentovat v regionu jejich strategie, zejména v těchto oblastech přeshraniční spolupráce - infrastruktura a mobilita, hospodářský prostor a turismus, správa a veřejné služby, spolupráce vysokých škol a výzkumných uskupení, trh práce a digitální informační systémy, marketing a přeshraniční zdravotní péče a dále ochrana zdrojů. Jsou plánovány dvě návštěvy v každém z 5ti pilotních regionů a 5 společných odborných prezentací. Zvláště dobré a udržitelné příklady projektů by se měly dostat do "Strategie rozvoje bavorského lesa Šumava 2020+". Stejně tak je důležitá spolupráce s Asociací evropských pohraničních regionů (AEBR). Jedná se o největší zastoupení zájmových skupin v pohraničních oblastech v Evropě a je zvláště důležité pro transfer know-how evropských příhraničních regionů mezi sebou. Kromě toho se AEBR intenzivně zabývá právními otázkami přeshraniční spolupráce a příležitostí financování v rámci strukturální a kohezní politiky EU, což bude mít pro projekt jistě přednostní význam.

Aktivita A1.4 / Aktivita A1.4


Einrichtung je einer "Lokalen Servicestelle" bei den Projektpartnern zur Projektdurchführung (CZ) / Zřízení "lokálního kontaktního místa" u projektových partnerů k realizaci projektu (CZ)

07.2018

06.2021

54.940,00 €

Tschechische Republik /
Česká republika



Beschreibung der

Aktivität:
Bitte beschreiben Sie die
Inhalte der jeweiligen
Aktivität. Bitte geben Sie an,
welcher Partner die Aktivität
durchführen wird.

In der Aktivität "Lokale Servicestelle" geht es darum, diese bei den Projektpartnern einzurichten und mit fachlich kompetenten Ansprechpartnern zu besetzen. Die Ansprechpartner sollen das gesamte Projekt koordinieren d.h. auch die Aktivitäten A1.2 und A1.3 sowie das Arbeitspaket 2. Für eine erfolgreiche Projektumsetzung rechnet der Leadpartner mit 2 VZÄ, der Projektpartner ebenso. In der Aktivität 1.1 geht es im Rahmen der Projektzielsetzung darum, in Summe gemeinsam mindestens 150 Einzelberatungen durchzuführen und grenzüberschreitend tätige Akteure und Organisationen zu beraten und für zukünftige Entwicklungsthemen und Netzwerke zu sensibilisieren. Darüber hinaus ist geplant, in Summe gemeinsam mindestens 10 Informationsveranstaltungen durchzuführen bzw. zu begleiten und so weitere wichtige Multiplikatoren und Organisationen für die Projektziele zu gewinnen. Um die Öffentlichkeit über die Aktivitäten der Servicestelle zu informieren wird eine Informationsbroschüre über die beiden Euregios erstellt. Sämtliche bei den Projektpartnern vorhandene Infrastruktur, Büros, technische Einrichtungen und Räumlichkeiten werden für das Projekt kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Popis aktivty:

Prosím popište obsah
aktivity. Uvedte prosím, který
partner bude aktivitu
realizovat

Aktivita "Kontaktní místa" spočívá ve vytvoření těchto míst u projekových partnerů a jejich obsazení odborně kompetentními kontaktními osobami. Kontaktní osoby by měly koordinovat celý projekt, tj. také aktivity A1.2 a A1.3, stejně jako pracovní balíček 2. Pro úspěšnou realizaci projektu počítá vedoucí partner se 2 plnými pracovními úvazky, projektový partner stejně tak. Náplní Aktivitu 1.1 je uskutečnění společně celkem 150 individuálních konzultací, poskytování poradenství přeshraničně působícím aktérům a organizacím a získání těchto aktérů pro budoucí otázky rozvoje a sítě. Navíc se plánuje zrealizovat příp. doprovázet společně nejméně celkem 10 informačních akcí, a tak získat další významné subjekty utvářející veřejné mínění a organizace pro cíle projektu. Za účelem informování veřejnosti o činnostech kontaktního místa bude vytvořena informační brožura s informacemi o obou Euroregionech. Veškerá stávající infrastruktura, kanceláře, technické vybavení a prostory, které jsou k dispozici partnerům projektu, budou v rámci projektu poskytnuty zdarma.

Aktivität A1.5 / Aktivita A1.5	"Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+" (CZ) / "Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+" (CZ)	07.2018	06.2021	53 380,00 €	Tschechische Republik / Česká republika
--------------------------------	---	---------	---------	-------------	---



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der

Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Die „Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+“ soll aufzeigen, wo die wichtigsten grenzüberschreitenden Entwicklungsbedarfe in den kommenden Jahren gesehen werden und wie diese bestmöglich zu erschließen sind. Sie soll auf einem möglichst breiten Fundament gründen und der Grenzraumentwicklung nach 2020 richtungsweisende Impulse geben. Zu deren Erstellung sind folgende Aktionsschritte geplant: Zu Beginn der Arbeiten sollen in Summe gemeinsam 20 Strategiegespräche mit wichtigen Entscheidungsträgern in der regionalen, grenzüberschreitenden und überregionalen Zusammenarbeit durchgeführt werden. Aufbauend auf diesen Ergebnissen soll eine Onlinekonsultation mit in Summe gemeinsam mind. 500 Adressaten erfolgen und mittels Medienaufrufe der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben werden, ihre Interessen und Zielsetzungen einzubringen. Diese Ergebnisse sollen dann nochmals mit in Summe 10 Expertenberatungen verdichtet und bei einem grenzüberschreitenden Zukunftsforum, „Strategiesymposium Bayerischer Wald-Šumava 2020+“ vorgestellt werden. Abschließend gilt es die Ergebnisse schriftlich zu fixieren und in Abstimmung mit den ETZ-Programmbehörden nach Möglichkeit 10 gemeinsame raumbedeutsame Pilotprojekte abzuleiten.

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

„Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+“ má za cíl ukázat, kde jsou nejdůležitější potřeby přeshraničního rozvoje v nadcházejících letech a jak je co nejlépe naplnit. Měla by být založena na co nejširším základě a dát rozvoji příhraniční oblasti směrodatné impulsy pro období po roce 2020. Pro vytvoření strategie jsou plánovány následující kroky: Na začátku se uskuteční společně celkem 20 strategických rozhovorů s klíčovými osobami s rozhodovací pravomocí v regionální, přeshraniční a meziregionální spolupráci. Na základě těchto výsledků by se měla uskutečnit on-line konzultace s nejméně 500 adresáty celkem na obou stranách a prostřednictvím výzvy v médiích by měla dostat možnost vyjádřit své zájmy a cíle i veřejnost. Tyto výsledky by měly být poté shrnuty v rámci celkem 10ti odborných konzultací a představeny na přeshraničním fóru budoucnosti „Symposium o strategii Bavorský les-Šumava 2020+“. Na závěr by měly být výsledky zaznamenány písemně a po konzultaci s orgány zapojenými do programu EÚS by mělo být pokud možno odvozeno 10 společných pilotních projektů významných pro region.

Aktivität A1.6 / Aktivita A1.6


"Plattform für
überregionalen
Know-how-Transfer" (CZ) /
"Platforma pro
meziregionální přenos
know-how" (CZ)

07.2018

06.2021

19.980,00 €

Tschechische Republik /
Česká republika



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der

Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Eine sog. „Plattform für überregionalen Know-how-Transfer“ soll vor allem dazu dienen, beispielhafte Lösungsansätze für wichtige grenzüberschreitende Herausforderungen aus anderen Modellregionen Europas einzubringen. Es existieren Grenzregionen, die teils in ganz spezifischen Entwicklungsbereichen als europäische Pilotregionen gelten und auf Jahrzehnte lange Erfahrungen zurück blicken können. Es wäre daher sehr sinnvoll, deren Know-how in das Projekt einfließen zu lassen und ggf. zu zeigen, dass grenzüberschreitende Zusammenarbeit selbst in Aktionsbereichen möglich und sinnvoll ist, denen bisher in der Region noch wenig bis keine grenzüberschreitende Relevanz eingeräumt wurde. Konkret ist geplant, gemeinsam mit mind. 5 Pilotregionen Kontakt aufzunehmen und gezielt deren Strategien und Projekte, vorwiegend in den grenzüberschreitenden Kooperationsfeldern - Infrastruktur und Mobilität, Wirtschaftsraum und Tourismus, Verwaltung und öffentliche Dienstleistungen, Hochschul- und Forschungsk Kooperationen, Arbeitsmarkt und digitale Informationssysteme, Marketing und grenzüberschreitendes Gesundheitswesen sowie Ressourcenschutz - zu durchleuchten und in der Region vorzustellen. Es sind je zwei Regionsbesuche vorgesehen und gemeinsam 5 Expertenpräsentationen vor Ort. Besonders gute und nachhaltige Projektlösungen sollen dabei Eingang in die "Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+" finden. Ebenso wird die Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) als wichtig erachtet. Sie ist die größte Interessenvertretung für Grenzregionen in Europa und von besonderer Wertigkeit für den Know-how Transfer der europäischen Grenzregionen untereinander. Zudem befasst sich die AGEG intensiv mit Rechtsfragen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Fördermöglichkeiten im Rahmen der EU-Struktur- und Kohäsionspolitik, was für das Projekt sicher von vordergründiger Bedeutung sein wird.

Popis aktivity:


Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

Takzvaná "Platforma pro meziregionální přenos know-how" má především poskytnout vzorová řešení důležitých přeshraničních výzev z jiných modelových regionů v Evropě. Existují příhraniční regiony, z nichž některé jsou ve velmi specifických oblastech rozvoje považovány za pilotní regiony v Evropě, jiné mají desítky let zkušeností. Mělo by proto smysl začlenit do projektu také jejich know-how a případně ukázat, že přeshraniční spolupráce je možná a smysluplná i v oblastech, kterým dosud nebyl připisován žádný nebo velmi malý význam. Konkrétně se plánuje společně navázat kontakt s minimálně 5 pilotními regiony a cíleně prozkoumat a prezentovat v regionu jejich strategie, zejména v těchto oblastech přeshraniční spolupráce - infrastruktura a mobilita, hospodářský prostor a turismus, správa a veřejné služby, spolupráce vysokých škol a výzkumných uskupení, trh práce a digitální informační systémy, marketing a přeshraniční zdravotní péče a dále ochrana zdrojů. Jsou plánovány dvě návštěvy v každém z 5ti pilotních regionů a 5 společných odborných prezentací. Zvláště dobré a udržitelné příklady projektů by se měly dostat do "Strategie rozvoje bavorského lesa Šumava 2020+". Stejně tak je důležitá spolupráce s Asociací evropských pohraničních regionů (AEBR). Jedná se o největší zastoupení zájmových skupin v pohraničních oblastech v Evropě a je zvláště důležité pro transfer know-how evropských příhraničních regionů mezi sebou. Kromě toho se AEBR intenzivně zabývá právními otázkami přeshraniční spolupráce a příležitostí financování v rámci strukturální a kohezní politiky EU, což bude mít pro projekt jistě přednostní význam.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Nr. AP / Č. PB	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Budget AP / Rozpočet PB
A2	07.2018	06.2021	147.675,00 €
Name des Arbeitspakets	Název pracovního balíčku		
Grenzübergreifende Schul- und Jugendarbeit 2020+	Přeshraniční práce v oblasti školství a mládeže 2020+		
Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB	EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.		
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu	EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.		
Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets: Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag der einzelnen Projektpartner. Der grenzüberschreitenden Schul- und Jugendarbeit soll im Rahmen des Projektes eine Sonderrolle eingeräumt werden, da die Sensibilisierung junger Menschen für eine gemeinsame Region Bayerischer Wald-Šumava mittel- und langfristig von entscheidender Bedeutung sein wird. Ziel ist es, wieder mehr junge Menschen für die jeweilige Nachbarregion zu interessieren, sie aktiv in die grenzüberschreitende Zusammenarbeit einzubinden und hierfür Möglichkeiten zu schaffen. Geplant wäre deshalb als erste Maßnahmen den grenzüberschreitenden Schüleraustausch und Schulk Kooperationen zu fördern sowie verstärkt Gastschulaufenthalte anzubieten. Auch wäre geplant, thematische Jugendforen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit „von morgen“ einzurichten und der Jugend die Möglichkeit aktiver Mitgestaltung zu geben. Die Projektpartner werden diese Maßnahmen koordinieren. (In unmittelbarem Zusammenhang mit diesen Aktivitäten zur Förderung der grenzübergreifenden Integration junger Menschen und deren Einbindung in zukünftige Entwicklungsplanungen steht auch eine breite Social-Media-Initiative. Diese ist allerdings nicht mehr Bestandteil dieses Projektantrages.)	Souhrnný popis pracovního balíčku: Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů projektu. Přeshraniční práce se školami a mládeží by měla mít v projektu zvláštní roli, protože větší informovanost mladých lidí o společném regionu Bavorský les-Šumava a jejich získání pro tuto tematiku bude mít ve střednědobém a dlouhodobém horizontu zásadní význam. Cílem je zvýšit zájem většího počtu mladých lidí o příslušný sousední region, aktivně je zapojit do přeshraniční spolupráce a vytvořit k tomu příležitosti. Prvními plánovanými opatřeními by proto měla být podpora přeshraniční výměny žáků a spolupráce škol, mělo by být nabídnuto více výměnných školních pobytů. Plánuje se také zřízení tematických fór pro mládež k podpoře přeshraniční spolupráce „zítřka“, tím bude mladým lidem poskytnuta příležitost pro aktivní spoluvytváření vzájemné spolupráce. Partneři projektu budou tato opatření koordinovat. (V přímé souvislosti s těmito činnostmi na podporu přeshraniční integrace mladých lidí a jejich začlenění do budoucích plánů rozvoje poběží také široká iniciativa sociálních médií. Nicméně ta již není součástí tohoto projektu a bude předložena v rámci oddělené EÚS-podpory).		



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Outputs / Výstupy:

Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu. / Prosím uveďte hlavní výstupy pracovního balíčku, popište je a přiřadte je k programovým indikátorům výstupu.

Nr. des Outputs / Č. výstupu	Bezeichnung des Outputs / Název výstupu	Outputindikator / Indikátor výstupu	Zielwert / Cílová hodnota
O.A2.1	Schulkooperationen und Jugendforen / Spolupráce škola a fóra mládeže	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací	0,00
Beschreibung des Outputs	Wie bereits erwähnt, wäre es für die Region sehr wichtig, wieder mehr junge Menschen für Zusammenarbeit und grenzüberschreitende Begegnungen zu gewinnen. Es sollte versucht werden, vor allem Bildungsträger und Jugendorganisationen in der Region zu motivieren, grenzüberschreitende Austauschmaßnahmen zu fördern bzw. sich daran zu beteiligen. Es wird davon ausgegangen, dass sich viele Schulen der Region und Träger jugendlicher Bildungsstätten beteiligen, weshalb ein Zielwert von 25 Partnerorganisationen angesetzt wird.	Popis výstupu	Jak již bylo řečeno, pro region je velmi důležité přilákat více mladých lidí a získat je pro spolupráci a přeshraniční setkání. Je třeba především usilovat o motivaci vzdělávacích institucí a mládežnických organizací v regionu k podpoře nebo účasti na přeshraničních výměnných akcích. Vychází se z toho, že se bude účastnit mnoho škol v regionu a mládežnických vzdělávacích institucí, a proto je stanoven cíl 25 partnerských organizací.

Aktivitäten / Aktivita

Nr. der Aktivität / Č. aktivita	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn der Aktivität / Začátek aktivita	Ende der Aktivität / Konec aktivita	Voraussichtliche Kosten / Předpokládané náklady na aktivitu	Zuordnung der Aktivität (entspr. Kostenplan und Verantwortungsbereich) / Přiřazení aktivita (dle rozpočtu a zodpovědnosti) (durch die Zuordnung wird angegeben, in welchen Kostenplan und Verantwortungsbereich die Aktivität fällt) / (přiřazením se stanovuje, ke kterému rozpočtu a do jaké zodpovědnosti aktivita spadá)
Aktivität A2.1 / Aktivita A2.1	Förderung der grenzüberschreitenden Schul- und Jugendarbeit und Foren für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (BY) / Podpora přeshraniční činnosti v oblasti školství a mládeže a fóra pro přeshraniční spolupráci (BY)	07.2018	06.2021	106.075,00 €	Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beschreibung der

Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Im Rahmen der Umsetzung dieser Aktivität ist konkret geplant, insbesondere mit Schulen der Sekundarstufe zusammen zu arbeiten, da Schulen der Primärstufe bereits im Rahmen des Projektes Sprachkompetenzzentrum Deutsch-Tschechisch zahlreiche Austauschmaßnahmen durchführen. Es sollen vor allem Schulleitungen angesprochen und für die Projektziele gewonnen werden. Gedacht wäre an mindestens 20 Schulen in der Region. Auch wäre geplant, den Schüleraustausch und Gastschulaufenthalte verstärkt zu bewerben und dabei das vielerorts bereits bekannte und bewährte Euregio-Gastschuljahr mit zahlreichen Gastschulaufenthalten gemeinsam fortzuentwickeln. Konkret sollen in Summe gemeinsam 5-7 umfassende Arbeitstreffen mit Schulleitungen und deren Stellvertreter bzw. beauftragten Lehrkräften für grenzüberschreitende Zusammenarbeit durchgeführt werden, Ziel: Förderung von **Schulkooperationen und des Schüleraustausches**, Einbindung von 20 Schulen. Weiter sollen in Summe gemeinsam 5-7 pilothafte Schulbegegnungen organisiert werden. Zudem ist geplant jährlich mindestens 20 Gastschulstipendien zu vergeben und die Stipendiatinnen und Stipendiaten ganzjährig zu begleiten. Die Finanzierung der Stipendien übernimmt die bayerische Seite außerhalb des Projektes. Um wie bereits erwähnt vor allem jungen Menschen die Möglichkeit aktiver Mitgestaltung an der zukünftigen Entwicklung einer gemeinsamen Region Bayerischen Wald-Šumava zu geben, wäre an die **Einrichtung und Abhaltung von 4-6 Jugendforen** gedacht. Diese sollen sowohl auf tschechischer wie auch auf bayerischer Seite stattfinden und Ergebnisse daraus in die „Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+“ einfließen.

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uveďte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

V rámci realizace této aktivity je konkrétně plánována spolupráce se školami 2. stupně a středními školami zejména proto, že školy 1. stupně se již podílí na řadě výměnných akcí v rámci projektu Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu. Pro cíle projektu mají být osloveni především ředitelé škol. Přitom se uvažuje o zapojení nejméně 20 škol v regionu. Je plánována větší společná propagace a podpora výměnných pobytů a hostujících školních pobytů, přičemž se bude dále společně rozvíjet známý, široce využívaný a osvědčený projekt Euregio-Gastschuljahr. Konkrétně by se mělo uskutečnit celkem 5-7 společných ucelených pracovních schůzek s řediteli škol a jejich zástupci příp. pověřenými učiteli pro přeshraniční spolupráci s cílem podpořit školní spolupráci a výměnu žáků, mělo by být zahrnuto 20 škol. Dále by mělo být zorganizováno celkem společně 5-7 setkání v regionu významných škol. Kromě toho se plánuje udělení minimálně 20 stipendií, přičemž by těmto stipendistům byla poskytována celoroční podpora. Financování stipendií zajistí bavorská strana mimo náklady projektu. S cílem, jak už bylo zmíněno, dát zejména mladým lidem možnost aktivně se spolupodílet na budoucím rozvoji společného regionu Bavorský les-Šumava, je plánováno zřízení a vedení 4-6 fór mládeže. Ty by měly probíhat jak na české, tak na bavorské straně a výsledky by měly být zahrnuty do "Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+".

Aktivität A2.2 / Aktivita A2.2

Förderung der grenzüberschreitenden Schul- und Jugendarbeit und Foren für grenzüberschreitende Zusammenarbeit (CZ) / Podpora přeshraniční činnosti v oblasti školství a mládeže a fóra pro přeshraniční spolupráci (CZ)

07.2018

06.2021

41.600,00 €

Tschechische Republik / Česká republika



Beschreibung der

Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Im Rahmen der Umsetzung dieser Aktivität ist konkret geplant, insbesondere mit Schulen der Sekundarstufe zusammen zu arbeiten, da Schulen der Primärstufe bereits im Rahmen des Projektes Sprachkompetenzzentrum Deutsch-Tschechisch zahlreiche Austauschmaßnahmen durchführen. Es sollen vor allem Schulleitungen angesprochen und für die Projektziele gewonnen werden. Gedacht wäre an mindestens 20 Schulen in der Region. Auch wäre geplant, den Schüleraustausch und Gastschulaufenthalte verstärkt zu bewerben und dabei das vielerorts bereits bekannte und bewährte Euregio-Gastschuljahr mit zahlreichen Gastschulaufenthalten gemeinsam fortzuentwickeln. Konkret sollen in Summe gemeinsam 5-7 umfassende Arbeitstreffen mit Schulleitungen und deren Stellvertreter bzw. beauftragten Lehrkräften für grenzüberschreitende Zusammenarbeit durchgeführt werden, Ziel: Förderung von Schulkooperationen und des Schüleraustausches, Einbindung von 20 Schulen. Weiter sollen in Summe gemeinsam 5-7 pilothafte Schulbegegnungen organisiert werden. Zudem ist geplant jährlich mindestens 20 Gastschulstipendien zu vergeben und die Stipendiatinnen und Stipendiaten ganzjährig zu begleiten. Die Finanzierung der Stipendien übernimmt die bayerische Seite außerhalb des Projektes. Um wie bereits erwähnt vor allem jungen Menschen die Möglichkeit aktiver Mitgestaltung an der zukünftigen Entwicklung einer gemeinsamen Region Bayerischen Wald-Sumava zu geben, wäre an die Einrichtung und Abhaltung von 4-6 Jugendforen gedacht. Diese sollen sowohl auf tschechischer wie auch auf bayerischer Seite stattfinden und Ergebnisse daraus in die „Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Sumava 2020+“ einfließen.

Popis aktivty:

Prosím popište obsah aktivty. Uveďte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

V rámci realizace této aktivty je konkrétně plánována spolupráce se školami 2. stupně a středními školami zejména proto, že školy 1. stupně se již podílí na řadě výměnných akcí v rámci projektu Jazykové kompetenční centrum pro němčinu a češtinu. Pro cíle projektu mají být osloveni především ředitelé škol. Přitom se uvažuje o zapojení nejméně 20 škol v regionu. Je plánována větší společná propagace a podpora výměnných pobytů a hostujících školních pobytů, přičemž se bude dále společně rozvíjet známý, široce využívaný a osvědčený projekt Euregio-Gastschuljahr. Konkrétně by se mělo uskutečnit celkem 5-7 společných ucelených pracovních schůzek s řediteli škol a jejich zástupci příp. pověřenými učiteli pro přeshraniční spolupráci s cílem podpořit školní spolupráci a výměnu žáků, mělo by být zahrnuto 20 škol. Dále by mělo být zorganizováno celkem společně 5-7 setkání v regionu významných škol. Kromě toho se plánuje udělení minimálně 20 stipendií, přičemž by těmto stipendistům byla poskytována celoroční podpora. Financování stipendií zajistí bavorská strana mimo náklady projektu. S cílem, jak už bylo zmíněno, dát zejména mladým lidem možnost aktivně se spolupodílet na budoucím rozvoji společného regionu Bavorský les-Šumava, je plánováno zřízení a vedení 4-6 fór mládeže. Ty by měly probíhat jak na české, tak na bavorské straně a výsledky by měly být zahrnuty do "Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+".



**Europäische Union
Evropská unie**

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wählen Sie projektrelevante Zielgruppen aus. / Prosím vyberte cílové skupiny relevantní pro projekt.	Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und beschreiben Sie, wie das Projekt dieser Zielgruppe einen Nutzen stiften soll.	Prosím specifikujte cílovou skupinu a popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou skupinu mít.	Zielwert / Cílová hodnota: Bitte schätzen Sie die ungefähre Zahl der Personen / Organisationseinheiten für jede Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný počet osob / organizačních jednotek pro každou cílovou skupinu.
Andere / Jiné	Zielgruppen bei der Umsetzung des Projektes sind zunächst alle unter 4.2 programmspezifisch genannten Zielgruppen. Sowohl im Bereich der Einzelberatungen in den "Lokalen Servicestellen" wie auch bei der Erstellung der "Entwicklungsstrategie 2020+" soll zunächst keine Einschränkung auf bestimmte Ziel- bzw. Interessenvertretungen und Interessenvertreter erfolgen. Es ist wichtig, dieses Projekt für alle grenzüberschreitenden Akteure offen zu gestalten, um ein möglichst großes Interesse an dem Projekt zu gewährleisten und gute und nachhaltige Projektergebnisse für die Region zu erzielen. Bei der Festlegung der Kooperationsthemen für die Pilotinitiativen ab 2021 soll nach dem Abschluss der "Entwicklungsstrategie 2020+" eine Fokussierung auf dann ausgewählte Zielgruppen erfolgen. Im A.2 wird der Schul- und Jugendbereich als Zielgruppe fixiert.	Cílové skupiny při realizaci projektu jsou v podstatě všechny cílové skupiny, uvedené pod bodem 4.2. Jak v případě individuálních konzultací v "Kontaktních místech", tak i při přípravě "Strategie rozvoje 2020+" by zpočátku nemělo být žádné omezení pro konkrétní cílové nebo zájmové skupiny a zainteresované strany. Je důležité, aby byl tento projekt otevřen pro všechny přeshraniční aktéry s cílem zajistit co nejvyšší zájem o projekt a dosáhnout dobrých a udržitelných výsledků projektu pro tento region. Při určování témat spolupráce pro pilotní iniciativy od roku 2021 by se měla zaměřit po dokončení "Strategie rozvoje 2020+" pozornost na konkrétní cílové skupiny. V rámci aktivity A.2 je stanovena cílová skupina školy, žáci a mládež.	500,00

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode / Č. období	Dauer (in Monaten) / Doba trvání (v měsících)	Beginn / Začátek	Ende / Konec
1	36	01.07.2018	30.06.2021



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne

Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	437.500,00 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	65.625,00 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	31.175,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	64.800,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	599.100,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)	509.235,00 €	85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	89.865,00 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	599.100,00 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem	Status / Stav
EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.	privat / soukromé	Private Mittel / Soukromé zdroje	89.865,00 €	gesichert / zajištěné
Gesamt / Celkem			89.865,00 €	



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne

Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	120.000,00 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	18.000,00 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	9.000,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	22.900,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	169.900,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)	144.415,00 €	85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	25.485,00 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	169.900,00 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem
Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.	öffentlich / veřejné	Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje	16.990,00 €
státní rozpočet ČR	öffentlich / veřejné	Bundesmittle / Státní rozpočet	8.495,00 €
Gesamt / Celkem			25.485,00 €



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

5.2 Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Häkchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgeführt wird.

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

- Passau, Kreisfreie Stadt
- Straubing, Kreisfreie Stadt
- Deggendorf
- Freyung-Grafenau
- Passau, Landkreis
- Regen
- Straubing-Bogen
- Cham

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okrese ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém kraji v České republice bude projekt realizován.

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

- Plzeňský kraj
- Jihočeský kraj

Bitte erläutern Sie im Textfeld, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie bitte die betroffenen Gemeinden.

Erste und zweite Landkreisreihe in Niederbayern und Landkreis Cham

V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte prosím dotyčné obce.


CZ031 - okresy Český Krumlov, Prachatice, Strakonice, CZ032 - Domažlice, Klatovy

Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets / Aktivita mimo dotační území

Bitte benennen Sie jene Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets stattfinden, und geben Sie an, wo diese Aktivitäten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen Mehrwert diese Aktivitäten für das Programmgebiet haben.

Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.

1. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)	0,00 €
2. Davon Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se propagačních činností a budování kapacit (indikativně)	0,00 €
3. Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets abzüglich der Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativní, 1. řádek minus 2. řádek)	0,00 €
4. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně)	0,00 €
5. EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert mit dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersätze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4. řádek minus 2. řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb projektových partnerů nižší dotační sazba) 0.7000000000	0,00 €
6. Anteil der EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten an den EFRE-Gesamtmitteln des Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prostředky ERDF za projekt)	0,00 %



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

5.3 Erwerb von Grundstücken / Nákup pozemků

Kosten für den Erwerb des Grundstücks / Náklady
na nákup pozemku

Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé
výdaje projektu

Anteil der Grundstückskosten am Gesamtbudget /
Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových
způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy

Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Beschreibung / Popis
1	Projekt_253_-_Project_structure_2020+.pdf	/
2	Projekt_253_-_Subventionserheblichkeit_der_Angaben_-_Zasadni_vyznam_udaju_LP_BY.pdf	/
3	Projekt_253_Vypis_ze_spolkoveho_rejstriku_PP_-_Auszug_aus_dem_Vereinsregister_PP.pdf	/
4	Projekt_253_-_Partnerschaftsvereinbarung_-_Partnerska_smlouva.pdf	/
5	Projekt_253_Letter_of_Intent_Plzensky_kraj.pdf	/
6	Projekt_253_Doklad_jednatelskeho_opravneni_PP_-_Nachweis_zur_Bestellung_des_geschäftsführenden_Vorstandes_PP.pdf	/
7	Projekt_253_-_Project_costs_PP_CZ.pdf	/
8	Projekt_253_-_Project_costs_LP_BY.pdf	/
9	Projekt_253_cestne_prohlaseni_cz_-_Erklärung_PP_CZ.pdf	/
10	Projekt_253_-_Letter_of_Intent_Jihocesky_kraj.pdf	/
11	Projekt_253_-_Project_costs_PP_CZ_verze_2.pdf	/
1	Finanční identifikace - SR.pdf	/
2	Příloha A - Přehled realizovaných a předpokládaných ZŘ.pdf	/
3	Smlouva o revolvingovém úvěru.PDF	/
4	rozhodnutí o spolufinancování projekt č. 253.pdf	/
5	253_Zeitplan Berichtszeiträume_Harmonogram MO.pdf	/



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestätigt, dass mit der Durchführung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum dürfen lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgeführt werden, die in begrenzter Höhe zuschussfähig sind.
3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der zuschussfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Bescheinigungsbehörde (StMWI) abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europäische Kommission) weitergegeben werden können.
8. Werden EU-Mittel gewährt, so erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veröffentlichende Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
10. Der Leadpartner bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Änderungen in den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur Folge haben. Zusätzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages“ vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigelegt.
13. Ergänzend zur Einreichung des Projektantrags über das eMS übermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Original an die zuständige antragsbearbeitende Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Anlage „Partnerschaftvereinbarung“.

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 Cíl EÚS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před uzavřením Rámcové smlouvy Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu směji být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, které jsou způsobilé v omezené výši.
3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWI). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné informace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslné nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslné nebo nedbalostí způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“.
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojím vyhotovení v originále (s podpisem statutárního zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".

Ort / Místo

Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby

Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera



**Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020 /**

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 253

"Zukunftsregion Bayerischer Wald - Šumava 2020+" / "Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+"

Kommentarfeld / Pole pro komentář

Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zuständige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP

Niederbayern

Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP

Plzeňský kraj

Ressortzuständigkeit in BY / Rezort v BY

StK

Priloha 2



I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu	Projektbeginn / Začátek realizace projektu	Projektende / Konec realizace projektu
36 Monate / měsíců	01.07.2018	30.06.2021
Prioritätsachse / Prioritní osa	4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	
Spezifisches Ziel / Specifický cíl	Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí	
Ergebnisindikator / Indikátor výsledku	Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce	
Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová hodnota	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací	2,00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	769.000,00 €	
Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)	0,00 €	
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu	Nein / Ne	
Falls ja, Umsetzung über AGVO oder <i>de minimis</i> / Pokud ano, realizace v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci <i>de minimis</i>	-	

Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

- Passau, Kreisfreie Stadt
- Straubing, Kreisfreie Stadt
- Deggendorf
- Freyung-Grafenau
- Passau, Landkreis
- Regen
- Straubing-Bogen
- Cham

- Plzeňský kraj
- Jihočeský kraj



Projektzusammenfassung

Das Projekt „Zukunftsregion Bayerischer Wald-Šumava 2020+“ - „Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+“ soll einen maßgeblichen Beitrag leisten, die Grenzraumentwicklung in der Region Bayerischer Wald-Šumava und den unmittelbar angrenzenden Teilregionen nach über 25 Jahren grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu strukturieren, mehr zu optimieren, auf eine Ebene höherer Qualität zu stellen und so in die Zukunft zu führen. Es soll dazu beitragen, lokale und regionale Akteure in allen grenzüberschreitend relevanten Handlungsbereichen noch umfassender zu vernetzen, deren Zusammenarbeit nachhaltiger zu gestalten und sie von den Mehrwerten einer weitreichenderen integrierten Grenzraumentwicklung zu überzeugen. Das Projekt soll weiter aufzeigen, dass noch viele ungenutzte Entwicklungspotentiale bestehen und deren Erschließung einen wichtigen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der gemeinsamen Region leisten können. Darüber hinaus soll das Projekt einen Beitrag leisten, wieder mehr Bewusstsein für und Identifikation mit der grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu schaffen.

Hierzu sollen im Einzelnen:

1. In beiden Grenzgebieten je eine „**Lokale Servicestelle**“ eingerichtet werden, die allen Akteuren und Organisationen vor Ort für deren grenzüberschreitende Anliegen zur Verfügung steht und besonders für zukünftige Entwicklungschancen und integrierte Grenzraumentwicklung sensibilisiert,
2. Eine „**Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+**“ erarbeitet werden, die zukünftige Entwicklungschancen (z.B. institutionell, wirtschaftlich, infrastrukturell, sozial usw.) aufzeigt und mögliche Trägerstrukturen darstellt,
3. Eine „**Plattform für überregionalen Know-how-Transfer**“ geschaffen und beispielhafte Lösungsansätze aus anderen Modellregionen Europas identifiziert und ggf. übertragen werden,
4. Die „**Grenzüberschreitende Schul- und Jugendarbeit**“ als wichtiger Baustein für die Zukunft der grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Integration intensiviert werden.

Zur fortlaufenden Koordination der Aktionsbereiche 2 und 3 soll ein überregional besetztes Steuergremium eingerichtet werden.

Es geht bei dem Projekt gezielt darum, die Region in die Zukunft zu führen, den Nutzen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit möglichst zu maximieren, Kooperationsstrukturen fortzuentwickeln und Pilotprojekte für die Grenzraumentwicklung 2020+ zu definieren sowie hierfür Umsetzungsstrukturen zu erarbeiten.

Shrnutí projektu

Projekt „Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+“ - „Zukunftsregion Bayerischer Wald-Sumava 2020+“ by měl významně přispět po 25 letech přeshraniční spolupráce k vytvoření struktury pro rozvoj příhraniční oblasti v regionu Bavorský les-Šumava a bezprostředně přilehlých subregionů, tento rozvoj více optimalizovat, povznést na kvalitnější úroveň a tím zajistit i budoucnost tohoto regionu. Projekt si klade za cíl ještě komplexněji propojit místní a regionální aktéry ve všech relevantních oblastech činnosti, učinit vzájemnou spolupráci udržitelnou a přesvědčit tyto aktéry o přidané hodnotě rozsáhlého integrovaného rozvoje příhraniční oblasti. Projekt má poukázat na to, že je zde stále značný nevyužitý potenciál pro rozvoj a jeho využití by mohlo významně přispět ke zvýšení přitažlivosti společného regionu. Projekt by dále měl opět posílit povědomí a identifikaci s přeshraniční spoluprací.

K dosažení těchto cílů mají sloužit tato opatření:

1. Vytvoření „**Kontaktního místa**“ v obou příhraničních regionech. Toto kontaktní místo bude v každém regionu k dispozici všem subjektům a organizacím pro veškeré záležitosti týkající se přeshraniční spolupráce a bude zvyšovat povědomí a zájem o budoucí příležitosti rozvoje a integrovaný rozvoj pohraničního území.
2. Vypracování „**Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+**“, která poukáže na budoucí možnosti rozvoje (například institucionální, ekonomické, infrastrukturní, sociální atd.) a představí možné podpůrné struktury.
3. Vytvoření „**Platformy pro meziregionální transfer know-how**“ a identifikace a případné přenesení vzorových řešení z jiných modelových regionů v Evropě.
4. Posílení „**Přeshraniční činnosti v oblasti školství a mládeže**“ jako důležitého stavebního kamene pro budoucnost přeshraniční spolupráce a integrace.

Pro průběžnou koordinaci opatření 2 a 3 by měl být zřízen Řídící výbor s meziregionálním obsazením.

V rámci projektu jde cíleně o to, směřovat region do budoucnosti, maximalizovat přínosy přeshraniční spolupráce, dále rozvíjet struktury spolupráce, definovat pilotní projekty pro rozvoj příhraniční oblasti 2020+ a vytvořit potřebné implementační struktury.



Projektgesamtziel

Durch das Projekt soll maßgeblich zur Intensivierung der Integration und zur Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum beigetragen werden. Nach 25 Jahren grenzüberschreitender Zusammenarbeit soll versucht werden, Möglichkeiten und Wege aufzuzeigen, diese noch effizienter, nachhaltiger, erfolgreicher und damit für die Region wirkungsvoller zu gestalten. Es gilt darzustellen, welche Weichenstellungen erforderlich sind, bisherige Kooperationsstrukturen noch besser zu vernetzen, ggf. auch neu zu konstituieren und deren Beständigkeit zu sichern. Auch gilt es in Zukunft Entwicklungsthemen und Projekte aufzugreifen, die der Region weitere wichtige Zukunftschancen eröffnen. Hierzu sollen zwei lokale Anlauf- bzw. Servicestellen eingerichtet werden, die vor Ort bürgernah allen Akteuren für deren grenzübergreifende Anliegen zur Verfügung stehen und die gezielt für zukünftige Entwicklungschancen sensibilisieren. Eine noch zu erstellende "Entwicklungsstrategie 2020+" soll aufzeigen, wo noch wichtige Entwicklungspotentiale bestehen und wie diese erschlossen werden können. Durch die Einbindung von Know-how aus erfolgreichen Grenzräumen Europas wird versucht, auch komplexe grenzüberschreitende Projekte anzustoßen. Der grenzüberschreitenden Schul- und Jugendarbeit wird im Rahmen des Projektes eine Sonderrolle eingeräumt und so versucht, gerade junge Menschen von der Wichtigkeit der grenzüberschreitenden und europäischen Zusammenarbeit zu überzeugen und ihre Ideen einzubringen.

Ergebnisse des Projekts

Die Projektpartner gehen davon aus, dass in den beiden sog. „Lokalen Servicestellen“ in der Region im Projektzeitraum mindestens 150 Einzelberatungsgespräche durchgeführt und potentielle Akteure in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit für zukünftige Entwicklungsthemen und Netzwerke sensibilisiert werden können. Darüber hinaus soll bei 10 zentralen Informationsveranstaltungen über das Projekt informiert und wichtige Multiplikatoren/Organisationen für die Projektziele gewonnen werden. Die "Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+" soll auf einem breiten Fundament stehen, d.h. es sollen zunächst insgesamt 20 Strategiegespräche mit wichtigen Entscheidungsträgern in der regionalen, grenzüberschreitenden und überregionalen Zusammenarbeit durchgeführt werden. Im Anschluss ist eine Onlinekonsultation mit mind. 500 Adressaten und Medienaufrufe geplant, um auch der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, ihre Interessen und Zielsetzungen einzubringen. Diese Ergebnisse sollen dann nochmals in 10 Einzelberatungen verdichtet und bei einem gemeinsamen Zukunftsforum, „Strategiesymposium Bayerischer Wald-Šumava 2020+“, vorgestellt werden. Abschließend gilt es die Ergebnisse schriftlich zu fixieren und in Abstimmung mit den ETZ-Programmbehörden nach Möglichkeit 10 raumbedeutsame Pilotprojekte abzuleiten. Parallel wird bereits sehr frühzeitig versucht, mit mind. 5 Pilotregionen Kontakt aufzunehmen und gezielt deren Strategien zu durchleuchten und in der Region zu präsentieren. Es sind je zwei Regionsbesuche vorgesehen und 5 Expertenpräsentationen. Besonders gute und nachhaltige Projektlösungen sollen dabei in jedem Fall Eingang in die "Entwicklungsstrategie Bayerischer Wald-Šumava 2020+" finden. Parallel sollen wieder mehr junge Menschen die Grenzraumentwicklung begleiten und die Schul- und Jugendarbeit intensiviert werden.

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je výrazně přispět ke zintenzivnění integrace a soudržnosti v bavorsko-českém příhraničním regionu. Projekt se pokusí po 25 letech přeshraniční spolupráce identifikovat možnosti a cesty, které přeshraniční integraci učiní ještě účinnější, udržitelnější, úspěšnější a tím i efektivnější pro region. Je důležité stanovit, která opatření je potřeba učinit, aby bylo možné existující struktury spolupráce ještě efektivněji propojit, v případě potřeby i nově vytvořit a zajistit jejich stabilitu. V budoucnu bude také nutné zabývat se tématy a projekty rozvoje, které otevřou regionu další důležité příležitosti pro budoucnost. Za tímto účelem mají být zřízena dvě lokální kontaktní místa, která budou k dispozici na místě, v blízkosti všech aktérů, pro řešení veškerých přeshraničních otázek a které budou cíleně informovat o možnostech budoucího rozvoje. "Strategie rozvoje 2020+", která bude vytvořena, má poukázat na to, kde jsou stále ještě důležité potenciály pro rozvoj a jak je využít a rozvinout. Převzetím know-how z úspěšných pohraničních oblastí Evropy by mělo být možné vytvořit a nastartovat také složité přeshraniční projekty. Přeshraniční činnost v oblasti školství a mládeže má v rámci projektu zvláštní úlohu a snaží se zejména mladé lidi přesvědčit o významu přeshraniční a evropské spolupráce a zapojit i jejich myšlenky a nápady.

Výsledky projektu

Partneři projektu vycházejí z toho, že v obou tzv. „kontaktních místech“ bude v regionu v rámci projektového období provedeno nejméně 150 individuálních konzultací a budou získáni potenciální aktéři přeshraniční spolupráce pro budoucí témata rozvoje a sítě. Dále by mělo být zorganizováno 10 informačních akcí informujících o projektu se snahou získat důležité tvůrce veřejného mínění / organizace pro dosažení cílů projektu. "Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+" by měla být založena na širokém základu, tj. zpočátku se uskuteční celkem 20 strategických rozhovorů s klíčovými osobami s rozhodovací pravomocí v regionální, přeshraniční a meziregionální spolupráci. Poté je plánovaná on-line konzultace s nejméně 500 adresáty a výzvy v médiích, aby měla i veřejnost příležitost projevit své zájmy a cíle. Tyto výsledky budou ještě jednou shrnuty v rámci 10ti individuálních konzultací a prezentovány na společném fóru pro budoucnost "Symposium o strategii Bavorský les-Šumava 2020+". Na závěr by měly být výsledky zaznamenány písemně a po konzultaci s orgány zapojenými do programu EÚS by dle možností mělo být odvozeno 10 pilotních projektů významných pro region. Současně bude snaha pokusit se hned v počáteční fázi navázat kontakt s minimálně 5 pilotními regiony a cíleně prozkoumat a prezentovat v regionu jejich strategii. Jsou plánovány dvě návštěvy v každém z 5ti pilotních regionů a 5 odborných prezentací. Příklady projektů, které budou zvláště dobré a udržitelné, by měly být v každém případě integrovány do "Strategie rozvoje Bavorský les-Šumava 2020+". Současně by mělo být do rozvoje pohraničí zapojeno více mladých lidí a práce se školami a mládeží by se měla zintenzivnit.

**Beitrag zu den Horizontalen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám**

Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj	neutral / neutrální
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung / Rovné příležitosti a zamezení diskriminace	neutral / neutrální
Gleichstellung von Männern und Frauen / Rovnost mezi muži a ženami	neutral / neutrální

Erfüllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchführung werden verpflichtend erfüllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsames Personal / Společný personál	☒
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování	☒

Projektpartner / Partneři projektu**Leadpartner / Vedoucí partner LP1**

Name der Organisation / Název organizace	EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.
Staat / Stát	DEUTSCHLAND
Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území	nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Kaspar Sammer
Rechtsform / Právní forma	Verein
Rechtsstatus / Typ prostředků	privat / soukromé

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace	Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.
Staat / Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území	nein / ne
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Vladimír Silovský
Rechtsform / Právní forma	Spolek - veřejné prostředky
Rechtsstatus / Typ prostředků	öffentlich / veřejné

Projektbudget / Rozpočet projektu**Kostenplan / Rozpočet**

	LP1 (DE)	PP2 (CZ)	Gesamt / Celkem
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady	nein / ne	nein / ne	-
Personalkosten / Personální náklady	437.500,00 €	120.000,00 €	557.500,00 €



Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	65.625,00 €	18.000,00 €	83.625,00 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	31.175,00 €	9.000,00 €	40.175,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	64.800,00 €	22.900,00 €	87.700,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje	599.100,00 €	169.900,00 €	769.000,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	599.100,00 €	169.900,00 €	769.000,00 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	LP1 (DE)	PP2 (CZ)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	509.235,00 €	144.415,00 €	653.650,00 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	89.865,00 €	25.485,00 €	115.350,00 €
Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €	25.485,00 €	25.485,00 €
Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	89.865,00 €	0,00 €	89.865,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	599.100,00 €	169.900,00 €	769.000,00 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	-

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.	Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje	16.990,00 €
státní rozpočet ČR	Bundesmittel / Státní rozpočet	8.495,00 €



II. Entscheidung / Rozhodnutí

**Entscheidung in der 7. Sitzung des Begleitausschusses am 13.06.2018 /
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 7. zasedání dne 13.06.2018:**

Eingeplant mit Auflage / Naplánován s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán

	LP1 (DE)	PP2 (CZ)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	509.235,00 €	144.415,00 €	653.650,00 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	89.865,00 €	25.485,00 €	115.350,00 €
Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €	25.485,00 €	25.485,00 €
Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	89.865,00 €	0,00 €	89.865,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	599.100,00 €	169.900,00 €	769.000,00 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	-

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera PP2 (CZ)

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.	Sonst. öffentl. Mittel / Ostatní veřejné zdroje	16.990,00 €
státní rozpočet ČR	Bundesmittel / Státní rozpočet	8.495,00 €



Vorbehalt / Výhrada

Erläuterungen / Vysvětlivky

Auflage / Podmínka:

- Ein Abschlussbericht zum Projekt ist anzufertigen und öffentlich zur Verfügung zu stellen. Die durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat geförderten Regionalmanagementinitiativen und die durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geförderten ILE und LEADER-Initiativen sind in das Projekt einzubinden. /
- Musí se vyhotovit a zveřejnit Závěrečná zpráva za projekt. Do projektu se musí zapojit iniciativy regionálního managementu podporované Bavorským státním ministerstvem financí, regionálního rozvoje a vlasti a také iniciativy ILE a LEADER podporované Bavorským státním ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví.

Enthaltungen / Zdržení se hlasování:

Euregio BW, Euroregion Böhmerwald /
Euregio Bavorský les, Euroregion Šumava



Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 /

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 253

"Zukunftsregion Bayerischer Wald - Šumava 2020+" / "Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+"

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020.
(2) Für das Projekt / Pro projekt

(1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

- Projektnummer / Číslo projektu: 253
- Projektname / Název projektu: "Zukunftsregion Bayerischer Wald - Šumava 2020+" / "Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+"

werden EU-Mittel gemäß Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt.

jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

In der 7. Sitzung des Begleitausschusses am 13.06.2018 wurde das Projekt wie folgt eingeplant:

Auflagen:

Ein Abschlussbericht zum Projekt ist anzufertigen und öffentlich zur Verfügung zu stellen. Die durch das Bayerische Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat geförderten Regionalmanagementinitiativen und die durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten geförderten ILE und LEADER-Initiativen sind in das Projekt einzubinden.

Na 7. zasedání Monitorovacího výboru dne 13.06.2018 byl výše uvedený projekt naplánován následovně:

Podmínky:

Musí se vyhotovit a zveřejnit Závěrečná zpráva za projekt. Do projektu se musí zapojit iniciativy regionálního managementu podporované Bavorským státním ministerstvem financí, regionálního rozvoje a vlasti a také iniciativy ILE a LEADER podporované Bavorským státním ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví.

Priloha 23

**Finanzierungsplan / Finanční plán**

	LP1 (DE)	PP2 (CZ)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	509.235,00 €	144.415,00 €	653.650,00 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	89.865,00 €	25.485,00 €	115.350,00 €
Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	0,00 €	25.485,00 €	25.485,00 €
Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	89.865,00 €	0,00 €	89.865,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	599.100,00 €	169.900,00 €	769.000,00 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	-

Partner / Partner

Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an der Einleitung oder Einleitung und Durchführung des Projektes verantwortlich mitwirkt.

Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu.



Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federführenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner
 - a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die Bestimmungen enthält, die unter anderem die wirtschaftliche Verwaltung der für das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewährleisten, sowie Vorkehrungen für die Wiedereinzahlung rechtsgrundlos gezahlter Beträge,
 - b. trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Vorhabens,
 - c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der Durchführung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitäten, die von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der rechtlichen Mittelbindung entsprechen,
 - d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrolluren nachgeprüft wurden,
 - e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie möglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher Wirkung verringert.

1. jmenují partneři společně vedoucího partnera.

2. Vedoucí partner

- a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení neoprávněně vyplacených částek,
- b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
- c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání prostředků,
- d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny kontrolorem nebo kontrolory,
- e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zadržovat a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem Leadpartner wiedereingezogen.
2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Beträge.

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím partnerem.
2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.



Inkrafttreten / Nabytí platnosti

Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením smlouvy nebo rovnocenné dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.

- Für / pro LP1

EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.

- Für / pro PP2

Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.

☐ Der Vertrag ändert den am __, abgeschlossenen Rahmenvertrag.

☐ Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne __.

Verwaltungsbehörde / Řídící orgán

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Energie und Technologie /
Bavorské státní ministerstvo pro hospodářství, energii a technologii

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis:

Leadpartner / Vedoucí partner

EUREGIO Bayerischer Wald-Böhmerwald-Unterer Inn e.V.

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis:

Zukunftsregion Bayerischer Wald - Šumava 2020+ / "Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+"	
Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.	
NEIN / NE	Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Büro- und Verwaltungsausgaben / Celkové výdaje bez personálních a kancelářských a administrativních
JA / ANO	15 Personalkosten / Personální náklady

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 ". Name.. " / Pracovní balíček 1 " název.."	Arbeitspaket 2 ". Name.. " / Pracovní balíček 2 " název.."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
1 PERSONALKOSTEN / PERSONÁLNÍ NAKLADY	0,00	88 000,00	32 000,00	120 000,00	x
Manažer projektu		53 000,00	15 000,00	68 000,00	1 plný úvazek po dobu trvání projektu - řízení projektu, koordinace aktivit, podíl na realizaci aktivit, komunikace / 1 Vollzeitstelle für den Zeitraum der Projektlaufzeit - Projektsteuerung, Koordinierung der Aktivitäten, Beteiligung an der Umsetzung der Aktivitäten, Kommunikation
Asistent		35 000,00	17 000,00	52 000,00	1 plný úvazek po dobu trvání projektu - administrace projektu, podíl na realizaci aktivit, komunikace, publicita / 1 Vollzeitstelle für den Zeitraum der Projektlaufzeit - Administration des Projektes, Beteiligung an der Umsetzung der Aktivitäten, Kommunikation, Publizität
				0,00	
2 BÜRO- UND VERWALTUNGS-AUSGABEN / KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	0,00	13 200,00	4 800,00	18 000,00	x
Pauschale von den Personalkosten / Paušální úhrada z personálních výdajů	0,00	13 200,00	4 800,00	18 000,00	automatisch berechnet / automatický výpočet
3 REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN / NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ	0,00	7 000,00	2 000,00	9 000,00	x
3.1 Reise- und Unterbringungskosten von Beschäftigten des Begünstigten / Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce	0,00	7 000,00	2 000,00	9 000,00	
Reise- und Unterbringungskosten von Beschäftigten des Begünstigten/ Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce		7 000,00	2 000,00	9 000,00	5 návštěv pilotních regionů k získání know-how 4 800 € - 7 500 km á 0,24 €, stravné 40 dní á 45 €, ubytování 30 dní á 40 €, cestovné v rámci Euroregionu - 4 200 € - 15 000 km á 0,24 €, stravné a ubytování 30 dní á 20 € / 5 Besuche in den Pilotregionen zum know-how-Austausch 4 800 €, 7 500 km á 0,24 €, Verpflegung 40 Tage á 45 €, Reisekosten in der Euregio - 4 200 € - 15 000 km á 0,24 €, Verpflegung und Unterkunft 30 Tage á 20€.
				0,00	
3.2 bei Jugendprojekten Reise- und Unterbringungskosten der teilnehmenden Jugendlichen / v případě projektů mládeže náklady na cestování a ubytování zúčastněné mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	

Příloha 2.4

	Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 " Name : " / Pracovní balíček 1 " název : "	Arbeitspaket 2 " Name : " / Pracovní balíček 2 " název : "	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
4	KOSTEN FÜR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN / NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY	0,00	20 100,00	2 800,00	22 900,00	x
4.1	Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbücher) / Studie nebo šetření (např. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, příručky)	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	x
	Online-Konsultationen, Zusammenstellung, Auswertung der Entwicklungsstrategie / On-line konzultace, posouzení, vyhodnocení rozvojové strategie		10 000,00		10 000,00	český expertní podíl na vypracování strategie / tschechischer Expertanteil an der Ausarbeitung der Strategie
	Expertendienstleistungen für die "Servicestelle" / Expertní služby pro "kontaktní místo"		1 500,00		1 500,00	odborné služby malého rozsahu pro řešení aspektů běžné denní přeshraniční spolupráce (právo, místní průzkumy a rozbor) /geringfügige fachliche Unterstützung bei der Lösung allgemeiner Aspekte der alltäglichen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit (Rechtsfragen, lokale Untersuchungen und Auswertungen)
4.2	Berufliche Weiterbildung / Odborná příprava	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.3	Übersetzungen / Překlady	0,00	3 200,00	600,00	3 800,00	x
	Übersetzungen der Unterlagen für die Strategie / překlady podkladů pro strategii		1 800,00		1 800,00	150 NS á 12 €
	Dolmetschen bei Meetings / tlumočení mluvků		1 400,00	600,00	2 000,00	2 fora á 400 €, 6 setkání á 200 € / 2 Foren á 400 €, 6 Treffen á 200 €
4.4	Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT- Systemen und Websites / Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.5	Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information im Zusammenhang mit einem Projekt oder dem Kooperationsprogramm / Informační, propagační a komunikační aktivity související s projektem nebo programem spolupráce jako takovým	0,00	400,00	200,00	600,00	x
	propagace projektu / Öffentlichkeitsarbeit für das Projekt		400,00	200,00	600,00	2 ks roll-up s potiskem á 150 €, 300 € - poznámkový blok s tužkou (300 ks) / 2 Stück Rollups mit Druck á 150 €, 300 Stücks Notizblock mit Stift - 300 €
					0,00	
4.6	Finanzbuchhaltung / Finanční řízení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
					0,00	
					0,00	
4.7	Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen (einschließlich Miete, Catering und Dolmetscherdienste) / Služby související s pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení)	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	x

Kostnkatgorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "...Name..." / Pracovní balíček 1 "...název..."	Arbeitspaket 2 "...Name..." / Pracovní balíček 2 "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
Organisation von 3 Informationsaktionen durch die "Servicestelle" (Aktuelles aus der deutsch-tschechischen Zusammenarbeit) / organizace 3 informačních akcí "kontaktním místem" (Aktuality česko-bavorské spolupráce)		1 500,00		1 500,00	jedenkrát za rok setkání členů Euroregionu organizované českým "kontaktním místem" za účelem prezentace aktuálních témat v česko-bavorském přhraničí - nájem, stravování, tlumočení 3 akcí á 500 € (Aktivita A.A.1.4) / 1x im Jahr Treffen der Euregio-Mitglieder, organisiert durch die tschechische "Servicestelle" zur Präsentation der aktuellen Themen in der deutsch-tschechische Grenzregion - Miete, Bewirtung, Dolmetschen 3 Aktionen á 500 € (Aktivität A.A.1.4)
				0,00	
4 8 Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Teilnahmegebühren) / Účast na akcích (např. registrační poplatky)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
4 9 Rechtsberatung und Notariatsleistungen, technische und finanzielle Expertise, sonstige Beratungs- und Prüfungsdienstleistungen / Právní poradenství a notářské služby, technické a finanční odborne poradenství, jiné poradenské služby	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
4 10 Rechte am geistigen Eigentum / Práva duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
4 11 Übernahme einer Bürgschaft durch eine Bank oder ein anderes Finanzinstitut, sofern dies aufgrund von Unions- oder nationalen Vorschriften oder in einem vom Begleitausschuss angenommenen Programmplanungsdokument vorgeschrieben ist / Poskytnutí záruk bankou nebo jinou finanční institucí, pokud to vyžadují unijní nebo vnitrostátní právní předpisy nebo programový dokument přijatý monitorovacím výborem	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
4 12 Erforderliche Reise- und Unterbringungskosten von externen Sachverständigen, Referenten, Vorsitzenden von Sitzungen und Dienstleistern / Nutné cestování a ubytování externích odborníků, přednášejících, osob předsedajících zasedáním, poskytovatelů služeb	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	x
Reisekosten externe Experten und Referenten / Cestovné externích odborníků a přednášejících		1 500,00		1 500,00	náklady spojené se zajištěním cca 6 lektorů a moderátorů 3 informačních akcí, pořádaných českým "kontaktním místem" (A.A.1.4) / Kosten von ca. 6 Fachleuten und Moderatoren von 3 Informationsaktionen, die von der tschechischen "Servicestelle" organisiert werden (A.A.1.4)
				0,00	
4 13 Sonstige im Rahmen des Projekts erforderliche Expertise und Dienstleistungen / Jiné specifické odborné poradenství a služby potřebné pro projekt	0,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	x

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 " Name... " / Pracovní balíček 1 " název... "	Arbeitspaket 2 " Name... " / Pracovní balíček 2 " název... "	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, kvantifikace položky - počet kusů, akcí apod.)
Druckkosten / tiskové práce		2 000,00		2 000,00	usky pro aktivitu českého "kontaktního místa" - brožura s konkrétními informacemi o obou partnerských Euregích a jejich významu pro společný region (2 000 ks CZ, 2 000 ks D) / Kosten der Aktivitäten der tschechischen "Kontaktstelle" mit konkreten Informationen über die beiden Euregios und ihre Bedeutung für die gemeinsame Region (2 000 Stück CZ, 2 000 Stück D)
Buskosten Jugendforen / doprava busem na mládežnická fóra			500,00	500,00	2 jízdy busem á 250 € / 2 Busfahrten á 250 €
Buskosten Schüllertreffen / doprava busem na setkávání školáků			1 500,00	1 500,00	6 jízdy busem á 205 € / 6 Busfahrten á 250 €
5 AUSRÜSTUNGSKOSTEN / VÝDAJE NA VYBAVENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	x
5.1 Büroausrüstung / Kancelářské vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.2 IT-Hard- und Software / Hardware a software informačních technologií	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.3 Mobiliar und Ausstattung / Nábytek a vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.4 Laborausrüstung / Laboratorní vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.5 Maschinen und Instrumente / Stroje a přístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.6 Werkzeuge / Nástroje nebo zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.7 Fahrzeuge (nur in Bayern) / Vozidla (pouze v Bavorsku)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.8 Sonstige für das Projekt erforderliche besondere Ausrüstungen / Jiné specifické vybavení potřebné pro projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
6 ANSCHAFUNG UND MIETE VON IMMOBILIEN SOWIE BAUKOSTEN / POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1 Ausgaben für die Anschaffung von Immobilien und Grundstücken / Pořízení staveb a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Podkategorie nákladů Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 " Name... " / Pracovní balíček 1 " název "	Arbeitspaket 2 " Name... " / Pracovní balíček 2 " název "	GESAMT / CELKEM	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Teilakkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltungen usw.) / Komentář (popis položky, dílčí kalkulace položky, inventarizace položky - počet kusů, akcí apod.)
6.2 Baukosten und weitere damit zusammenhängende Kosten/ Výdaje na stavební práce a související náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
6.3 Kosten für die Miete von Immobilien und Grundstücken / Náklady na pronájem staveb a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
Zwischensumme / Mezisoučet	0,00	128 300,00	41 600,00	169 900,00	x
Einnahmen / Příjmy				0,00	x
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00	128 300,00	41 600,00	169 900,00	x

	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 " Name... " / Pracovní balíček 1 " název "	Arbeitspaket 2 " Name... " / Pracovní balíček 2 " název "	GESAMT / CELKEM	Kontrolle / Kontrola (%)
1 Personalkosten / Personální náklady	0,00	88 000,00	32 000,00	120 000,00	376,18
2 Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	0,00	13 200,00	4 800,00	18 000,00	15,00
3 Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	0,00	7 000,00	2 000,00	9 000,00	
4 Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby	0,00	20 100,00	2 800,00	22 900,00	
5 Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten/ Pořízení a pronájem nemovitosti a stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme / Mezisoučet	0,00	128 300,00	41 600,00	169 900,00	
Einnahmen / Příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	0,00	128 300,00	41 600,00	169 900,00	

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		1			
Projektname / Název projektu:		"Zukunftsregion Bayerischer Wald - Šumava 2020+" / "Region budoucnosti Bavorský les - Šumava 2020+"			
Projektnummer / Číslo projektu:		253			
LP1:		Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn e.V.	BY		
PP2:		Euroregion Šumava - jihozápadní Čechy, z.s.	CZ		
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab. / Souhlas se zahájením realizace projektu od.			28.03.2018		
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:			01.07.2018		
Projektende / Konec realizace projektu:			30.06.2021		
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichtslegung für CZ / Termin předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	28.03.2018	31.12.2018	laufend / průběžná	30.01.2019	
2.	01.01.2019	30.06.2019	laufend / průběžná	30.07.2019	
3.	01.07.2019	31.12.2019	laufend / průběžná	30.01.2020	
4.	01.01.2020	30.06.2020	laufend / průběžná	30.07.2020	
5.	01.07.2020	31.12.2020	laufend / průběžná	30.01.2021	
6.	01.01.2021	30.06.2021	abschließend / závěrečná	29.08.2021	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Regierung von Niederbayern	22.11.2018		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:				

Tabulka odvodů

I. STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉ HODNOTY A ZAKÁZEK VYŠŠÍ HODNOTY NESPADAJÍCÍCH POD PŮSOBNOST ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK¹

Výše finanční opravy

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

Při stanovení výše finanční opravy se přihlédne k ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527, ze dne 19. 12. 2013 v platném znění, kterým se stanoví a schvalují pokyny ke stanovení finančních oprav, jež má Komise provést u výdajů financovaných Unii v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Sazby níže uvedené se použijí v případech, kdy není možné přesně vyčíslit finanční důsledky pro danou zakázku.

Závažnost porušení pravidel se posuzuje s ohledem na následující faktory: úroveň hospodářské soutěže, transparentnost a rovné zacházení. Má-li dotčené nedodržení pravidel odrazující účinek na potenciální účastníky nebo vede-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, je to silný ukazatel, že jde o porušení závažné.

Je-li porušení pravidel pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná oprava.

Vyskytne-li se v jednom výběrovém řízení více porušení pravidel zde uvedených, sazby oprav se nesčítají, ale zohlední se při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) nejzávažnější porušení². Finanční opravu ve výši 100 % je možné uplatnit v nejzávažnějších případech, kdy porušení zvýhodňuje určité účastníky / zájemce nebo kdy se porušení týká podvodu, jak určí příslušný soud nebo správní orgán.

Následující sazby finančních oprav jsou aplikovány pro všechna výběrová řízení vyhlášená od 1. 5. 2017, pokud z právního aktu, na základě kterého jsou poskytovány prostředky z EFRR nebo státního rozpočtu ČR, nevyplyvá něco jiného.

Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
1.	Neuveřejnění nebo neodeslání oznámení výběrového řízení	Zakázka byla zadána, aniž by bylo uveřejněno nebo odesláno oznámení o zahájení výběrového řízení dle odst. 7.2.1 MP.	100 %, nebo min. 25 %, pokud byla dodržena určitá míra uveřejnění
2.	Umělé rozdělení předmětu zakázky	Předmět zakázky je rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod limity stanovené v odst. 6.4. MP a jeho zadání proběhlo v mírnějším režimu, než je stanoven pro předmět zakázky před jejím rozdělením podle odst. 7.2.1 MP.	100 %, nebo min. 25 %, s ohledem na závažnost porušení

¹ Vychází z Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek pro programové období 2014–2020 (MMR – NOK)

² Za jednotlivý případ podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., se považuje jednotlivé výběrové řízení, nikoli jednotlivé porušení v dále uvedených tabulkách.

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
3.	Nedodržení minimální délky lhůty pro podání nabídek	Lhůty pro podání nabídek byly kratší než lhůty uvedené v odst. 7.3.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (dále „MP“).	min. 25 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 50 % její délky stanovené MP, min. 10 %, pokud je délka lhůty kratší alespoň o 30 % její délky stanovené MP, 2–5 %, v případě jiného zkrácení lhůty pro podání nabídek
4.	Nedostatečná doba k opatření zadávacích podmínek	Doba k tomu, aby si dodavatelé opatřili zadávací podmínky, je příliš krátká a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži (porušení odst. 7.2 a 7.3. MP).	min. 25 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 50 % lhůty pro doručení nabídek. min. 10 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 60 % lhůty pro doručení nabídek min. 5 %, je-li doba, do kdy si dodavatelé musí opatřit zadávací podmínky, kratší než 80 % lhůty pro doručení nabídek
5.	Neuveřejnění informací o prodloužení lhůty pro podání nabídek	Došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek, ale toto prodloužení nebylo uveřejněno stejným způsobem, jakým bylo zahájeno výběrové řízení (porušení odst. 7.2 a 7.3. MP).	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení
6.	Neuvedení hodnotících kritérií v zadávacích podmínkách	Hodnotící kritéria, případně jejich podrobná specifikace nejsou uvedeny v zadávacích podmínkách (porušení odst. 7.2.1 písm. f) MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 %, pokud byla hodnotící kritéria v zadávacích podmínkách uvedena, ale nedostatečně podrobně popsána
7.	Diskriminační kvalifikační požadavky	Stanovení diskriminačních kvalifikačních požadavků v rozporu s odst. 7.2.2 MP. Například: - Povinnost mít provozovnu nebo zástupce v dané zemi nebo regionu, - Povinnost účastníků mít zkušenosti v dané zemi nebo regionu, - Stanovení kvalifikačních předpokladů, které neodpovídají předmětu zadávané veřejné zakázky.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
8.	Hodnotící kritéria stanovená v rozporu se zásadami odst. 6.1.1	Stanovení hodnotících kritérií, která nevyjadřují vztah užitné hodnoty a ceny, tedy v rozporu s odst. 8.3.9 MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
9.	Diskriminační vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen příliš konkrétně tak, že není zajištěn rovný přístup k jednotlivým dodavatelům, resp. někteří dodavatelé jsou takto vymezeným předmětem zakázky zvýhodněni (porušení odst. 7.2.3 a 7.2.4 MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
10.	Nedostatečné vymezení předmětu zakázky	Předmět zakázky je v zadávacích podmínkách vymezen nedostatečně tak, že zadávací podmínky neobsahují veškeré informace podstatné pro zpracování nabídky (porušení odst. 7.2.1 písm. e) MP).	min. 10 %, nebo min. 5 % s ohledem na závažnost porušení

Posouzení a hodnocení nabídek

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
11.	Změna kvalifikačních požadavků po otevření obálek s nabídkami	Kvalifikační požadavky byly změněny ve fázi posouzení kvalifikace, což má vliv na splnění kvalifikace jednotlivými dodavateli (nesplnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek splňovali nebo splnění kvalifikace dodavateli, kteří by ji dle zadávacích podmínek nesplňovali) porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.2.2 tohoto MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
12.	Hodnocení nabídek podle jiných kritérií hodnocení, než byla uvedena v zadávacích podmínkách	Při hodnocení nabídek byla použita jiná kritéria hodnocení (případně jejich váhy), než byla uvedena v zadávacích podmínkách a tato skutečnost měla vliv na výběr nejvhodnější nabídky porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 8.3.9 tohoto MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
13.	Netransparentní posouzení a/nebo hodnocení nabídek	Protokol o posouzení a hodnocení nabídek neexistuje nebo neobsahuje všechny náležitosti vyžadované v odst. 8.1.2 MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
14.	Podstatná změna zadávacích podmínek	Zadavatel v rámci jednání o nabídkách podstatně změní zadávací podmínky v rozporu s odst. 7.4.3 MP.	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
15.	Zvýhodnění některého dodavatele nebo některých dodavatelů	V průběhu lhůty pro podání nabídek nebo při jednání s dodavateli jsou některému dodavateli nebo některým dodavatelům poskytnuty informace, které nejsou poskytnuty jiným. Případně je některý dodavatel nebo někteří dodavatelé jsou jiným způsobem zvýhodnění a tyto skutečnosti mají vliv / mohou mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky (porušení odst. 6.1.1 ve spojení s odst. 7.4 tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
16.	Změna nabídky během hodnocení	Zadavatel umožní účastníkovi / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek (porušení odst. 6.1. tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 %, nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
17.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Nabídková cena se zdá být mimořádně nízká v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky vyřadí, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité (porušení odst. 8.3.7. tohoto MP).	min. 25 %, nebo min. 10 % nebo 5 % s ohledem na závažnost porušení
18.	Střet zájmů	Zadání zakázky v rozporu s odst. 6.5 MP.	100 %

Plnění zakázky

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
19.	Podstatná změna smlouvy na plnění zakázky	Podstatná změna závazku ze smlouvy na plnění zakázky (definovaná v odst. 9.2.1 MP), která by mohla mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek vyplývajících z podstatné změny smlouvy a min. 25 % ze smluvní ceny původní zakázky
20.	Snížení rozsahu smlouvy na plnění zakázky	Snížení rozsahu smlouvy provedením podstatné změny smlouvy (definované v odst. 9.2.1 MP), které by mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 % ze smluvní ceny po jejím snížení

Č.	Typ porušení	Popis porušení	Sazba finanční opravy
21.	Zadání dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek bez důvodu dle MP	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné zakázky byly zadány v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100 % z hodnoty dodatečných zakázek min. 25 % v případě, kdy dodatečné zakázky nepřekročí 50% hodnoty původní zakázky
22.	Zadání dodatečných stavebních prací nebo služeb ve vyšším rozsahu než 50 % původní zakázky	Původní zakázka byla zadána v souladu s MP, ale dodatečné stavební práce nebo služby byly zadány v objemu vyšším než 50 % původní zakázky, tedy v rozporu s odst. 9.2.1 MP.	100 % z částky přesahující 50 % ceny původní zakázky

Jiné porušení

23.	Jiné porušení výše neuvedené	Jiné porušení MP výše neuvedené, které mělo nebo mohlo mít vliv na výběr nejvhodnější nabídky.	min. 25 %, nebo min. 1 % s ohledem na závažnost porušení
-----	------------------------------	--	--

II. HLAVNÍ DRUHY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV PODLE ROZHODNUTÍ KOMISE C(2013) 9527 ZE DNE 19. 12. 2013 V PLATNÉM ZNĚNÍ, KTERÝM SE STANOVÍ A SCHVALUJÍ POKYNY KE STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV – VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V REŽIMU ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, OD 01. 10. 2016 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
1.	Nezveřejnění oznámení o zakázce	Čl. 35 a 58 směrnice 2004/18/ES, Čl. 42 směrnice 2004/17/ES, Oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02	Oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v souladu s příslušnými právními předpisy (např. zveřejnění v Úředním věstníku).	100 % 25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku EU, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02

2.	Umělé rozdělení zakázek na stavební práce / služby / dodávky	Čl. 9 odst. 3 směrnice 2004/18/ES, Čl. 17 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Předmět stavebních prací nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek nebo služeb je dále rozdělen, následkem čehož se dostane mimo oblast působnosti směrnic, takže celý soubor dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek není zveřejněn v Úředním věstníku EU.	100 % 25 %, pokud zveřejnění oznámení o zakázce vyžadují směrnice a oznámení o zakázce nebylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie, ale bylo zveřejněno takovým způsobem, aby bylo zajištěno, že podnik nacházející se na území jiného členského státu měl přístup k příslušným informacím týkajícím se zakázky ještě před tím, než byla udělena tak, aby mohl podat nabídku nebo dát najevo svůj zájem o získání této zakázky. V praxi to znamená, že buď bylo oznámení o zakázce zveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel v tomto ohledu), nebo byly dodrženy základní normy pro zveřejňování oznámení o zakázkách. Další podrobnosti o těchto normách obsahuje oddíl 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C179/02
----	--	---	--	--

3.	Nedodržení lhůt pro doručení nabídek, nebo lhůt pro doručení žádostí o účast	Článek 38 směrnice 2004/17/ES, Článek 45 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly kratší než lhůty stanovené ve směrnících.	25 %, pokud zkrácení lhůt ≥ 50 % 10 %, pokud krácení lhůt ≥ 30 % 5 % v případě jakéhokoli jiného krácení lhůt (tuto sazbu opravy lze snížit na 2 % až 5 %, pokud povaha a závažnost nedostatku neodůvodňuje 5% sazbu opravy)
4.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci	Čl. 39 odst. 1 směrnice 2004/18/ES, Čl. 46 odst. 1 směrnice 2004/17/ES	Doba k tomu, aby si potenciální uchazeči nebo zájemci opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká, a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 50 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).
			Opravy se uplatňují na individuálním základě. Při určování výše opravy se zohlední případné polehčující faktory vztahující se k specifitě a složitosti zakázky, zejména možná administrativní zátěž nebo obtíže s poskytováním zadávací dokumentace.	10 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 60 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy). 5 %, je-li doba, do kdy si potenciální uchazeči nebo zájemci musí opatřit zadávací dokumentaci kratší než 80 % lhůt pro doručení nabídek (v souladu s příslušnými předpisy).

5.	Nezveřejnění prodloužených lhůt pro doručení nabídek, nebo prodloužených lhůt pro doručení žádostí o účast	Čl. 2 a čl. 38 odst. 7 směrnice 2004/18/ES, Čl. 10 a čl. 45 odst. 9 směrnice 2004/17/ES	Lhůty pro doručení nabídek (nebo doručení žádostí o účast) byly prodlouženy bez zveřejnění v souladu s příslušnými právními předpisy (tj. zveřejnění v Úředním věstníku EU, jestliže se na veřejnou zakázku vztahují směrnice).	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
6.	Případy, které neodůvodňují použití vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce	Čl. 30 odst. 1 směrnice 2004/18/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku ve vyjednávacím řízení po zveřejnění oznámení o zakázce, ale takový postup není podle příslušných ustanovení odůvodněný.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
7.	Zvláště u zadávání zakázek v oblasti obrany a bezpečnosti, na něž se vztahuje směrnice 2009/81/ES, nedostatečně zdůvodněné nezveřejnění oznámení o zakázce	Směrnice 2009/81/ES	Zadavatel zadává veřejnou zakázku v oblasti obrany a bezpečnosti prostřednictvím soutěžního dialogu nebo vyjednávacího řízení bez zveřejnění oznámení o zakázce, ovšem okolnosti použití takového řízení neodůvodňují.	100 % Oprava může být snížena na 25 %, 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
8.	Neuvedení kritérií pro výběr v oznámení o zakázce, a/nebo kritérií pro zadání zakázky (a jejich váhu) v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Články 36, 44, 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES a její přílohy VII A (oznámení o veřejné zakázce: body 17 a 23) a VII B (oznámení o koncesi na stavební práce: bod 5). Články 42, 54 a 55 a příloha XIII směrnice 2004/17/ES	Oznámení o zakázce nestanoví kritéria pro výběr a/nebo pokud ani oznámení o zakázce, ani zadávací podmínky nepopisují dostatečně podrobně kritéria pro zadání zakázky a jejich váhu.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 %, jestliže byla kritéria pro výběr nebo kritéria pro zadání zakázky uvedena v oznámení o zakázce (nebo v zadávacích podmínkách, pokud jde o kritéria pro zadání zakázky), avšak nikoli dostatečně podrobně.
9.	Protiprávní a/nebo diskriminační kritéria pro výběr a/nebo kritéria pro zadání zakázky stanovená v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci	Čl. 45 až 50 a 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 a 55 směrnice 2004/17/ES	Případy, kdy byly hospodářské subjekty odrazeny od podání nabídky v důsledku nezákonných kritérií pro výběr a/nebo kritérií pro zadání zakázky stanovených v oznámení o zakázce nebo v zadávací dokumentaci. Například povinnost již mít provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu, již nabyté zkušenosti uchazečů v dané zemi nebo regionu.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

10.	Kritéria pro výběr se nevztahují k předmětu zakázky a nejsou mu úměrná	Čl. 44 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Pokud lze doložit, že minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se nevztahují k jejímu předmětu a nejsou mu úměrná, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
11.	Diskriminační technické specifikace	Čl. 23 odst. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 34 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Stanovení technických norem, které jsou příliš specifické, a není tedy pro zájemce zajištěn rovný přístup, nebo to má za následek vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejné zakázky hospodářské soutěži.	25 % Oprava může být snížena na 10%, nebo 5% podle závažnosti dané nesrovnalosti.
12.	Nedostatečná definice předmětu zakázky	Článek 2 směrnice 2004/18/ES Článek 10 směrnice 2004/17/ES Věci C-340/02 (Komise v. Francie) a C-299/08 (Komise v. Francie)	Popis v oznámení o zakázce nebo v zadávacích podmínkách nestačí potenciálním uchazečům / zájemcům k určení předmětu zakázky.	10 % Oprava může být snížena na 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti. V případě, že provedené práce nebyly zveřejněny, se na odpovídající částku uplatní oprava ve výši 100 %

Hodnocení nabídek

13.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému přijetí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k přijetí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, přijati nebyli.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
-----	--	---	---	--

14.	Změna kritérií pro výběr po otevření nabídek, jež vede k nesprávnému odmítnutí uchazečů.	Čl. 2 a čl. 44 odst. 1 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 a čl. 54 odst. 2 směrnice 2004/17/ES	Kritéria pro výběr byla upravena během fáze výběru, což vedlo k odmítnutí uchazečů, kteří by podle kritérií pro výběr, jež byla zveřejněna, byli přijati.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
15.	Hodnocení uchazečů / zájemců podle nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky	Čl. 53 směrnice 2004/18/ES Čl. 55 směrnice 2004/17/ES	V průběhu hodnocení uchazečů / zájemců byla kritéria pro výběr použita jako kritéria pro zadání zakázky, nebo se nepostupovalo podle kritérií pro zadání zakázky (nebo příslušných dílčích kritérií nebo vah) uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách, což vedlo k použití nezákonných kritérií pro výběr nebo zadání zakázky.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
16.	Nedostatek transparentnosti nebo rovného zacházení při hodnocení	Čl. 2 a 43 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Auditní stopa týkající se zejména bodového hodnocení uděleného každé nabídce je nejasná / neodůvodněná / nedostatečně transparentní nebo vůbec neexistuje a/nebo hodnotící zpráva neexistuje nebo neobsahuje všechny prvky požadované příslušnými předpisy.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
17.	Změna nabídky během hodnocení	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zadavatel umožní uchazeči / zájemci, aby upravil svou nabídku během hodnocení nabídek.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
18.	Jednání během řízení o udělení zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	V rámci otevřeného nebo zúženého řízení zadavatel během fáze hodnocení jedná s účastníky nabídkového řízení, což vede k významné změně původních podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.

19.	Vyjednávací řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se zásadními změnami podmínek uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 30 směrnice 2004/18/ES	V rámci vyjednávacího řízení s předchozím zveřejněním oznámení o zakázce se původní podmínky zakázky podstatně mění, což odůvodňuje zveřejnění nového nabídkového řízení.	25 % Oprava může být snížena na 10 %, nebo 5 % podle závažnosti dané nesrovnalosti.
20.	Odmítnutí mimořádně nízkých nabídek	Čl. 55 směrnice 2004/18/ES Čl. 57 směrnice 2004/17/ES	Nabídky se zdají být mimořádně nízké v poměru k výrobkům, stavebním pracím nebo službám, zadavatel však tyto nabídky odmítne, aniž by nejdříve písemně požádal o upřesnění základních prvků nabídky, které považuje za důležité	25 %
21.	Střet zájmů	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zjistí-li příslušný soudní nebo správní orgán, že došlo ke střetu zájmů, a to buď u příjemce příspěvku poskytovaného Unii, nebo u zadavatele.	100 %

Realizace zakázky

22.	Podstatná změna prvků zakázky uvedených v oznámení o zakázce nebo zadávacích podmínkách	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES Judikatura: Věc C-496/99 P, CAS Succhi di frutta SpA, Sb. Rozh. 2004, s. I-3801, body 116 a 118, Věc C-340/02, Komise v. Francie, Sb. Rozh. 2004, s. I-9845, Věc C-91/08 Wall AG Sb. Rozh. 2010, s. I-2815	Základní prvky zadání zakázky mimo jiné zahrnují cenu, povahu prací, lhůtu pro dokončení, platební podmínky a použité materiály. Pokud jde o to, co představuje základní prvek, je vždy nezbytné provést analýzu na základě posouzení jednotlivých případů.	25 % výše zakázky plus výše dodatečné částky zakázky vyplývající z podstatných změn prvků zakázky.
23.	Omezení rozsahu zakázky	Čl. 2 směrnice 2004/18/ES Čl. 10 směrnice 2004/17/ES	Zakázka byla zadána v souladu se směrnicemi, ale následovalo omezení jejího rozsahu.	Hodnota omezení rozsahu plus 25 % celkové hodnoty konečného rozsahu (pouze je-li uvedené omezení rozsahu zakázky významné).

24.	Zadávání zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (pokud takové zdání představuje významnou změnu původních podmínek zakázky) bez hospodářské soutěže, aniž je splněna jedna z následujících podmínek - krajní naléhavost způsobená nepředvídatelnými událostmi, nepředvídaná okolnost pro dodatečné stavební práce, služby, dodávky.	Čl. 31 odst. 1 písm. c) a odst. 4 a) směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s příslušnými předpisy, ale následovalo zadání jedné nebo více zakázek na dodatečné stavební práce / služby / dodávky (ať už formalizované písemnou formou, či nikoli) v rozporu s ustanoveními uvedených směrnic, jmenovitě s ustanoveními týkajícími se vyjednávacího řízení bez uveřejnění z důvodů krajní naléhavosti způsobené nepředvídatelnými událostmi nebo zadání dodatečných dodávek, stavebních prací nebo služeb	100 % hodnoty doplňkových zakázek Pokud celková hodnota dodatečných stavebních prací / služeb / dodávek (ať už formalizovaná písemnou formou, či nikoli) zadaná v rozporu s ustanoveními směrnic nepřesahuje prahové hodnoty stanovené v těchto směrnících a 50 % hodnoty původní zakázky, může být oprava snížena na 25 %
25.	Dodatečné práce nebo služby překračující limit stanovený v příslušných ustanoveních	Čl. 31 odst. 4 písm. a) poslední pododstavec směrnice 2004/18/ES	Hlavní zakázka byla zadána v souladu s ustanoveními směrnic, ale následovalo zadání jedné nebo více doplňkových zakázek, které překračují hodnotu původní zakázky o více než 50 %.	100 % částky přesahující 50 % hodnoty původní zakázky

III. PŘEHLED SANKCÍ ZA PORUŠENÍ PRAVIDEL PUBLICITY

Odpovědnost příjemců	Pochybení	Pokud je náprava možná	Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud náprava není možná v %	Základ pro stanovení sankce
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na výstupech projektu (publikace, mapy,...) vlajka EU, texty Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	5	sankce v % výdaje na pořízení výstupu
	je nekompletní	napomenutí	3	
	je nepředpisové*	napomenutí	1	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) vlajka EU, texty Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	50	sankce v % výdaje na pořízení nosiče publicity
	je nekompletní	napomenutí	25	
	je nepředpisové *	napomenutí	15	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na propagačních předmětech vlajka EU, texty Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	100	sankce v % výdaje na pořízení propagačního předmětu
	je nekompletní	napomenutí	50	
	je nepředpisové*	napomenutí	25	

* Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014

Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

