
SMLOUVA O DÍLO
2016/1410

dle § 2586 a násL zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

adresa (sídlo): 

statutární zástupce:

IČ

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

(dále též jen „objednatel")

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice 
Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.. ředitel 

61383082

a

1.2 Zhotovitel: GAS SYSTEMS s.r.o.
(statutární orgán: *) 

(zápis v OR:‘ )
Luděk Přibyl, jednatel společnosti
zapsáno v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad 
Labem oddíl C. vložka 28342

adresa:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

U sídliště 229, 463 12 Liberec 25
28716001

CZ28716001

(dále též jen „zhotovitel")

I. Předmět plněni

1.1. Na základě výběrového řízení č.j. 6803/2016-ÚVN ze dne 23.9.2016 na veřejnou zakázku s 
názvem „ÚVN Praha, pavilon VUSL a patologie, 3NP - mediplyny“ je předmětem plnění této 
smlouvy o dílo realizace rozvodů technických plynů; předmět a rozsah požadavků na 
rekonstrukci vyplývá ze zadávací projektové dokumentace, která tvoří přílohu Č. 1. této smlouvy 
(dále jen „dílo").

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména 
ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované 
objednatelem, na své náklady a na své nebezpečí.

13. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případné 
pomocí třetích osob (subdodavatelů). V případě, že zhotovitel pověří provedením díla třetí 
osoby jako subdodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve v ý š i^ ^ ^ H



re d i o z t objednateli rejpozději před zahájením
provaaenffln^eznarrHconKrSnicr^uDaoaavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude 
využívat subdodavatele, bude seznam subdodavatelů přílohou č. 3 této smlouvy. Tito 
subdodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, 
uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 
subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a 
to i za části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, 
neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv subdodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, 
neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně 
odvolal subdodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném 
plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu, a to zejména 
zajištěním jiného subdodavatele. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny 
dokončení ani cena díla.

1.4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a 
v souladu s projektovou dokumentací a pokyny objednatele, jinak odpovídá za veškeré vady 
díla v plném rozsahu.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podklady pro provedení díla a nemá vůči nim žádné 
výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že zadání díla odborně posoudil a je prosté jakýchkoliv vad. Zhotovitel je 
povinen seznámit se s dostatečným s předstihem s místními podmínkami v místě provádění 
díla a bezodkladné upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné 
provedení díla. Pokud tak objednatel neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující 
pro řádné provedení díla.

II. Změny díla

2.1. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv 
úpravami ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních 
požadavků objednatele a dle platných právních předpisů. ČR.

2.2. Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný 
písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do pěti (5) pracovních dnů poté písemně 
předložit:

• pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;
• pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět;
• lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;
• případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky ve smyslu čl. 2.4 nezbytně 
nutné k dokončení díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací objednateli 
předem písemně a vyčkat písemného souhlasu objednatele. Tyto dodatečné práce a dodávky 
případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. 
Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany 
povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

2.4. Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku rozšíření původního rozsahu díla na 
základě požadavku objednatele, nebo v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto 
dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

2.5 Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují 
práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) 
bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou 
důsledkem jeho vadného plnění.



3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny:

• Termín zahájení plnění díla: do 5 dnů od podpisu smlouvy
• Termín dokončení plnění díla: do 6 týdnů od zahájení plnění díla

3.2. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že 
provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.3. Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při 
provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel 
však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je 
zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla 
je zhotovitel povinen písemné oznámit objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součásti 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu 
pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud 
zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při 
provádění díla a její následky včas odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat 
v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli písemně sdělí, že na pokračování v provádění 
díla trvá.

3.4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k 
zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením prováděni díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za 
případnou škodu.

3.5. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín provedení díla.

IV. Místo plnění

„staveniště1). O předání staveniště bude vyhotoven zápis. Zhotovitel se zavazuje před předáním 
staveniště zkontrolovat a případně uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na 
možnost řádného provádění díla na staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost 
staveniště pro účel této smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za 
případné vady a poškození staveniště.

4.3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení 
staveniště a věci nezbytné pro provedení díla.

4.4. Zhotovitel odpovídá od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek a 
čistotu a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit 
odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a 
poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.



4.5. Po dokončení a předání díla (v termínech stanovených časovým harmonogramem) se
zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci tak, aby předané 
staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke změnám v důsledku provedeného díla) původnímu 
stavu, a to včetně vedlejších ploch.

V. Cena díla

5.1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za 
řádně provedené dílo ve výši 468 306,30 Kč (slovy čtyři sta šedesát osm tisíc tři sta šest korun 
českých, třicet haléřů) včetně daně z přidané hodnoty.

5.2. Celková cena je členěna takto:

• Cena bez DPH 387 030,00 Kč

• DPH(21%) 81 276,30 Kč

• Cena celkem vč. DPH 468 306,30 Kč

5.3. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a 
dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností 
zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda 
je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či 
nikoliv).

VI. Změna ceny díla

6.1. Celková cena bude upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
objednatel nařídil formou méněprací neprovádět.

6.2. Celková cena je překročitelná pouze:

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané 
hodnoty,

b) pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných prací dle čl. 2.2 této smlouvy za 
podmínek následujícího článku.

6.3. Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch 
částí díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce), 
které budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být 
objednatel prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas 
s touto cenou vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při 
písemném vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné 
práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo 
objednatelem přezkoumatelné. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se 
změna ceny v žádném případě nepřipouští.

VII. Platební podmínky

7.1. Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Cena díla je splatná najednou na základě 
faktury vystavené ve lhůtě 10 dní od řádného provedení a předání díla s výhradou ustanovení 
následujícího článku.

7.2. Z vystavené faktury bude odečtena částka odpovídající 10 % ceny faktury, tedy faktura bude



vystavena na částku o 10 % nižší. Rozdíl ve výši 10 % tvoří zádržné. Objednatel je oprávněn 
ponechat si zádržné jako záruku za řádné provedení díla a záruku za jakost. Zádržné může 
být po předání díla nahrazeno neodvolatelnou bankovní zárukou ve výši 10 % ceny díla 
předloženou zhotovitelem, jejíž text objednatel předem schválil. Objednatel je oprávněn použít 
zádržné {bankovní záruku) na krytí svých případných nároků proti zhotoviteli z této smlouvy. 
Po uplynutí záruční doby či poskytnutí dostatečné bankovní záruky objednatel vyplatí zádržné 
(či jeho nepoužitou část) zhotoviteli zpět.

7.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí kromě povinných náležitostí účetního a daňového 
dokladu stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:

a) název dodávky, označení části dodávky,
b) důvod účtování s odvoláním na smlouvu a
c) seznam příloh.

7 4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k ní nebudou přiloženy 
řádné přílohy smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit ji do deseti (10) pracovních 
dnů do doručení zhotoviteli a požadovat vystavení nové řádné faktury. Do doručení nové 
řádné faktury neběží lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout počínaje dnem doručení 
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je však povinen opravit vady faktury nebo ji doplnit o 
smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po fhůtě výše 
uvedené s tím, že takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením faktury dle tohoto 
odstavce.

7.5. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli.

7.6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

Vlil. Pojištění

8.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou sm lo u vu o p o iiš^  za škodu
způsobenou zhotovitelem třetí osobě a to ve výši ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H P o j is tn á  smlouva 
(ověřená kopie) je přílohou této smlouvy o dílo. toto pojištění
v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla po dobu záruční doby na 
dílo a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.

8.2. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a 
povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištěni tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou 
dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné 
smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně 
pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.

8.3 Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele 
povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která 
přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta.

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu 
s touto smlouvou a jejím účelem a právními předpisy a v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a 
objednatelem požadované. Zhotovitel odpovídá za vady díla a poskytuje na dílo záruku za 
jakost, jež se vztahuje na vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční 
době. Záruční doba činí:

/



• pro nároky z vad pro stavební části díla (základy, betonová konstrukce) pět (5) let;

• pro ostatní části díla dvacet čtyři (24) měsíců,

9.2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém 
podepsaným předávacím protokolem dle 61. XIII. smlouvy. Pokud bylo dílo převzato s vadami či 
nedodělky, začíná záruční doba pro části díla, které byly vadné / nedokončené běžet až 
okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.

9.3. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do 
záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží.

9.4. V případě výskytu vady díla v záruční době se zhotovitel zavazuje:

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to v přiměřené lhůtě dle 
dalšího odstavce tohoto článku smlouvy,

b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si 
objednatel zajistí opravu sám,

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou 
bezvadného díla a hodnotou díla dodaného s vadami, přičemž při určení hodnoty 
díla s vadami se smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného 
objednatelem.

Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají nároku
objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9.5. Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně e-mailem nebo telefonicky přijetí uplatnění vady 
díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve 
lhůtě 48 hodin od uplatnění vady,

c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, nejpozději však ve lhůtě 48 
hodin od uplatnění vady,

d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů 
od uplatnění vady,

e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky 
nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 48 hodin od uplatnění vady, 
nedohodnou-li se strany písemně jinak,

f) odstranit jakoukoliv další vadu ve lhůtě 7 kalendářních dní od uplatnění vady.

9.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 
hodin od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u 
zhotovitele bezprostředné telefonicky na čísle:

9.7. Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis 
obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání 
vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně 
zhotovitelem navrhovanou výši slevy z ceny díla



9,8 V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Uvedené však nemá vliv na 
vznik prodlení zhotovitele, které začíná uplynutím některé z lhůt uvedených v čl. 9.5. nebo 9.6 
této smlouvy.

X. Způsob provádění díla

10.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné a odborné péče tak, aby 
nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen 
zejména, nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla 
řádným způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu 
prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. IV této 
smlouvy a nedomáhat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo 
infrastruktury, které nejsou součásti staveniště, bez získání svolení příslušného 
vlastníka nebo uživatele,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, 
závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této 
smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných 
předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezí zadávací dokumentací a 
právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu 
provádění díla zjistí.

10.2. Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají 
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních 
předpisů, jinak nese veškerou zodpovědnost za porušení právních předpisů. Zhotovitel nese 
odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami.

10.3. V případě, že subdodavatel, se kterým zhotovitel uzavřel smlouvu na provedení části díla, 
závažně nebo opakovaně neplní své smluvní závazky, je zhotovitel povinen sám, anebo na 
žádost objednatele učinit neprodleně taková opatření, která povedou k nápravě, a to i 
ukončením smluvního vztahu s touto osobou. Odpovědnost zhotovitele za osobu, kterou ke 
splnění svých závazků použil, není takovým opatřením dotčena

10.4. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti 
schválené podobě díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu 
provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případné se prokáže jejich škodlivost na 
lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli 
písemně použití jiných materiálů. Užití nově navržených materiálů je podmíněno uzavřením 
příslušného dodatku ke smlouvě.

10.5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být prováděním díla dotčena. Zhotovitel nese plnou 
odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na 
svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož í likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a podzákonnými předpisy vydanými k jeho 
provedení). Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy.



10.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování povinností v oblasti ochrany přírody v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí 
dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.

10.7. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podíe 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění, zejména za 
škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo 
zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je 
za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

10.8. Případný postih ze strany orgánů veřejné správy za nedodrženi obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plné k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle 
na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

10.9. Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyli objednatel, ani jakákoliv 
další osoba, nadměrně rušeni nebo obtěžováni hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. 
Nebude-li tato povinnost zhotovitele dodržena, odpovídá zhotovitel za vzniklou újmu.

10.10. Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, která nevyplývá přímo z ustanovení této 
smlouvy, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně,

10.11. V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je zhotovitel povinen učinit 
takové upozornění písemně.

10.12. Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to 
oznámit objednateli písemně.

XI. Pokyny k provádění díla

11.1 Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak 
objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto 
smlouvou jejími přílohami, právními předpisy a svými odbornými znalostmi.

11.2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně upozornit objednatele na nevhodnou povahu 
pokynů k provádění díla. Jestliže nevhodné pokyny brání řádnému provádění díla, zhotovitel se 
zavazuje přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu, a to až do doby změny pokynů 
objednatele nebo do písemného sdělení, že objednatel trvá na provedení díla podle daných 
pokynů. Před přerušením provádění díla musí zhotovitel tuto skutečnost objednateli písemně 
oznámit a současně zdůvodnit nevhodnost konkrétního pokynu objednatele. O dobu, po kterou 
bylo nutno prováděni díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro dokončení díla.

11.3. Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladně a písemně na nevhodnost pokynů objednatele, 
odpovídá za vady díla, případně nemožnost dokončení díla, způsobené nevhodnými pokyny 
objednatele.

11.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se staveniště a tyto překážky 
znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to 
bezodkladné a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou 
změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla 
přerušit za předpokladu, že tuto skutečnost objednateli písemně předem oznámí.

XII. Technický dozor

12.1. Osobou oprávněnou vykonávat technický dozor za objednatele je pan Faris Ali (dále též jen 
technický dozor).



12.2. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit předmět díla, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než 
předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od 
zhotovitele určené a adresované pro objednatele, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat, a to 
zejména v případech, kdy je dle této smlouvy třeba ke splnění některé povinnosti písemné 
formy. Převezme-li technický dozor takovou listinu, pak nemá takové převzetí účinky platného 
doručení a k platnému doručení dojde až doručením listiny ve smyslu 61. 23.5. této smlouvy. 
Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,

b) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění díla, případné 
jiných osob, nebo

d) hrozí nebezpečí vzniku škody, jejíž výše může přesáhnout částku 50 000 Kč.

12 3. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve 
stavebním deníku a tyto nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

12.4. Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě (tato forma je zachována i 
v případě provedení zápisu do stavebního deníku) s tou výjimkou, že technický dozor může být 
v nutném případě nucen vydat pokyny ústné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny 
akceptovat. O ústních pokynech technického dozoru a jejich provedení zhotovitelem strany 
bezodkladně vyhotoví písemný zápis. Vyhotovený zápis zhotovitel doručí ve lhůtě 2 dní na 
adresu sídla objednatele.

12.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoli v průběhu jeho provádění. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou 
dokumentaci a objednatelem požadované doklady.

12.6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
zatím účelem objednatelem, je objednatel oprávněn učinit na náklady zhotovitele veškerá 
nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může 
provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími osobami, aniž by tím 
byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazku podle smlouvy. Jestliže by však 
postup zhotovitele zároveň nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy.

12.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně dva (2) pracovní dny předem ke kontrole 
provedení částí díla, které mají být při dalším provádění díla zakryty nebo se jinak stanou 
nepřístupné, Nedostavil-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, může 
zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel však může dodatečně požadovat 
zpřístupnění těchto plnění či opakovat již provedenou kontrolu. Bude-li takovou dodatečnou či 
opakovanou kontrolou zjištěno, že plnění byla provedena řádně, je objednatel povinen nahradit 
zhotoviteli způsobené náklady, Nevyzve-li zhotovitel objednatele řádně ke kontrole provedení 
dotyčných částí díla, je zhotovitel povinen umožnit provedeni dodatečné kontroly a nést náklady 
s tím spojené.

12.8. Pokud bude mít zhotovitel za to, že činnost technického dozoru není řádná, a případné bude-li 
mít za to, že hrozí selhání dozoru, které by mimo jiné mohlo mít vliv na řádné provedení díla, je 
zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit. Pokud zhotovitel objednatele na 
uvedené neupozorní, odpovídá zhotovitel za újmu z toho vzniklou objednateli.



13.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 
objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání 
se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díía nebo jeho 
části, a to nejméně sedm (7) kalendářních dnů předem.

13.2 Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením 
díla se rozumí:

a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě 
plnění, včetně prověření funkčností díía a předvedením způsobilosti díla sloužit 
svému účelu - a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,

b) předání kompletní požadované dokumentace.

13.3. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby 
nesl zhotovitel.

13.4. Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací 
řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je 
předmětem předání (dále jen „předávané dílo"). Smluvní strany dohodnou časový průběh 
přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v písemné výzvě k převzetí díla 
o všech zjevných a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel nebyl 
informován o všech vadách díla, včetně zjevných, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele 
z vad díla, i pokud by nedošlo k předání díla s výhradami, přičemž současně má objednatel též 
nárok na náhradu újmy, která mu vznikla z důvodu neoznámení všech vad díla

13.5. K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých 
zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, 
normami, případné touto smlouvou,

b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,

c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové 
dokumentaci,

d) stavební a montážní deníky,

e) doklady vydané či požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení 
dalších správních řízení a doklady potřebné k uživání díla a dispozici s ním,

f) přehled všech vad díla.

13.6. Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu.

13.7. Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle 
odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem 
v předávacím protokolu dle následujícího odstavce.

13.8. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí závěrečný protokol o předání a převzetí díla 
(dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,



b) zhodnocení kvality předávaného díla,

c) výhrady objednatele k předávanému dílu,

d) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,

e) způsob odstranění případných vad,

f) lhůta k odstranění případných vad,

g) výsledek přejímacího řízení,

h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.

13.9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody 
znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než 
se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel.

14.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:

a) s termínem dokončení díla či jeho částí podle časového harmonogramu,

b) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu,

c) s odstraněním vad oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny v protokolu o 
předání a převzetí díla,

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

14.3. Výše uvedené smluvní pokuty není ničím limitována. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno 
právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady újmy, jež jí vznikla porušením smluvní 
povinnosti, které se smluvní pokuta týká.

15.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla, nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a zpracoval v místě plnění.

15.2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla.

XIV. Smluvní pokuty

14.2. Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele v plnění díla:

d) podle čl. 14.1. písrn. d) činí

a) podle čl. 14,1. písm. a) činí

c) podle čl. 14.1. písm. c) činí

b) podle čl. 14.1. písm. b) činí

za každý započatý den prodlení.

za každý započatý den prodlení,

za každý započatý den prodlení

za každý započatý den prodlení,

14.4. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XV. Vlastnické právo a nebezpečí škody



15.3. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku 
škod podle předchozího odstavce.

XVI. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

16.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při 
veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

16.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající Činnosti související s prováděním díla, 
jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané 
činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných 
právních předpisů.

16.3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako 
subdodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby 
obchodní firmou zhotovitele resp. subdodavatele. Za splnění této povinnosti zhotovitel přebírá 
veškerou zodpovědnost. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost za 
škodu, kterou subdodavatelé způsobí objednateli či třetím osobám, nebo která vznikne 
opomenutím povinnosti dle předchozí věty.

16.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném 
znění) a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

16.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky na 
místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti 
objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. 
Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na 
provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a 
prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Kopii záznamu o provedeném školení předá 
zhotovitel objednateli.

16.6. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor 
během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární 
ochraně.

XVII. Stavební deník

17.1. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho 
dokončení a předání dle smlouvy. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den 
zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s 
prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen v kanceláři 
stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě objednatele.

XVIII. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla nebo 
10 dnů od termínu předání staveniště,

b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v 
zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné fhůtě stanovené písemně 
objednatelem,



c) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes výzvu objednatele nápravu či 
nastane situace dle čl. 12.6 smlouvy,

d) bezdůvodně přeruší provádění díla,

e) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou 
péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, 
obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,

f) předá dílo s vadou, v jejímž důsledku je dílo nepoužitelné k předpokládanému 
hospodářskému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem 
uzavřel, nebo

g) neodstraní vady díla včas dle čl. 9 této smlouvy.

18.2. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek zhotovitele byl prohlášen konkurs,

b) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

c) nastane vyšší moc ve smyslu čl. 19 smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů 
znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

18.3 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.

18.4. V případě odstoupení od smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen neprodleně 
vyklidit a předat objednateli místo plnění a dále předat objednateli to, co bylo zdila již 
provedeno, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se 
kdílu či kjeho částem. Věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo plnění, 
avšak nebyly dosud zpracovány, předá zhotovitel objednateli, pokud o to objednatel požádá. 
Smluvní strany se mezi sebou vypořádají podle zásad platných pro bezdůvodné obohacení. 
Právo na náhradu škody, ani právo na zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy tím není 
dotčeno.

XIX. Vyšší moc

19.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k 
němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují 
mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly 
po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo 
jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze 
rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, 
nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní 
katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě 
plnění. Vyšší mocí rovněž nejsou překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla 
v prodlení s plněním svých povinností či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané 
strany.

XX. Jednání a doručování

20.1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární orgány, případné osoby k těmto 
úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné.



20.2. Vyžaduje-li smlouva u některého jednání smluvní strany písemnou formu, musí být písemnost 
druhé smluvní straně doručena provozovatelem poštovních služeb, doručovací službou nebo 
osobně proti podpisu. V pfípadě osobního doručení musí být doručeni učiněno osobě dle čl.
20.1. této smlouvy. V případě, že je úkon učiněn faxem nebo elektronickou poštou, považuje se 
za platný, pokud je nejpozději následující pracovní den potvrzen písemnou formou, a to osobou 
oprávněnou dle čl. 20.1. této smlouvy.

20.3. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední 
známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní 
strana písemnost nepřevezme, má se za to, že písemnost byla doručena desátým dnem po 
předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i když se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za 
poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, 
případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.

XXL Účinnost smlouvy

21.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

21.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

XXIL Postoupení práv ze smlouvy

22.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIIL Závěrečná ustanovení

23.1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi smluvními stranami se řídi 
občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

23.2. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají 
práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

23.3. Nestanovali smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k 
návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení 
tohoto návrhu.

23.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku zmény právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) 
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecné závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění 
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

23.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

23.. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost 
originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy.



23.8 Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č 1: 
Příloha č. 2:

Specifikace předmětu plnění, projektová dokumentace - o«rvv.cicv>l^ erp 
Pojistná smlouva (ověřená kopie)

V Praze dne

Za objednatele:

VZAST<

0 3 - 11-  2016

prof. MUDr. MiroslávjZavoral, Ph.D. 
ředitel

Ústřední.vojenské nemocnice- 
Vojenské fakultní nemocnice Praha

v d n e  l c  v

SYSTEMS s» r. o,Za zhotovitele:

pan Luděk Přibyl 
jednatel společnosti

GAS SYSTEMS s.r.o.

J—



VÝKAZ VÝMĚR Datum: 10.2016

Stavba: ÚVN Praha -  pavilon VÚSL a patologie
Objekt: Laboratoř 3.37 až 3.40 Objednatel:
rozvod H2, N2, Air, He,Ar

P.Č.
K6d

potožk
y

Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rozvody technických plynu

nerezová trubka AISI 321 přesná 8x1

AtSI 321 bezešvá přesná 1.4541

!

j

i
i
ii
i
i

i

chránička potrubí nerezová trubka AISI 304 svařovaná 
32x1,5

nerezová samosvěrná spojka

nerezový samosvěrny T kus
příchytný materiál

redukční stanice pro 1 láhev + držák lahví

redukční panel jednostupňový do čistoty 6.0 
vst.tl.230 bar výsttl. 1 - 1 4  bar, vů. proplachu

nerezová připojovací spirála (1 x 
prodloužená)

odbérné místo pro H2, He, N2, Air,Ar
odběrový redukční ventil do čistoty 6 0 pracovní tlak 1 
10bar

protizážehová pojistka pro H2
průrazy stěnou

propláchnutí rozvodu dusíkem
tlaková zkouška
značení potrubí

zkoušky a revize rozvodů technických plynu

zahájení.ukončení a předání

přesun hmot

dokumentace skut. stavu

Stavební část

T35
Požární dveře - EI45DP1/Sm, vzhled viz PD a na 
místě stavby

I
Celkem Kč bez DPH 387 030,00 Kč I

DPH 21% 81 276 30 Kč

468 306 30 KČ
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POJIŠŤOVNA

m * “ 1*POJIŠŤOVNA

Úvodní část pojistné smlouvy 
Číslo pojistné smlouvy: 25666365-12 
Stav k datu 6.4.2013 
K.ód produktu: DP

Úvodní část 
pojistné smlouvy
Pojištění odpovědnosti podnil

TC
89954002011 

02202805232013

O2202805232013

TC89954002011
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ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

Z-VPPN60/N

Číslo pojistné smlouvy: 
Stav k datu 6. 4. 2013 
Kód pojištění: DPO02 
Pořadové číslo pojištění: 1

Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

TC
88958002014 

_____________________________________
02202805245850

O2202805245850
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Informace pro klienta k pojistné smlouvě č.
Dle § 21 zákona č, 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně 
živnostenského zákona v platném zněni. Informace pro klienta jsou informacemi ve smyslu výše uvedeného zákona, které je pojišťovací 
zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy nebo, je-li to nezbytné, při její změně, klientovi nebo pojistníkovi sdělit (dále jen
„klient"), nejsou závazným návrhem k uzavření pojistné smlouvy.

TC
8992500101A

 
02202805232144

O2202805232144

TC8992500101A


