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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

 

„Lány – kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

ARCHATT, s.r.o. 

se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice 

zastoupena: Ing. Janem Všetečkou, jednatelem 

IČO: 46960180 

DIČ: CZ46960180 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 6214 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku „Lány 

– kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš“ vyhlášené v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 1929/2018. Podmínky zadávacího 

řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a 

v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. opravu objektu - 

kostela Nejsvětějšího Jména Ježíš, který se nachází v areálu zámku Lány – budova bez č.p., 

která je součástí pozemku st. č. 3/2, katastrální území Lány, obec Lány (okres Kladno) a okolí 

kolem kostela v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou projektantem - 

Studio acht, spol. s r.o., se sídlem Za Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 

25119966 (dále jen „projektová dokumentace“).  

 

Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytovat objednateli veškerou 

součinnost nutnou k zajištění kolaudačního souhlasu. 

 

Bližší specifikaci a rozsah prováděných prací podrobně určuje projektová dokumentace, se 

kterou se zhotovitel řádně a důkladně seznámil před podpisem této smlouvy a také před 

podáním nabídky v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, což stvrzuje podpisem této 

smlouvy.  

  

Demonstrativní výčet specifikace a rozsahu prováděných prací - oprava kostela a jeho okolí 

spočívá v opravě vnitřních prostor, vnějšího pláště, kde se bude zejména jednat o opravu 

fasádních omítek a nátěrů, štukových ploch řešených restaurátorsky, uměleckořemeslných 

prvků fasád z kamene, vč. oplechování a zámečnických prvků, a to od soklů po hlavní římsu, 

opravu oken a parteru okolo budovy vč. rekonstrukce jeho původní úrovně, střechy a krovu. 

Dále pak o opravu zdravotních instalací – kanalizace vnitřní a venkovní, silnoproudých 

instalací a slaboproudé instalace. Zároveň pak v restaurátorských pracích vnitřního vybavení 

prvků vestavěných i volně stojících, jako např. lavice, oltáře, obrazy apod. Výkopové práce 

budou probíhat pod dohledem archeologů, které zajistí zadavatel.  

 

Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení 

stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické 

podobě dle Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, se kterými se 

zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, a zpracování podrobné fotodokumentace 

průběžného provádění díla a zakrytých částí (kterou bude moci objednatel dále využít v rámci 

své činnosti, popřípadě dále zpracovat), vše 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 

včetně provedení dodatečných průzkumů, vypracování příslušných zpráv, dále zpracování 

zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými 

normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými 

právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí 

stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby.  
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Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve čtyřech listinných 

vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení (CD, DVD) v českém jazyce pro každou 

restaurátorskou profesi specifikovanou v této smlouvě a podmínkách zadávacího řízení 

samostatně - dle ust. § 10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného schématu 

Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 

restaurátorských zpráv, a to odborně způsobilými osobami. 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 

formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 

písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 

jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 

doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu 

na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních 

snímků. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, současně musí být 

lokalizovány a popsány. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i 

kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 

Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, zhotovitel předloží 

standardní restaurátorský záměr k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být 

zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení. Základní restaurátorské záměry jsou součástí 

projektové dokumentace, se kterou se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy. 

Používané lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno 

bude v souladu s Manuálem lešení a pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících 

v areálu zámku Lány.  

Zhotovitel nebude zajišťovat elektronické zabezpečení lešení. Elektronické zabezpečení 

lešení, resp. oplocení staveniště, zajistí případně objednatel. 

Příslušná část předmětu plnění bude prováděna odborně způsobilými osobami – techniky – 

řemeslníky, kteří mají příslušné vzdělání v oboru truhlář, zámečník, kovář, apod. 

Objednatel požaduje, aby zařízení staveniště a probíhající práce na předmětu plnění 

nepoškodily, neznečistily či jinak neovlivnily přilehlé prostory (zejména příjezdové cesty, 

sousední objekty, trávníky apod.) a aby tyto prostory včetně mobiliáře kostela, který nebude 

demontován a zůstane v kostele po dobu probíhajících oprav, byly dostatečné přikryty, 

utěsněny či na nich byla učiněna jiná opatření zamezující jejich poškození či zničení. 

Trávníky dotčené stavebními pracemi, popř. na kterých bude umístěno zařízení staveniště, 

budou chráněny dřevěnou podlahou na dřevěných roštech, aby nedošlo k jejich poškození. 

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

 

- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č. j. SPH 

1929/2018, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 

- Projektové dokumentaci zpracované projektantem - Studio acht, spol. s r.o., se sídlem Za 

Zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 – Jinonice, IČO 25119966 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 6. listopadu 2018, který vychází ze soupisu prací 

objednatele v rámci zadávacího řízení, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti zámku Lány, kulturní památky a sídla prezidenta republiky.  
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2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 

poskytnuta v elektronické podobě v rámci zadávacího řízení na realizaci díla, kdy se s ní mohl 

zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno 

v souladu s podmínkami zadávacího řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré 

dokumenty k zadávacímu řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 1929/2018. V tištěné 

podobě bude zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně 

však tři paré, po podpisu této smlouvy.  

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 

kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 

V., odst. 15, písm. k), odst. 20 a 21 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu 

splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 

k předání a převzetí staveniště dříve. 

 

splnění díla: do 24 měsíců od zahájení provádění díla v případě vhodných klimatických 

podmínek 

 

2. Nedílnou přílohou č. 2 je harmonogram provádění díla a stavby.  

 

3. Místem plnění díla je kostel Nejsvětějšího Jména Ježíš v areálu zámku Lány, obec Lány 

(okres Kladno).  

 

V areálu zámku Lány je možné práce vykonávat v pracovní době od 7:00 do 17:00 hodin, 

nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (např. z důvodu dodržení technologických 

postupů, státně-reprezentačního provozu areálu zámku Lány, apod.). 

 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu zámku Lány nebude 

přerušen provoz (i návštěvnický v zámeckém parku), je zhotovitel povinen dbát zvýšené 

opatrnosti a je povinen maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení 

vstupu neoprávněných osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování 

stavby (bližší podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se 

kterým se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje 

podpisem této smlouvy). 
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III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem zadávacího řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1, 

činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 51.799.970,- Kč  

(slovy: padesátjednamilionůsedmsetdevadesátdevěttisícdevětsetsedmdesát korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2018, změní-li se výše DPH, bude 

připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)   51.799.970,- Kč  

(DPH odvádí objednatel) 

Výše daně 21%       10.877.994,- Kč   

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 

objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 

zadávacími podmínkami.   

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 1 – Nabídkový 

rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 

a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 

vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 

smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 

odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 

zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou 

na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) a to vždy jen v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být 

uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 

zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden 
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snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, 

proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek.   

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 

příloha č. 1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla 

bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 

osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 

10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 

jeho předání bez vad a nedodělků, po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 

2. této smlouvy a až po nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu, a to na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. Za datum 

uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává 15. kalendářní den příslušného měsíce. 
 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 
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daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 

smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, 

že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 

díla v místě plnění v areálu zámku Lány bude probíhat v pracovní době od 7:00 do 17:00 

hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen 

„pracovní doba“).  

 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxx (dále jen TDS), 

tel: xxxxx, email: xxxxx.  

 

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxx, tel.: xxxxx, email: xxxxx. 

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 

smluvních stran. 

 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

 

4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 

dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, archeologů, pracovníků Národního památkového 

ústavu, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi 

bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla koordinovat činnost s archeology, kteří budou 

dohlížet nad výkopovými pracemi, případně provedou záchranný archeologický výzkum. 

Zhotovitel se zavazuje důsledně dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Zhotovitel 

je povinen umožnit provádění průběžné fotodokumentace zástupci odborné organizace po 

dobu provádění díla. 
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6. Veškeré zásahy do parkové úpravy v okolí kostela mohou být provedeny nejdříve po jejich 

odsouhlasení specialistou na historickou zeleň z NPÚ – ÚOPSČ. 

 

7. Zhotovitel je povinen koordinovat provádění stavebních prací s restaurátorskými pracemi 

v interiéru kostela a na mobiliáři kostela, který bude restaurován v dílnách a ateliérech 

zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit přístup objednateli a dalším osobám dle odst. 4 

tohoto článku do dílen a ateliérů, ve kterých bude prováděno restaurování mobiliáře kostela. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

zámku Lány a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 

nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 

předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu 

práce či výskytu v areálu zámku Lány viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 

poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 

pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu 

zámku Lány tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele případně na vyžádání příslušníků 

bezpečnostních složek (Hradní stráž). 

 

9. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu areálu zámku Lány. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

10. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

11. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 

se seznámil před podpisem této smlouvy, a která byla součástí zadávacího řízení na výběr 

zhotovitele díla, resp. dle článku I. odst. 2 této smlouvy.  

 

12. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Rozhodnutím č.j. OV/723/18-6/Vop a 

Rozhodnutím č.j. OV/722/18-6/Vop, které vydal Odbor výstavby Magistrátu města Kladna, 

která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla 

respektovat a splnit podmínky stanovené ve stavebním povolení (Rozhodnutí - stavební 

povolení č.j. 390/330/18/OV/Kr vydané Odborem výstavby a životního prostředí Městského 

úřadu Nové Strašecí) stavby, se kterým se seznámil v rámci zadávacího řízení, nebo v jiných 

dokladech týkajících se stavby. 

 

13. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu zámku Lány dodržovat: 

 

 Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

 Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

 Dopravní řád  
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 Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

 Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

 Manuál lešení 

 Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

 Směrnice č. 120222 o režimu vstupu do areálu zámku Lány 

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

14. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času). 

 

15. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 

v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 

společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 
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i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

16. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 

touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu zámku Lány 

vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxxxx, xxxxx. 

 

17. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. 

xxxxx, xxxxx. 

 

18. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 

předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 

norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 

závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

19. Provádění stavebních prací v areálu zámku Lány je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu zámku Lány při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 
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5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 

vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 

jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 

bezpečnostních složek působících v areálu zámku Lány. 

 

20. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, data narození, bydliště, 

průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 

přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 

starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 

pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 

zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 

pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 

z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. 

 

21. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 

bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 

objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených v zadávacím řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

1929/2018), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 

jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

22. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 

zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 

vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 

objednatele uvedený v zadávacím řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 1929/2018, 

na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího 

bude zhotovitel postupovat dle odst. 20 tohoto článku a předloží objednateli platné doklady 

prokazující splnění kvalifikace zhotovitele a další dokumenty o požadované kvalifikaci této 

osoby, bude-li o ně objednatelem požádán.  

 

23. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět výhradně 

osoby uvedené v  nabídce zhotovitele, pro které předložil příslušné doklady (restaurátorské 

licence či obdobné doklady), určené k provádění restaurování. Těmito osobami budou 

odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou licenci, a to pro obor 

restaurování historických štuků – polychromovaných i nepolychromovaných, restaurování 

nepolychromovaného kamene, restaurování historických výrobků ze dřeva - 

polychromovaných, vitráží (vitrají), restaurování uměleckořemeslných kovářských děl, 

restaurování hudebních nástrojů – varhan, restaurování maleb na plátně, popř. odpovídající 
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licence. Pokud dojde ke změně v osobě restaurátora, bude zhotovitel postupovat podle odst. 

20 tohoto článku, musí se jednat opět o osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném 

objednatelem, zhotovitel následně předloží objednateli platné doklady prokazující splnění 

kvalifikace zhotovitele a další dokumenty o kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně 

objednatelem požádán. 

 

24. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 20 tohoto článku za účelem vytvoření karty 

pracovníka dle odst. 19 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu zámku Lány, pro zajištění vjezdu do areálu zámku 

Lány předá objednatel RZ vozidel Hradní stráži. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (např. 

nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu zámku Lány, apod.) 

zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování 

těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude 

vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto 

souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné nakládání a zpracovávání 

osobních údajů vyplývá ze Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

25. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo zámku 

Lány. 

 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 

musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 

a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 

zahájení prací. Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby 

bylo možné ověřit, co se nachází za touto zábranou. Případné elektronické zabezpečení zajistí 

objednatel. 

 

Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

elektronického zabezpečení stavby. Elektronické zabezpečení stavby bude zajišťovat 

objednatel a výstupy budou svedeny na strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad 

dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných pracovníků Hradní stáže.  

Kostel budou při zahájení pracovní doby odemykat včetně elektronického odstřežení, bude-li 

instalováno elektronické zabezpečení, zástupci Hradní stráže a stejně jak jej budou uzamykat 

po jejím skončení, kdy kostel opustí poslední pracovník zhotovitele. Zhotovitel je povinen 

informovat zástupce Hradní stráže o skončení pracovní doby v daný den a vyčkat jeho 

příchodu k uzamčení kostela a jeho elektronického zastřežení, bude-li elektronické 

zabezpečení instalováno. 

3. Provoz v areálu zámku Lány (i návštěvnický – v zámeckém parku) nebude v době 

realizace přerušen. V prostoru bezprostředně sousedícím se staveništěm bude návštěvnický 

provoz přerušen. Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, 

zamrzání přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se 

zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
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4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 

vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 

ho zároveň s dílem objednateli. 

  

7. Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s projektovou dokumentací zařízení staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle předchozí věty a provádět probíhající 

práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých 

nemovitostech a prostorech a aby tyto okolní nemovitosti a prostory byly dostatečné 

zabezpečeny proti poškození, a to v souladu s projektovou dokumentací a pokyny 

objednatele.  

 

8. Ke staveništi bude přístup pro pracovníky dodavatele i zásobování stavby – branou č. 2 z 

ulice U Kasáren. 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 

péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 

dalších dotčených osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 

iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 

dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 
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kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 

povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 

podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 

přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 

převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 

respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších třech 

kopiích.  

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 

díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 

objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 

oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 
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10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 

které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

poddodavatelů a TDS objednatele.  

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, subdodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 

výši 6.000.000,- Kč (slovy: šestmilionů korun českých). Bankovní záruka bude vydána 

bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona 

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 

neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 

objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 

smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 

smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 

z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 

takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 

není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 

této bankovní záruky. 

 

4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 

bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost 

bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4 této smlouvy). 
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IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 40.000,- Kč (slovy: 

čtyřicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, a to i opakovaně. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 

v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 19 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

doklady dle článku V., odst. 15, písm. k), odst. 20, 21 této smlouvy. 

 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 
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11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového 

stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 

strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, 

nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek 

stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva 

neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. Zhotovitel se 

zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 

převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany 

objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

 

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

      -    originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření 2x v tištěné 

podobě a 1x v elektronické podobě, včetně podrobné fotodokumentace postupu 

provádění prací a zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků, 

- restaurátorské zprávy v českém jazyce ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a 

v jednom vyhotovení v elektronické podobě (CD, DVD) doplněné fotografickou 
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dokumentací v rozsahu dle článku I. této smlouvy pro každou restaurátorskou profesi 

samostatně. 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 30.000,-Kč 

(slovy: třicettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 

IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 

přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 

závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 

výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 

snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 

záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 

zavazuje před předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční 

listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese sekretaritat@archatt.cz, dle volby objednatele. 
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5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že 

mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná, a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 

této smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se 

zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část 

nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou 

smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně 

v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit 

objednateli platnou pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné 

smlouvy, splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti 

kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 
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zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet ze dne 6. listopadu 2018 

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla 

Příloha č. 3 – Polohopis 

Příloha č. 4 - Rozhodnutí č.j. OV/723/18-6/Vop a Rozhodnutí č.j. OV/722/18-6/Vop vydané 

Odborem výstavby Magistrátu města Kladna 

 

 

V Brně dne  V Praze dne 

 

 

 

 Ing. Jan Všetečka Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

 jednatel ředitel 

 ARCHATT, s.r.o. Správa Pražského hradu 

 za zhotovitele za objednatele 
 

 


