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SMLOUVA
na zhotovení generelu rozvoje a studie proveditelnosti stavby

Moravskoslezský kraj
se sídlem:
zastoupen:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

I.
Smluvní strany

28. října 117, 702 18 Ostrava
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70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
27-1650676349/0800

Ing. Jakubem Unuckou, MBA
náměstkem hejtmana kraje

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel")

2. SIEBERT + TALAŠ, spol. S r.o.
se sídlem:
zastoupena:

06943187
CZ06943187
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
1038752018/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 291808

(dále jen „zhotovitel")

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

II.
Základní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Tato smlouva je uzavřena
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu
zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné
smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným
účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je vytvoření komplexního podkladu, který bude specifikovat umístění
jednotlivých rozvojových aktivit v konkrétních plochách Letiště Leoše Janáčka Ostrava,
a to na základě vzájemných optimálních provozně-technických vazeb a požadavků na
technickou a dopravní infrastrukturu. Účelem smlouvy je dále zjištění předpokládané ceny
budoucí stavby a souvisejících nákladů, na jehož základě dojde k následnému zpracování
kompletní projektové dokumentace a později k samotné realizaci rekonstrukce
předmětných ploch.

7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. Prodávající bere na vědomí, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele aktualizaci Generelu rozvoje Letiště
Leoše Janáčka Ostrava, 2018 - 2030 (dále též „generel") jehož součástí bude studie
proveditelnosti stavby „Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka
Ostrava" (dále též „studie").

Generel i studie (dále jen „dílo") budou zpracovány dle specifikace, která je součástí
materiálu s názvem „Aktualizace generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava,
2018 - 2030", jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Studie

Předmětem této části díla bude komplexní posouzení a vyhodnocení záměru rekonstrukce
stávající vzletové a přistávací dráhy vč. navazujících provozních ploch a návrhu nové
dráhy vč. nezbytných grafických příloh a schémat komplexní posouzení a vyhodnocení
návrhu nové dráhy (viz návrh Letiště Ostrava, a.s. ze dne 4. 7. 2018) a zajištění souladu
s příslušným územním^ plánem. Dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými
předpisy a stanovisky Řízení letového provozu ČR, s. p., Úřadu pro civilní letectví.

Součástí studie bude dále propočet nákladů na realizaci stavby, který bude doložen
kontrolovatelným výpočtem výměr a jednotkovou cenou příslušné výměry. Jednotková
cena bude stanovena dle aktuálních cenových (rozpočtových) ukazatelů ve stavebnictví
nebo kalkulací ceny jednotlivých položek (částí stavby). Propočet nákladů bude zahrnovat
také propočet nákladů na související projektovou a inženýrskou činnost potřebnou
k realizaci stavby.
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Objednatelem (resp. příslušným orgánem kraje) schválené výstupy studie budou
součástí podkladů pro dopracování komplexní aktualizace generelu.

2.2. Generel

Cílem aktualizace generelu je vytvoření komplexního podkladu, který bude specifikovat
umístění jednotlivých rozvojových aktivit v konkrétních plochách na základě vzájemných
optimálních provozně-technických vazeb a požadavků na technickou a dopravní
infrastrukturu. Jeho součástí bude redefinování limitních prvků rozvoje, návrh jejich
řešení stavebně technickými nebo organizačně řídícími opatřeními nebo jejich kombinací
a vymezení dopadů a případně nezbytných opatření pro realizaci navržených řešení.

3. Dílo bude objednateli dodáno v 6 tištěných vyhotoveních a 20 elektronických
vyhotoveních na nosiči CD ve formě a formátech dle přílohy č. 1 této smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že dílo bude sloužit jako podklad pro další
projekční práce související se stavbou a pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel si je
vědom vzniku případných škod a jeho případné odpovědnosti za ně, které mohou
vzniknout v souvislosti s vadami díla, které se projeví při navazujících činnostech
uvedených v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy.

IV.
Lhůta a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli studii (1. část díla) s propočtem
nákladů do 61 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Aktualizaci generelu rozvoje -
vyhodnocení plnění původního generelu 2005 - 2015 (2. část díla) je zhotovitel povinen
provést a předat objednateli nejpozději do 30. 8. 2019.

2. Místem plnění pro předání díla je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, ve lhůtách uvedených v čl. IV
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí díla (jednotlivých částí) bude provedeno osobně
v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (část díla) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém
objednatel po ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (část díla) přejímá či
nikoli do 15 pracovních dnů od předložení díla (části díla) k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení, tedy od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku
smlouvy není zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání všech jeho částí objednateli. Smluvní
strany se dohodly, že objednatel není povinen dílo (část díla) převzít, pokud toto
vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky
specifikuje v předávacím protokolu.
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6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dáiejen „licence"), a to:

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

• všemi způsoby užití,

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
kdílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

8. Vlastnické právo k studii a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou
předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí
objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních
stran ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům
ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců technické infrastruktury a dotčených orgánů státní
správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

f) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na zhotovení projektové
dokumentace stavby dle předmětného díla. Požadované informace je zhotovitel
povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku
objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné
informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení
zaslané e-mailem) na:

• e-mail: , nebo

• adresu: SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o., Bucharova 1281/2,

158 00 Praha - Stodůlky

g) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí,

h) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
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jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla

1. část

2. část

Studie proveditelnosti stavby (čl.
III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)
Generel rozvoje Letiště Leoše
Janáčka Ostrava, 2018 - 2030
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Cena celkem

Cena bez
DPH (v Kč)

680 000,00

1 250 000,00

1 930 000,00

DPH 21 %
(v Kč)

142 800,00

262 500,00

405 300,00

Cena včetně
DPH (v Kč)

822 800,00

1 512 500,00

2 335 300,00

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění
se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku
smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• po předání Studie proveditelnosti stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy bude
uhrazena cena za 1. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy,

• po předání Generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava, 2018 - 2030 dle čl. III
odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena za 2. část díla dle čl. VII odst. 1
této smlouvy.

4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu ceny za dílo faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené
dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu ceny za dílo faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, číslo veřejné zakázky (201/2018)
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b) předmět smlouvy, tj. text „Aktualizace generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka
Ostrava, 2018 - 2030 a studie proveditelnosti stavby „Rekonstrukce vzletové
a přistávací dráhy Letiště Leoše Janáčka Ostrava"",

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

6. Fakturu může zhotovitel vystavit vždy pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo, resp. jeho část, přejímá.

7. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení
nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

10. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci „Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH".

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese
odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně
zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu. Ustanovení čl. XII odst. 3 této smlouvy se pro účely stanovení
vzniku a výše případné škody použije přiměřeně.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. Kč, s maximální
spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo 0,5 % v případě, bude-li spoluúčast uvedena v procentech).

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné
pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. Výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle čl. III odst. 2 body 2.1 a 2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytování plnění zhotovitele dle této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího
oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou
písemně jinak. Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba
uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Využití jiných osob při plnění předmětu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo a další činnosti, které jsou předmětem plnění
dle této smlouvy, prostřednictvím osob, kterými byla prokazována způsobilost/kvalifikace
v rámci zadávacího řízení a jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci
zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, uvedenými v nabídce
zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit jinou osobu, pomocí které prokazoval splnění
části způsobilosti/kvalifikace (dále jen „jiná osoba"), či prostřednictvím které prokázal
odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „jiná odborná osoba") či jejichž zkušenosti byly
předmětem hodnocení, pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem
objednatele. Žádost o souhlas se změnou jiné osoby nebo jiné odborné osoby bude
obsahovat potřebné údaje a bude doložena doklady osvědčujícími prokázání potřebné
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kvalifikace/způsobilosti, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém rozsahu, v jakém
tyto zkušenosti prokázaly původní osoby.

2. Nová jiná osoba musí disponovat minimálně stejnou způsobilostí/kvalifikací, jakou
původní jiná osoba prokázala za zhotovitele; nová jiná odborná osoba musí disponovat
minimálně stejnou způsobilostí/kvalifikací jako původní jiná odborná osoba.

3. Provede-li zhotovitel změnu osob, jejichž prostřednictvím v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku prokázal splnění kvalifikačních požadavků a jejichž zkušenosti byly
předmětem hodnocení v rozporu s tímto článkem smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to za každý zjištěný případ.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo (jeho části) ve lhůtách dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny té části díla
včetně DPH, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den
prodlení.

3. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. 0 této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH
za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku
na poskytnutí dodatečné informace.

4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí
zejména:

a) neprovedení díla (jeho částí) ve sjednaných lhůtách plnění,

b) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
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4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů".

5. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které
upraví vzájemná práva a povinnosti.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem
návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv"), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v
registru smluv.

9. V případě, že tato smlouva nebude zveřejněna podle předcházejícího odstavce této
smlouvy, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu
s platnými právními předpisy.

10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem
zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k
jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity.
Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1: Aktualizace generelu rozvoje Letiště Leoše
Janáčka Ostrava, 2018 - 2030"

13. Doložka platnosti právního jednání dle. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 52/4688
ze dne 11.12.2018.

V Ostravě d
19

V Pra
9. 12. 2018

Ing. Jakub Unucka, MBA
na základě pověření

hejtmana kraje

. SP01 sr0

158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČ: 06943187
www.sieberttalas.com
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Příloha č. 1

AKTUALIZACE GENERELU ROZVOJE LETIŠTĚ LEOŠE JANÁČKA OSTRAVA,
2018 - 2030

ÚVOD A PŘEDMĚT ZADÁNÍ

Rada Moravskoslezského kraje schválila svým usnesením č. 30/2588 ze dne 23. 1. 2018
materiál „Strategické cíle rozvoje Letiště Ostrava, a.s. 2018 - 2030" jako podklad pro zadání
výběrového řízení na zhotovitele materiálu „Aktualizace generelu rozvoje Letiště Leoše
Janáčka Ostrava, 2018 - 2030", který bude grafickým vyjádřením komplexního technického
a prostorového rozvoje využití areálu letiště také ve vazbě na bezprostředně sousedící území
Logistického centra Mošnov (LC Mošnov) a Strategické průmyslové zóny Ostrava-Mošnov
(SPZ Ostrava-Mošnov) ve smyslu strategických cílů rozvoje letiště.

Předmětem aktualizace generelu rozvoje je prověřit a vyhodnotit naplnění původního
„Generelu rozvoje letiště Ostrava-Mošnov, 2005 - 2015" a navrhnout využití současného
areálu letiště ve smyslu strategických cílů jeho rozvoje ve vazbě na územní i ekonomickou
koexistenci s LC Mošnov a SPZ Ostrava-Mošnov včetně komplexních vazeb a požadavků na
nezbytnou technickou infrastrukturu v předmětném území.

Dílo bude prováděno po částech:

- v rámci 1. části díla bude zpracována studie proveditelnosti rekonstrukce vzletové
a přistávací dráhy letiště, jejíž součástí bude také komplexní posouzení a vyhodnocení
návrhu nové dráhy (viz návrh vedení Letiště Ostrava, a.s. ze dne 4. 7. 2018);

- po projednání studie proveditelnosti vedením kraje se stanou její schválené výstupy
součástí podkladů pro dopracování komplexní aktualizace generelu rozvoje v rámci
2. části díla.

Cílem aktualizace generelu je vytvoření komplexního podkladu, který bude specifikovat
umístění jednotlivých rozvojových aktivit v konkrétních plochách na základě vzájemných
optimálních provozně-technických vazeb a požadavků na technickou a dopravní
infrastrukturu. Jeho součástí bude redefinovat limitní prvky rozvoje, navrhnout jejich řešení
stavebně technickými nebo organizačně řídícími opatřeními nebo jejich kombinací a vymezit
dopady a případná nezbytná opatření pro realizaci navržených řešení.

Zájmovým územím je území vymezené parcelami ve vlastnictví Moravskoslezského kraje
dle výkresu č. 1 „Letiště Mošnov - vlastnické vztahy pozemků" (Odbor investiční a majetkový
KÚ MSK, 2017) a území bezprostředně přilehlé jihovýchodním směrem (LC Mošnov a SPZ
Ostrava-Mošnov - Moravskoslezský kraj, statutární město Ostrava a jiní vlastníci).

I. OBSAH

Aktualizace generelu rozvoje Letiště Leoše Janáčka Ostrava (LUO) bude obsahovat:

A) Studii proveditelnosti rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících
provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava

B) Průvodní zprávu
C) Výkresy
D) Doklady

A) Studie proveditelnosti bude obsahovat:
Komplexní posouzení a vyhodnocení záměru rekonstrukce stávající vzletové a
přistávací dráhy a navazujících provozních ploch a návrhu nové dráhy (viz návrh
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Letiště Ostrava, a.s. ze dne 4. 7. 2018) vč. nezbytných grafických příloh a schémat,
které bude mít následující součásti:

návrh vybavení SZZ, ovládání a provozní opatření po dobu výstavby
posouzení energetické náročnosti dráhy
návrh posílení napájení
posouzení odvodnění, návrhy dostavby odvodňovacího systému (kanalizační
řady, návrhy ČKV)
posouzení vlivu výstavby na navigační zařízení, návrh nového vybavení nebo
přesun stávajících
návrh provozu při výstavbě
odhad investičních nákladů
návrh postupu výstavby - etapizace
základní dopady způsobu zadání soutěže na zhotovitele stavby - FIDIC RED
BOOK vs. YELLOW BOOK
návrh harmonogramu projekčních prací - odhad projekčních nákladů

B) Průvodní zpráva bude obsahovat:
1) Identifikační údaje (informace o důvodech, které vedly ke zpracování aktualizace

generelu, název a adresa objednatele aktualizace a název a adresa zhotovitele
aktualizace)

2) Zdůvodnění a záměr aktualizace
3) Předmětné řešené území a analýza životního prostředí
4) Dopravní technologie (analýza současného stavu organizace leteckého provozu

v areálu letiště a návrh do budoucna, závěry a doporučení)
5) Návrh funkčního využití ploch a nároky na technickou infrastrukturu (analýza

současného stavu, vazba a dopad návrhu na stávající provozní plochy letiště, na
realizované a připravované stavby, na současnou technickou infrastrukturu,
propočet celkových investičních nákladů)

6) Ochrana životního prostředí ve vztahu k současným a budoucím provozním
potřebám letiště (výsledek posouzení aktuálního leteckého provozu, hluk
z dopravy, znečištění ovzduší, ochrana podzemních vod a vodních toků,
koexistence s CHKO Poodří /NÁTURA, ptačí oblast/)

7) Harmonogram realizace rozvojových cílů a jednotlivých aktivit
8) Finanční analýza rozvojových aktivit (zaměření a cíle, základní hlediska, která se

vztahují k přímým a režijním nákladům a výnosům investic v jejich realizační i
provozní fázi, výsledek finanční analýzy /ukazatel vnitřní míry návratnosti apod./)

9) Ekonomická analýza rozvojových aktivit (výsledkem ekonomické analýzy je
ukazatel vnitřní míry návratnosti, v případě, že u konkrétního projektu nelze
některé nepřímé účinky /užitky/ převést do peněžitého vyjádření /např.
ekologické nebo sociální dopady/, musí být účinnost vyjádřena v tabulkové formě
porovnáním stavu měřitelných indikátorů před a po realizaci projektu)

10) Analýza rizik
11) Závěry a doporučení

C) Výkresy
1) Situace širších vztahů (v měřítku 1:5 000)
2) Aktualizace generelu rozvoje - vyhodnocení plnění původního generelu

2005 - 2015 (v měřítku 1:1000)
3) Aktualizace generelu s návrhy variantních řešení (v měřítku 1:1000)

D) Doklady
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Projednání ve výboru pro dopravu, výboru finančním a ve výboru pro územní
plánování a strategický rozvoj zastupitelstva Moravskoslezského kraje, vyhodnocení
podaných připomínek včetně konzultace zpracovávané aktualizace s konzultantem na
základě doporučení vedení kraje.

II. PODKLADY PRO ZHOTOVITELE

1) Návrh řešení území areálu Multimodálního carga Mošnov /MCM/ (09/2018)
2) LC Mošnov - aktuální situace využití území - širší vztahy (09/2018)
3) Výstupy studie pro zařízení ŘLP ČR, s.p. v souvislosti se zástavbou lokality A /areál

MCM/ (11/2017)
4) Stanovisko ÚCL k využití ploch areálu MCM (02/2018)
5) Návrh nové vzletové a přistávací dráhy (LO, a.s., 4. 7. 2018)
6) Územní plány Mošnova, Sedlnice a Petřvaldu (weby jednotlivých obcí)
7) Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury Moravskoslezského kraje vč. souvisejících

dokumentů (http: //www. msk.cz/cz/doprava/koncepce-rozvoie-dopravni-
infrastrukturv-40486/)

8) Transevropská dopravní síť (TEN-T) vč. souvisejících dokumentů
(http://www.msk.cz/cz/doprava/transevropska-dopravni-sit-ten-t-40851/)

9) Politika územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentace
(http://www.msk.cz/uzemni planovani/index.htmO

10) Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje v platném znění
(http://www.msk.cz/cz/uzemni planovani/zasadv-uzemniho-rozvoie-msk-ke-stazeni-
44261/)

11) Letiště Mošnov - vlastnické vztahy pozemků (MSK)
12)„Strategické cíle rozvoje Letiště Ostrava, a.s. 2017 - 2027XLetiště Ostrava, a.s. 2017)
13)1/58 Mošnov, obchvat - aktualizace DUR, 1/58 Příbor - Skotnice - napojení areálu na

D48
14) Informace a podklady k připravovaným investicím MSK na území letiště (MSK)
15)Studie pohybových ploch na letišti Leoše Janáčka Ostrava (OBERMEYER HVAC, s.r.o.,

2014)
16)Vyhodnocení Generelu rozvoje letiště Ostrava - Mošnov, 2005 - 2015 (Letiště

Ostrava, a.s., 2015)
17) Informace o projektech realizovaných na letišti v rámci ROP Moravskoslezsko (MSK)
18) Studie vlivů lidských aktivit v potravní zóně motáka pochopa na hnízdní populaci

v ptačí oblasti Poodří (Slezská ornitologická společnost pobočka České společnosti
ornitologické, Ostrava 2013)

19) Odborné vyjádření k možnému vlivu záměru realizace „Multimodálního Carga Mošnov"
na lokality soustavy NÁTURA 2000 (RNDr. M. Banaš, Ph.D. a kol., 09/2017)

III. POČET VYHOTOVENÍ

Dílo bude vyhotoveno v 6 tiskových vyhotoveních. Dílo bude zpracováno ve 20
elektronických vyhotoveních na nosiči CD formou názorné prezentace pro prohlížení na
PC. Textová i grafická část bude předána v digitální podobě. Texty budou ve formátu
dokumentu word (.doc, .xls,), dále alternativně ve formátu .html nebo .pdf v kvalitě
vhodné pro zobrazování textu na internetové síti. Obdobným způsobem budou digitálně
zaznamenány obrazové přílohy, které mohou být i součástí textu, v případě výkresů
(obvykle ve formě mapových příloh většího formátu než A3) budou tyto převedeny
do formy „čitelného" rastrového souboru - přípustné formáty .dwg .pdf, .jpg, .tiff, .png,
.eps.
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OPIS
Allianz ®
Slovenská poisťovňa

POISTNÝ CERTIFIKÁT
•KSTíiii mnvonitsn a SMI

Tento poistný certifikát je vystavený pre informativně účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozšiřuje rozsah
poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

POISTENÝ:

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r. o.
Prievozská 4D
821 09 Bratislava
IČO: 35 833 891

SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha
IČO: 069 43 187

POISfOVATEt:
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava, Slovensko
IČO: 00 151 700
IČ DPH: SK2020374862
DIČ: 2020374862

ROZSAH POISTNÉHO KRYTU

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie.
Nezávisle od akýchkofvek požiadaviek alebo podmienok akejkofvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je
tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom
všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

DRUH POISTNÉHO KRTTIA:

POISTENá PROFESU:

ČÍSLO P0ISTHEJ ZMLUVY:

ZAČIAT0XSÚČASHÉH0 POISTNÉHO ORDOOtt:

KONIEC SÚÉASNÉN0 POISTNÉHO OBDBOIA:

ŮZEMNAPUTNOSt:

Poistenie zodpovědnosti za škodu spósobenú při výkone
profesie

Autorizovaný architekt alebo autorizovaný stavebný inžinier

411 007 986

01.04.2018

31.12.2018

Európska únia

POISTNA SUMA/UMIT ZODPOVĚDNOSTI: 2 500 000,00 EUR

POZNÁMKY:

Za Aliianz-Slovenskú poisťovňu, a.s.

Allianz (flp (55
Slovenská poisťovňa

(podpis a pečiatk

diel: Sa, vložkZapísaná na Okr. sude Bratislava I, Obch. reg. oddiel: Sa, vložka č.: 196/B

Mlestt vystavenia certifikátu:

Bratislava

Dátam vystavenia certifikátu (OBJNMJRRR):

13.12.2018
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