

ev. č. 1561/2014
MÚ Vsetín

**DOHODA O SPOLEČNÉM POSTUPU PŘÍPRAVY A REALIZACE
STAVBY
„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA
ULICI GENERÁLA KLAPÁLKA“**

č. 163/14

Smluvní strany:



MUVSP00H145N

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K majáku 5001, 761 23 Zlín

zastoupena ~~Mgr. Miroslavem Štěpánkem~~, ředitelem

IČ: 70934860

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. Pr., vl. 295

/dále jen **ŘSZK**/

a

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

zastoupeno Bc. Ivetou Táborskou, starostkou

IČ: 00304450

/dále jen **Město**/

I.

Preambule

ŘSZK je oprávněno k hospodaření se svěřeným majetkem, silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Zlínského kraje včetně jejich součástí a příslušenství vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů.

ŘSZK a Město se dohodly na společném postupu přípravy a realizace stavby

**„SILNICE III/05736: VSETÍN, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA ULICI GENERÁLA
KLAPÁLKA“,**

kteřá bude realizována dle projektové dokumentace (PD) s názvem „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA UL. GEN. KLAPÁLKA“ a podle dále uvedených ustanovení dohody a platných právních předpisů.

PD ve stupni dokumentace pro územní řízení (DÚR) zajistilo město Vsetín a zpracovala projekční firma HBH Projekt, spol. s r.o., Kabátníkova 5, 602 00 Brno

Předmětem stavby je přestavba stávající styčné křižovatky na křižovatku okružní (dále jen OK) vč. stavební úpravy přiléhajících úseků silnice III/05736 a účelové komunikace k Hypernově. Celková délka úpravy silnice III/05736 je 122 m.

Stavba bude členěna na následující stavební objekty a jejich investoři:

SO 101 - Okružní křižovatka na ul. Gen. Klapálka (mimo vnějších obrub)	ŘSZK
SO 101.1 – Zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce	Město
SO 101.2 – Připojení MK a sjezdy	Město
SO 102 – Účelová komunikace zpřístupňující obchodní areál	Město

SO 103 – Chodníky	Město
SO 171 – Přečhodné dopravní značení a dopravní opatření během stavby	ŘSZK
SO 301 – Přeložka vodovodu LT DN200	Město
SO 302 – Přeložka vodovodu PVC 110	Město
SO 401 – Veřejné osvětlení	Město
SO 402 – Přeložka vedení NN	Město
SO 403 – Přeložka kabelů přístupové sítě Českého Telecomu	Město
SO 801 – Vegetační úpravy	Město

Stavba bude provedena v průjezdním úseku města Vsetín na části silnice III/ 05736 v uzlovém úseku č. 3 „Generála Klapálka“, na pozemcích /jejich částech/ v k.ú. Vsetín., uvedených v záborovém elaborátu projektové dokumentace, která je nedílnou součástí výše uvedené projektové dokumentace.

II.

Financování stavebních objektů

1. **ŘSZK je investorem** níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- **SO 101 – Okružní křižovatka na ul. Gen. Klapálka**

Předmětem tohoto objektu je kompletní konstrukce vozovky silnice III/05736 a okružního jízdního pásu OK mezi vnějšími obrubami vč. dvouřádku z žulové kostky, středový ostrov vč. dlážděného prstence středového ostrova š. 2 m a úpravy středu OK zeminou (mimo provedení výsadby), dopravní ostrůvky OK na silnici III/05736 vč. jejich obrub (mimo dopravního ostrůvku OK na účelové komunikaci), odvodnění silnice (dešťové vpusti a jejich připojení ke kanalizaci) a příslušné trvalé DZ; mimo vnějších obrub OK, obrub podél silnice III/05736 a mimo úprav za vnější obrubou OK, a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

- **SO 171 - Přečhodné dopravní značení**

Dopravní opatření po dobu realizace stavby na realizaci SO 101.

2. **Město je investorem** níže uvedených stavebních objektů (SO) výše uvedené stavby:

- **SO 102 – Účelová komunikace zpřístupňující obchodní areál**

Předmětem tohoto objektu je vybudování účelové komunikace k Hypernově v nové poloze (větev „B“) z důvodu dotčení stávající účelové komunikace stavbou OK vč. připojovací větve na účelovou komunikaci (větev „E“) a směrovacích dopravních ostrůvků na účelové komunikaci.

- **SO 101.1 – Zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce.**

Jedná se o ostrůvky v místě přechodu chodců zabezpečující bezpečnost chodců vč. vegetační úpravy.

- **SO 101.2 - Připojení MK a sjezdů**

Předmětem objektu bude připojení a stavební úprava veškerých ostatních místních komunikací a sjezdů včetně obrub.

- **SO 103 – Chodníky**

Součástí objektu jsou úpravy stávajících chodníků a chodníky v nových trasách ze zámkové dlažby vč. veškerých obrub podél silnice III/05736 a stavební úpravy stávajících sjezdů.

- **SO 301 – Přeložka Vodovodu LT DN200**

Nová trasa přeložky vodovodu LT DN200 je vedena mimo okružní křižovatku v dl. cca 108 m a bude vedena v nově navrženém chodníku.

- **SO 302 – Přeložka vodovodu PVC 110**

Nová trasa vodovodu PVC 110 je vedena v chodníku v dl. cca 75 m.

- **SO 401 – Veřejné osvětlení**

Stávající soustava VO bude nahrazena novým rozvaděčem - 10 ks nových svítidel na bezpaticových stožárech s jednoduchými výložníky.

- **SO 402 – Přeložka NN**

Přeložka kabelů NN v dl. cca 390 m.

- **SO 403 – Přeložka kabelů přístupové sítě Českého Telecomu**

Přeložka kabelů v dl. cca 390 m vč. chrániček pod komunikací v dl. 174 m.

- **SO 801 – Vegetační úpravy**

Vegetační úpravy nezpevněných ploch za betonovou obrubou podél silnice III/05736 a v prostoru veškerých ostrůvků vč. výsadby středového ostrova.

III.

Vlastnictví stavebních objektů

1. **Zlínský kraj je vlastníkem, ŘSZK je oprávněné k hospodaření s níže uvedeným stavebním objektem výše uvedené stavby:**

- **SO 101 – Okružní křižovatka na ul. Gen. Klapálka**

Kompletní konstrukce vozovky silnice III/05736 v rozsahu stavby vč. okružního jízdního pásu OK mezi vnějšími obrubami vč. dvouřádku z žulové kostky, středového ostrova vč. dlážděného prstence středového ostrova š. 2 m a úpravy středového ostrova OK zeminou, dopravní ostrůvky vč. jejich obrub, odvodnění silnice (dešťové vpusti a jejich připojení ke kanalizaci) a příslušné trvalé DZ, mimo vnějších obrub OK, mimo obrub podél silnice III/05736, mimo úprav za obrubou, a to v rozsahu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění.

2. **Město je vlastníkem níže uvedených stavebních objektů výše uvedené stavby:**

- **SO 102 – Účelová komunikace zpřístupňující obchodní areál**

Nová účelová komunikace k Hypernově v nové poloze (větev „B“) vč. připojovací větve na účelovou komunikaci (větev „E“) a směrovacích ostrůvků na účelové komunikaci.

- **SO 101.1 – Zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce**

Ochranné ostrůvky v místě přechodu chodců zabezpečující bezpečnost chodců vč. vegetačních úprav zařízení pro zajištění bezpečnosti chodců.

- **SO 101.2 - Připojení MK a sjezdů**

Připojení a stavební úprava veškerých ostatních místních komunikací a sjezdů včetně obrub.

- **SO 103 – Chodníky**

Chodníky ze zámkové dlažby vč. veškerých obrub podél silnice III/05736 a stavební úpravy stávajících sjezdů.

- **SO 401 – Veřejné osvětlení**

Nová soustava VO - 10 ks nových svítidel na bezpaticových stožárech s jednoduchými výložníky.

- **SO 801 – Vegetační úpravy**

Vegetační úpravy nezpevněných ploch za obrubou silnice III/05736 a v prostoru dopravních ostrůvků mezi obrubami u zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodu chodců, včetně zajištění osázení středového ostrova OK.

3. Vlastníkem níže uvedených SO jsou jejich současní vlastníci:

- **SO 301 – Přeložka Vodovodu LT DN200**

Nová trasa přeložky vodovodu LT DN200 je vedena mimo okružní křižovatku v dl. cca 108m.

- **SO 302 – Přeložka Vodovodu PVC 110**

Nová trasa přeložky vodovodu PVC 110 je vedena v chodníku v dl. cca 75 m.

- **SO 402 – Přeložka NN**

Přeložka kabelů NN v dl. cca 390 m.

- **SO 403 – Přeložka kabelů přístupové sítě Českého Telecomu**

Přeložka kabelů v dl. cca 390 m vč. chrániček pod komunikací v dl. 174 m.

IV.

Další ujednání

1. Město a ŘSZK se zavazují při přípravě stavby pro stavební objekty, které budou investovat, zajistit:

- koordinaci zúčastněných investorů při projednání přípravy stavby,
- **Město** zajistí:
 - zpracování bezpečnostního auditu okružní křižovatky,
 - předá ŘSZK DÚR potvrzenou stavebním úřadem pro územní rozhodnutí **vč. digitální formy DÚR,**
- **ŘSZK** zajistí:
 - výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby včetně uzavření příkazní smlouvy na zajištění veškerých stavebních povolení. Výsledkem výběrového řízení bude uzavření smlouvy o dílo mezi ŘSZK, Městem Vsetín a vybraným zhotovitelem. V návaznosti na ocenění jednotlivých stavebních objektů pro zpracování PD v cenové nabídce vybraného uchazeče bude finanční plnění SOD rozděleno mezi jednotlivé objednatele (Město Vsetín a ŘSZK) v návaznosti na rozdělení investování jednotlivých stavebních objektů. Návrh zadávacích podmínek bude písemně odsouhlasen zástupci Města Vsetín a současně Město bude vyzváno ke jmenování zástupce města Vsetín do hodnotící komise na výběr zhotovitele projektové dokumentace (DSP+PDPS).
 - součástí DSP/PDPS bude oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (výkaz kubatur a ploch) zpracovaný v ÚRS nebo v RTS, rozdělený dle jednotlivých SO a podle investování, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách **č. 137/2006 Sb.** a v souladu s vyhláškou **č. 230/2012 Sb.**, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky,

- součástí příkazní smlouvy bude zajištění vydání příslušných povolení dle §25 odstavce 6, písmeno d) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

2. ŘSZK a Město se zavazují pro realizaci stavby u stavebních objektů, které budou investovat, zajistit na vlastní náklady:

- každý investor (ŘSZK, Město) provede výběr zhotovitele v souladu se **zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na stavební objekty, které bude investovat.** Při přípravě zadávacích podmínek na jednotlivé samostatné veřejné zakázky budou zúčastnění investoři navzájem spolupracovat, a to z důvodu koordinace průběhu stavby. Každý investor na základě výsledku svého výběrového řízení uzavře samostatnou smlouvu o dílo na realizaci stavebních objektů specifikovaných v čl. II. této dohody.
- písemně předem přizvat zástupce smluvních stran k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje a Města,
- realizaci stavby zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění dopravních staveb se smluvním zajištěním záručních dob,
- odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 včetně pozdějších novel,
- ke kolaudačnímu souhlasu zaměření skutečného provedení stavby vč. přeložek IS na podkladu katastrální mapy vč. digitálního zpracování v .dgn a.pdf, vč. protokolu o akceptaci zakázky JD TM ZK,
- zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS),
- zhotovení geometrického plánu podle skutečného provedení stavby, na základě skutečného provedení stavby a po schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje a Zastupitelstvem Města, provést majetkoprávní vypořádání pozemků mezi Zlínským krajem a Městem. Zastupitelstvu ZK a Zastupitelstvu města Vsetín bude předložen **návrh bezúplatného převodu pozemků mezi ZK a Městem Vsetín.** Další případné majetkoprávní vypořádání stavbou dotčenými subjekty provedou jednotliví investoři na své náklady,
- zajištění oznámení záměru provádění stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 00 Brno – podle § 22, odst.2, zák. č.20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

3. Při realizaci stavby bude v daném časovém období vybudovaná ucelená část stavby včetně okolních návazností.

4. Město se zavazuje, že po dokončení stavby smluvně převezme od ŘSZK do své správy a údržby středový ostrov okružní křižovatky.

V. Zánik dohody

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této dohody zanikají v případě, že:

- nedojde k vydání stavebního povolení a stavba nebude realizována, případně nebude vydáno rozhodnutí o uzavírce silnice
- v případě nesplnění čl. II., III., IV. této dohody

VI. Závěrečná ustanovení

Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této dohodě jsou závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této dohody musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je uzavřena na základě svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy.

Dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Doložka podle § 84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada Města Vsetín - usnesení ze 103. zasedání Rady města Vsetín, konaného dne 16. září 2014

Datum a č.j.: 15/103/RM/2014

Ve Zlíně dne 13. 10. 2014

Ve Vsetíně dne



ředitel



starostka

