

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod byl sepsán mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [REDACTED], generálním ředitelem

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [REDACTED], ředitel Správy Karlovy Vary

číslo smlouvy: **POI/15/072** (dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

**SWIETELSKY stavební s. r. o.**, odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, se sídlem

Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupená [REDACTED], vedoucím odštěpného závodu

číslo smlouvy: S16-026-

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

**Protože** si objednatel přeje, aby stavba **R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169, ISPROFIN 500 156 0002** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5.894.967,25 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby                                                         | <u>Nabídková cena stavby bez DPH v Kč</u> | DPH                    | Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
|                                                                      | (a)                                       | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                       |
| <b>R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169</b> | 5.894.967,25                              | 1.237.943,12           | 7.132.910,37                          |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

**dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel** takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169 , číslo veřejné zakázky 07PU-001780.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

**Na důkaz** toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 19 -02- 2016

Datum: 11.2.2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: vedoucí odštěp

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**SWIETELSKY stavební s. r. o.,  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD**

 **SWIETELSKY** ®  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



## DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY: R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169**

**PRO: ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary**

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 - exit 169“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1.

**Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:**

| Název stavby                                                  | Nabídková cena stavby bez DPH v Kč | DPH                    | Celková nabídková cena stavby včetně DPH v Kč |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169 | (a)                                | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b)                               |
|                                                               | 5.894.967,25Kč                     | 1.237.943,12Kč         | 7.132.910,37Kč                                |

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „**zákon**“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:


- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 1
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
  - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
  - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
  - Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
  - Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)



Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



Podpis \_\_\_\_\_ funkce: vedoucí odštěpného závodu

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
Oprávnění k zastupování uchazeče je uvedeno v certifikátu SCSD na str.2/31, ve výpisu z OR

Adresa : Myslinka č.p.67, 330 23 Myslinka

Datum 13.10.2015



## PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169**

| Název článku obchodních podmínek                        | Číslo článku obchodních podmínek      | Příslušné údaje                                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Termín dokončení                                        | 1.1.9                                 | Do 31. 3. 2016                                                     |
| Právo Smlouvy o dílo                                    | 1.4                                   | Právo České republiky                                              |
| Jazyk                                                   | 1.5                                   | čeština                                                            |
| Poskytnutí staveniště                                   | 2.1                                   | V den zahájení prací                                               |
| Oprávněná osoba objednatele                             | 3.1                                   | ██████████<br>Ředitel Správy Karlovy Vary                          |
| Jméno a adresa zástupce<br>objednatele (je-li jmenován) | 3.2                                   | _____                                                              |
| Výše bankovní záruky za odstranění vad                  | 4.6.                                  | 3% z Ceny díla bez DPH                                             |
| Požadavky na dokumentaci<br>zhotovitele (jsou -li)      | 5.1                                   | Technické podmínky článku č.<br>_____                              |
| Doba pro předání programu prací                         | 7.2                                   | Do 14 dnů po datu zahájení prací                                   |
| Smluvní pokuta<br>za nesplnění termínu dokončení        | 7.4                                   | 0,5 % za den až do maxima 10 %<br>ceny uvedené ve Smlouvě o dílo   |
| Záruční doba                                            | 9.1                                   | 60 měsíců počítaných od data<br>uvedeného v oznámení podle čl. 8.2 |
| Denní sazby (jsou-li)                                   | 10.2                                  | viz Seznam prací za denní sazby                                    |
| Měna platby                                             | 11.7                                  | koruna česká                                                       |
| Výše úroků z prodlení                                   | 11.8                                  | 6% ročně                                                           |
| Pojištění:                                              | 14.1 a 14.2                           | viz.certifikát SCSD SWIETELSKY                                     |
| <b>Typ pojištění*</b>                                   | <b>Hranice pojistného plnění*</b>     | <b>Jméno (a) pojištěného<br/>(pojištěných)</b>                     |
| Práce, materiály, techn.<br>zařízení a poplatky         | Cena uvedená ve Smlouvě<br>plus 15 %. | _____                                                              |
| Vybavení zhotovitele                                    | Cena plné náhrady                     | _____                                                              |



| Název článku obchodních podmínek              | Číslo článku obchodních podmínek | Příslušné údaje |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Odpovědnost - zranění osob a škody na majetku | _____                            | _____           |
| Pracovníci                                    | _____                            | _____           |
| Jiná pojistná smlouva *                       | _____                            | _____           |

Datum 13.10.2015



\_\_\_\_\_, vedoucí odštěpného závodu  
 SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
 Oprávnění k zastupování uchazeče je uvedeno v certifikátu SCSD na str.2/31, ve  
 výpisu z OR

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

### NÁZEV STAVBY: R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 - exit 169“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 3.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 999.000,- Kč (slovy: devět set devadesát devět tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto





naším závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

- 6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 a 4 této zadávací dokumentace.

Datum 13.10.2015



\_\_\_\_\_, vedoucí odštěpného závodu  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
Oprávnění k zastupování uchazeče je uvedeno v certifikátu SCSD na str.2/31, ve výpisu z OR

## PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD,  
se sídlem: Železničářská 1234/79, 312 00 Plzeň,  
IČ: 48035599,  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,  
vložka 8032,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku  
exit 164 - exit 169, číslo veřejné zakázky 07PU-001780 (dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v  
platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradila více  
než 10 %.

| Obchodní firma nebo název nebo<br>jméno a příjmení subdodavatele | IČ (pokud bylo přiděleno) a<br>sídlo nebo místo podnikání<br>subdodavatele | Údaj v %, kolik bylo<br>subdodavatelů<br>uhrazeno za plnění |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| [bude doplněno]                                                  | [bude doplněno]                                                            | [bude doplněno]                                             |
| [bude doplněno]                                                  | [bude doplněno]                                                            | [bude doplněno]                                             |

V Plzni dne 13.10.2015



 **SWIETELSKY** <sup>7</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
ČR - 312 00 Plzeň, Železničářská 1234/79  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

vedoucí odštěpného závodu  
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD  
Oprávnění k zastupování uchazeče je uvedeno v certifikátu SCSD na str.2/31, ve  
výpisu z OR



V Karlových Varech dne: 3. 11. 2015

Čj.: 6673/15-34000/Bu

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel.: [REDACTED]

**Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám**

**Veřejná zakázka:**

„R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169“

**Zadavatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, IČO: 65993390  
**Č.j. zadavatele (č. Symbasis):** 07PU:001780

Vážení,

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o VZ**“), vám tímto poskytujeme dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky. Jedná se v pořadí o první dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Zadavatel tímto přistupuje k doplnění zadávací dokumentace (dále jen „**ZD**“), která s ohledem na celkové znění ZD a textaci oznámení o zakázce, které bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek, obsahově nemění původní požadavky zadavatele.

**Úplné znění žádosti o dodatečné informace:**

„Žádost o dodatečné informace

Veřejná zakázka: „R6 Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164 – exit 169“

Dobrý den,

prosíme o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce:

- disponuje zadavatel výkazem výměr ve formátu .xls? Pokud ano, bylo by možné tento výkaz výměr zveřejnit?“



### Naše odpověď:

K dotazu uchazeče zadavatel uvádí, že dne 3. 11. 2015 uveřejnil na profilu zadavatele soubor s názvem Oplocení R6, exit 164 – 169 – soupis prací, který je ve formátu .xls a tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace.

Tyto dodatečné informace nejsou změnami/doplněním ZD ve smyslu článku 11., Díl 2, Části 1 ZD.

Tyto dodatečné informace budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty;
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

V případě požadavků na poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám, postupujte dle § 49 Zákona o VZ, přičemž tyto požadavky vznášejte písemně v českém jazyce na příslušný útvar Ředitelství silnic a dálnic ČR dle Zadávací dokumentace dílu 2, části 1 POKYNY PRO UCHAZEČE, strana 23-24, článek 10. a 11. na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní ul. 369/82, 360 06 Karlovy Vary, k rukám [REDACTED].

Zároveň upozorňujeme, že ve smyslu § 49 odst. 3 Zákona o VZ budou všechny dodatečné informace k zadávacím podmínkám včetně přesného znění všech žádostí (ale bez určení žadatelů) poskytovány všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty. Současně budou též uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

[REDACTED]  
[REDACTED]  
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82  
360 06 Karlovy Vary



## Evidenční list Změny stavby

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                       |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo Stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | Číslo SO/PS /<br>/ číslo Změny SO/PS: | Číslo ZBV:<br><br><b>1</b>                            |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Oplocení rychlostní silnice R6 v úseku exit 164- exit 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                       |                                                       |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):<br>Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4<br>Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                       |                                                       |
| <u>Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:</u><br><br>Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek, Informace o zařazení Změny do režimu ZBV včetně event. vyjádření Úseku GR - počet listů A4 <input type="checkbox"/><br><br>Soupis prací - počet listů A4 <input type="checkbox"/><br><br><u>Dokladová část Změny:</u><br>Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Změn - počet listů A4 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                 |       | Paré č.                               | Příjemce                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 1                                     | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 2                                     | Zhotovitel                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 3                                     | Projektant                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 4                                     | Supervize                                             |
| Iniciátor změny: Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                       |                                                       |
| Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:<br>V rámci PDPS byla navržena rýha o šířce 0,1m pro zapuštění pletiva do země. S ohledem na samotnou realizaci a postup prací bylo nutné rýhu rozšířit. S tím souvisí i množství zpětného zásypu. Dále v PDPS byla opomenuta textilie proti prorůstání plevelů s parametry odpovídajícím požadavkům PPK-PLO. Jedná se tedy o změny přípustné, neoddělitelné od původní zakázky, které jsou nezbytně nutné pro dokončení díla. Zadavatel i přes náležitou péči nemohl změny předvídat. Změny nevyvolávají odpovědnostní závazky a nedochází k řetězení změn. |       |                                       |                                                       |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                       |                                                       |
| Cena navrhovaných Méněprací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | Cena navrhovaných Víceprací           | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem        |
| -137 345,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 819 190,35                            | 681 845,07                                            |
| <b>Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                       |                                                       |
| Projektant (autorský dozor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno | datum - 1 -08- 2016                   | podpis                                                |
| Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno | datum - 1 -08- 2016                   | podpis                                                |
| Supervize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno | datum                                 | podpis                                                |
| Správce stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | jméno | datum - 1 -08- 2016                   | podpis                                                |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Tento Evidenční list Změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu Změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.   |       |                                       |                                                       |
| Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 31 Směrnice č. 18/2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno | datum - 1 -08- 2016                   | podpis                                                |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno | datum - 1 -08- 2016                   | podpis                                                |
| Změna během výstavby (ZBV) - krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                       | Číslo paré:                                           |