
číslo smlouly objednatele: N3l18l4020lts8

číslo smloulry zhotovitele: 55/2018

I,
Smluvní strany

1. objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Rásnovka 77018' 1 10 00 Praha 1- Staré Město
Ičo: 03447286
DIČ CZ03447286
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B' vl'
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

ě.ú. 2023100003/6000
zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matěj em Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, ěIenem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva členové představenstva spoleěně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva. Pří podpisu tohoto t}pu Smlouvy a
veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kě bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele
v souladu s Maticí odpovědnosti na zčkladě zmocnění uděleného představenstvem
PhDr. Ing' Matěj Fichtner, MBA' místopředseda představenstva a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby
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sMLoUvA o DÍLo TSKRP0076EFJ

uzavřená podle $ 2586 a násl. zékona ě. 89l20I2 Sb., občanský zrákoník

(dále jen ,,občanský zákoník")

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Mayer, ředitel investiěního úseku

lng. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizare bezmotorové
dopravy + BESIP

Zhotovitel:

osoby zmocněné k jednríní:
- ve věcech smluvních: Richard Vojíř' jednatel

AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Petřinami 2l/'7 ' 162 00 Praha 6
IČo: 45306028
DIČ: CZ453O6O28
Bankovní spojení: ČSoB, a.s.
ó' ít': 192341597 l 0300
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C' vložka 14212
Zastoupena: Richardem Vojířem, jednatelem



- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel
- hlavní stavbyvedoucí: Lukáš Tuma

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 ělánku I této smlouvy je povinna smluvní strana,

u které změna nastala, informovat o ní druhou smlur'rrí stranu, a to prukazným způsobem a bez
zbýečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbýeěného odkladu, co k tomu
bude poškozenou stranou vyzvána.

II.
Předmět smlouly

1. Předmětem smlouw ie zhotovení díla ,,BBP Praha 6 - Kajetánka, ě. akce 60169" dle
dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracovala společnost D-PLUS PRoJEKTovÁ A
INZENYRSKA a.s., Sokolovská 16145 A' 186 00 Praha 8.

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění je realizace 7 ks bezbariéroých úprav stávajících přechodů pro chodce
(BBP). Technicky bude provedeno odbourání pochozí vrstvy a podkladních vrstev v místě
stavební úpravy. Dále bude výškově upravena silniění obruba. Součástí stavební úpravy bude
implementace vodících a varovných pásů z dlďby k tomu urěené.

Souěástí předmětu plnění je zajištění DIo a DIR.

(dále jen 
''dílo").

2. Místo realizace díla: Praha 6: 1) Radimova
2) neobsazeno
3) Radimova _ přejezd přes odboěku k parkovišti kolejí UK
4) Na Zástřelu x Radimova
5) Na Zástřelu _ přejezd přes odboěku k parkovišti kolejí UK
6) Na Zástřelu x Na Petynce
7) Cviěebná x Radimova
8) Za Kajetánkou x Radimova

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a ve stanovené době je předat objednateli v rozsahu a
za podmínek dohodnuých v této smlouvě' kjejímuž uzavření je objednatel oprávněn na
základě smlouvy o zajištění správy majetku a výkonu dalších ěinností, která byla dne
12. l' 2017 s úěinností ke dni 1' 4.2017 uzavřena mezi objednatelem a hlavním městem
Prahou (pro účely této Smlouvy též jako ,,HLMP"), když na základé této smlouvy objednatel
pro hl. m. Prahu zaj íšt'uje řádnou a odbornou spráw, ochranu a rozvoj spravovaného majetku,
zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro úěely této Smloul,ry též j ako

,,Smlouva HLMP").

4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přij atou nabídkou zhotovitele,
předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením
stavby a v souladu se stavebním zákonem ě. 18312006 Sb., v platném znéni, a předpisy
souvisejícími.
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IIL
Doba plnění díla

1. Termín zahájení: po zveřejnění SoD v registru smluv

2. Termín dokončení: ěerven 2019

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech ěiní: 58 kalendářních dnů'

Při pozdním zahájeni díla z důvodu prodlení objednatele s předaním místa realizace díla se
termíny dokončení o toto prodlení prodlouží.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno
dle vydaného stavebního povolení.

IV.
Cena díla

1 . Cena za zhotoveni díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše
přípustná, zafunující všechny náklady související s kompletrrím zhotovením díla'

2. Cclkem cena za dílo bez DPH : 1 799 750'00 Kč

DPH; 377 947'50Kč,

Cena celkem včetně DPH 2l77 697'50Kč,

V ceně za zhotovení díla jsou zattnuty i nárklady na vybudování, provoz, údržbu a vyklizení
zařízení staveniště zhotovitele, zpracovéni dokumentace skuteěného provedení díla ve 3

vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR a jejich realízaci, niíklady na
skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

3. Cena může bý změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této smlouvě

4" Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. $ 2ó20 odst. 2 občanského zákoníku.

v.
Platební podmínky

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v ě1. IV. Právo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předríní a pÍevzetí předmětu díla nebo jeho
části za podmínek stanovených v tomto článku níže.

2' Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na zéů<ladé objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací, přiěemž faktura bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna
předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetr:ě všech příloh k němu. Na předávacím
protokolu dílěího zdanitelného plnění musí byt výslovně uveden den předání a převzetí dílěího
Zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat niáležitosti daňového dokladu dle zákona č' 23512004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě' že daňové doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslaÍ je ve lhůtě splatnosti zpět k
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doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a 1hůta splatnosti
počíná běžet poté, co bude doruěena faktura náleŽitě doplněna či opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány ,,Soupisy provedených prací"
a,,Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění", které budou předloženy objednateli ke
kontrole. objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předloŽení.

4. Splatnost dílěích faktur i koneěné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury
objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení
doloŽeného protokolem o předríní a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

5. V konečné faktuře budou zúětovány veškeré dílčí faktury.

VL
Podmínky provedení díIa

1. objednatei odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení dí|a. Zápis o
předání staveníště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen 

''SD") 
nebo bude

nedílnou souěástí SD jako jeho příloha.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti
objednatele a strany zaháji jednání o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci zhotovitel pokačovat v provádění díla z důvodu na straně objednatele, které
brríní řádnému provádění díla

c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není
odpovědnost na straně zhotovitele)

d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznrímil se s místními podmínkami a
nrísto je vhodné k pfovedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou' Zhotovitel není
oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu
smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla
ja\<koli ztíží' s výjimkou archeologických náIezfi' Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla
skyté překážky týkaj ící se místa, kde má bý dílo provedeno, znemožřttljici provést dílo
dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče,
oznární to bez zb}teěného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla může jeho provádění přerušit.

vIL
Kontrola prací a vedení stavebního deníku

objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou
zmocněnou. V případě zjišténí záYad liini záznam do stavebního deníku s požadavkem na
jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukoněení prací včetně
doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky
ě. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb' v platrrém znění'

_ Záznamy o průběhu prací' kontrolách přej ímání prací a všech dalších skuteěnostech budou
zapisovány denně'

_ Během pracovní doby musí bý stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
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- Denní záznamy budou čítelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v
zápisu na první straně stavebního deníku.

- Denní záznalny musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a
množství zabudovaného materiálu, údaje o poěasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a
jejich r,ryhodnocení, odchylky od projektu.

_ Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí bý
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.

3. Po skončení stavby převezme obj ednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.

4. Současně se stavebním deníkem je nezby.tné vést stavební deník víceprací, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné
povinnosti jako pro stavební deník'

5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII.
Převzetí díla

Po provedení díla' příp. jeho samostatrré části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí
dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se
uskuteční v místě provádění díla. objednatel se zavazuje přejlmasi ř|zenl v této lhůtě zaháj it.

2. o přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné
vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebraní užívríní díla funkčně ěi
esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by
obj ednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení' budou týo sepsány v zápise o předání a převzeti
díIa a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle ěl. V[I.
odst. 1-2 smlouvy.

4. Práce, které budou zakýy nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na zžl<ladé
výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého
pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou
provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokaěovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel
dodatečně požadovat odkry'tí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude_
li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkýí a uvedení do původního
stavu objednatelem.

5' Zabyje-Ii Zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez soúlasu
objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj
náklad' i když nebude žáóná vada zjišténa.

6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí bý vždy zhotoven zápis s popisem
předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

7. objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby t}to doklady:

- originál SD
- výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČsN či v technických

předpisech objednatele (TP TSK)
_ atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě

- dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
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- zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (lx pro IPR Praha -
Institut plánováni a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57 , Ptaha 2 a lx pro TSK
- odd. inf. rozvoje a GIS)

- doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
_ vyúětování likvidace vybouraného materiálu
_ hospodďení s odpady, doklad o likvidaci odpadů

- q'jádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudaěním
řízením (resp' předčasným užívríním) požadovat stavební úřad, Policie Čn, ei iin1i účastrrík
kolaudačního řízení.

V případě předěasného uŽíviíní komunikace obj ednate1 dílo nepřevezme, přej ímku pouze zahájí
a obě strany uzavřou,'Dohodu o předčasném užívání stavby" dle ust. $ !23 zékona č. 183/2006
Sb. o územním plánovríní a stavebním řádu (stavební zakon), v platném znění.

IX.
Záruční doba

1. Záruělí doba díla je dohodnuta na 60 měsíců.

Záruěni doba počíná běžet dnem předáním a pÍevzetím díla nebo jednotlivé ěrísti díla v případě
převzetí díla po částech.

2. Záruční doba materiáIů nebo výrobků, které se stanou souěástí díla, u nichž \"ýTobce, ČsN či
právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá zríruění doba, koněí dnem
uplynutí takto stanovené doby životr:rosti.

3. objednatel uplatní právo ze zánlky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na
adresu zhotovite1e uvedenou v záhlaví smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní
případ s objednatelem v rrímci reklamaěního řízení.

5. Zhotovitel je povinen se v období do 2 let od dokoněení díla úěastrrit kontroly kvality
realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem
obj ednatele) na základě jeho výzvy '

6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady ěí nedostatky, je
zhotovitel povinen je odstranit na své nák|ady bez zb1,teěného odkladu.

x.
Smluvní pokuty

Smluvní strany sj ednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 %o ze
sjednané celkové ceny díl a zakůdý zapoéaÍý den prodlení,

2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto
smlouvou, a to ve vlýši 0,5 %o ze sjednané celkové ceny dila za každý započatý den, a to až do
doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení
ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve ýši 0,5 %o ze sjednané celkové ceny díla za
každou vadu akaždý započ,aÍý den prodlení,
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4. smluvní pokuta za prodlení zhotovítele s odstraněním záruéních vad díla ve lhůtě stanovené
v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve qýši 0,I Yo ze sj ednané celkové ceny díla za každou vadu
a kaŽdý den prodlení,

5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úkadou faktury nebo její části v dohodnutých
termínech ve výši 0'01 %o z dllžné č:ástky zakaždý den prodlení,

6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními
právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími organů statní správy či
samosprávy, a to ve výši 2 %o ze sjednuté celkové ceny díla za každe jednotlivé porušení
povinnosti,

7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele
způsobem stanoveným v č1. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla
za každý jednotlivý případ,

8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě zhotovitelem na žádost objednatele, a to ve ýši 10.000'- Kč, za každý zapoěatý defl
prodlení.

Celková výše smluvních pokutje omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní
pokuty mohou b;ýt kombinovany (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele píáva k uplatnění nároku na
náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatrrá do 21 dnů po doruěení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní
straně kjejí úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a ěasové uŤěení události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávaj í právo
objednatele provést jednostrarný zápoěet vzájemných pohledávek' a to i v případě pohledávky
nejisté nebo neurěité ve smyslu ust. $ 1987 odst. 2 občanského zrákoníku.

xI.
ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informaění panel stavby. Informaění panel
musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informaěních
panelů staveb Hlavního města Prahy, kteý zhotovitel obdržel j ako součást zadávací
dokumentace veřejné zakrízky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně
aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové strrínky www.tsk-praha'cz'

2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odbomé péěe tak' aby
nedošlo k:

a) porušení obecné závazných předpisů,
b) porušení smluvních podmínek,
c) porušení příkazů daných objednatelem,
d) zniěení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku ěi

majetku třetích osob.
e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. 26212006 Sb., zákoníku práce' v platr:rém znění

a zik. ě' 30912006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpeěnosti a ochrany zdravi pÍi ptáci,
v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může ěástečně nebo úplně zprostit, pokud
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jednoznaěně a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s
příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem
prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozomění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze sÍany objednatele ve smyslu občanského zákoníku
smlouva zaniká ke dni doruěení odstoupení od smlour,y zhotoviteli' Smluvní strany si
sj ednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu $ 2001 a násl.
občanského zríkoníku, a to z důvodu, zjistili objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude
schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající' ačkoliv před uzalŤením
smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat
nemohl. objednatel uhradí zhotoviteli tu ěást plnění, která j|ž byla na zríkladě této smlouvy
zhotovitelem provedena do okamŽiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

4. objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky
budou vyžadovat (požadavek oDA MHMP, PČR atd'). Zhotovitel bere toto ujednání na
vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakÍer díla je nezbýné respektovat
dopravní a jiné podmínky'

5. Zhotovitel prohlďuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo
lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou'

6. Zhotovitel se zavazlje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli
investorem, event. kolaudaěními orgány, a to v terminech jimi předepsanými. Vícepráce
sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném
deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací
v SD nebudou t1.to práce objednatelem zaplaceny.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a
z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se poloŽka v soupisu prací nevyskytuje)
budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI' kteý nechá okamžitě týo vícepráce schválit
řediteli investičního úseku objednatele. Vícepráce mohou bý zahájeny až po souhlasu ředitele
investičního úseku objednatele' v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění
termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, muže bý diírr souhlas
telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobiím.

9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 %o objemu prací
z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadéní praci poddodavateli
neuvedenému v příloze lyžádat si předem souhlas objednatele.

10. Zhotovitel se zavazlje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení
stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.

11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění di|a dle závazných rozhodnutí
orgánů státní správy'

12. Zhotovitel zajistí projednrtrí DIo a vydaní DIR' dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní
obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce zajeho porušení. V případě' že oprava nebude dokončena
v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní nríklady zajistí projednání a prodloužení
(vydání) DIRu k řádnému dokoněení práce.

13. osazení dopravního znaěení bude provedeno odbomou firmou' Zhotovi1'sl' se zavazýe, že
dopravní značení bude realizoviíno dle TP TSK.

14. Zhotovitel se zavazlje, že se bude v pruběhu provádění díla řídit technickými normami a
předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, aže pÍi rcalizaci
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budou použity asfaltové směsi, jejichž prukazní zkoušky předloŽil před podpisem smlouvy
ke schválení objednateli.

15. Zhotovitel se zavazu1e, že pÍedloži při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na
stavbě použity, dáIe přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří
akreditovanou pro tento typ zkoušek.

16. Zhotovitel si na vlastní nriklady zajistí zďízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho
výýčení příp. projednríní zábonl jeho plochy, zákresy stávaj ících inžen1tských sítí a jejich
v1'týčení' věetně aktualizací vyj ádření.

1'7. Zhotovite| event. zajistí zábor veřejného prostranství.

18. Před předáním díla předá Zhotovitel objednateli dokumentaci skuteěného provedení stavby
(DsPs) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokoněení stavby: nakládaní s odpady,
výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiáiy, protokoly o
materiálu předaném ěi lyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané
laboratoří obj ednatele.

19' Zhotovitel bere na vědomí, že použitl nríhradních hrnot, materiálů nebo výrobků musí
odsoúlasit obj ednatel a zpracovatel PD.

20. Zhotovite| předá na odd. inf. rczvoje a GIS dokumentaci skuteěného provedení stavby
v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a
potvrzení o předání na IPR Praha' Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce
(oznámení o ukončení prací).

21. Zhotovitel se zavazuje, že veškerý dlažební materiál, který nebude následně pollžit zpět na
komunikaci, bude vyčištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy
,,Hospodďení s vybouraným materiálem".

xIL
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazu1e mít po dobu trvaní této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby iimit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na
základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně 1 000 000,- Kč.
Tento limit nelze nafuadit kumulací pojistrrých plnění na základé více pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvríní této smlouvy na žádost objednatele
uzavřenou pojistrrou smlouw, pojistku nebo potwzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu
požadovaném v předchozím odstavci.

xnL
Závéreč.ná ujednání

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a
předmětem díla a jsou mu zniimy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezb}tné k
reaIjzaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
předmětu díia nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouly podrobně seznrámil
se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a
předaní objednateli. Současně zhotovitel prohlďuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré
práce trvalého či dočasného charakteru věetně materiálu, které jsou obsaženy v předané
projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou za}rrnuty též veškeré práce,
jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
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2. Zhotovitel se zavazl1e, žena základé předloženého harmonogramu prací vypracuje
ve spolupráci s objednatelem platební kalendrář.

3. Zmény tétosmIouvy mohou bý realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnýmiustanoveními oběanského
zákoníku'

5. Tato smlouva je sepsiína ve čtyřech vyhotovenich, z nichžkaždémá platnost origináu'

6. Tato smlouva nab1filá účinnostidnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní sttany výslovně soúlasís tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s' (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
strarrách, předmětu smlouvy, ěíselnéoznačenítéto smlouly a datum jejího podpisu.

8. Smluvní strany prohlašují,že skutečnosti uvedenév této smlouvě nepovažujíza obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhoziíkoníkua udělují svolení kjejich užitía zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalšíchpodmínek, v platném znění.

9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkajícíse prováděného díla dalšímosobám, s qýj imkou
oprávněných zástupců objednatele'

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, žeuveřejnění této smlouly v regishu smluv dle zákona
č'34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách úěinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

11' KaŽdá ze smluvních stran potvrzuje, žepři sjednávání této smlouvy postupovala čestně a
transpaÍentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a
veškerých činnostech s ní souvisejících'Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami
Criminal compliance programu TSK (dále jen

''CCP"),
které jsou uveřejněny na webových

stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zásady po dobu trvlíní
smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, žebude jednat a přijme
opatření tak' aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchaní trestného ěinu čik jeho spáchání, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla bý přiětena odpovědnost podle zák.ě. 4I8120II
Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob podle zák.ě. 40/2009 Sb.

12' Nedílnou souěástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
_ PoloŽkový rozpočet
_ Seznam poddodavatelů

- Hospodďení s vybouraným materiálem

V Praze dne
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Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s

PhDr. Ing' Matěj Fichtner, MBA
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