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SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
„Technická infrastruktura Lužická, U Hřbitova –

vodovod“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy objednatele: 6/19/S/OIVZ

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Sídlo: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
Zastoupený: Ing. Stanislavem Orságem, starostou
IČ: 00299529
DIČ:
Bank.spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky: ud7bzn4

Zhotovitel: VODIS Olomouc s.r.o.
Sídlo: Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc – Hodolany
Zastoupený: Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem

Ing. Hanou Galuškovou, jednatelkou
IČ: 25835815
DIČ:
Bank.spojení:
číslo účtu:
ID datové schránky: uvva487
zápis v obch. rejstříku: spis. zn. C 20568 vedená u Krajského soudu v Ostravě

II. Základní ustanovení
1. Účelem uzavření této smlouvy je vypracování projektové dokumentace s názvem:

„Technická infrastruktura Lužická, U Hřbitova – vodovod“
v rozsahu uvedeném v článku III., bod 2 této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
příslušnými ustanoveními zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní
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strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní 
straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování 
ve výstavbě v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit kdykoli během zhotovování díla od smlouvy o 
dílo. V uvedeném případě proběhne vzájemné vypořádání v souladu s čl. XVI., odst.6. 
smlouvy.  

 
III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou 
dokumentaci na zakázku „Technická infrastruktura Lužická, U Hřbitova - vodovod“ 
(dále také jen „dílo“) v rozsahu nabídky zhotovitele z 06.12.2018. 

2. Předmětem díla je poskytnutí plnění spočívajícího ve vypracování projektové 
dokumentace stavby: 
Projektová dokumentace 

a) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP). 
Obsah a rozsah DSP k žádosti o vydání stavebního povolení musí odpovídat zákonu 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb), a to 
v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud by byly v pravomocném stavebním 
povolení stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen 
je do DSP zapracovat. Dále budou zpracovány a zajištěny potřebné podklady pro 
zpracování DSP, tj. potřebné doměření skutečného stavu, příslušné průzkumné 
práce nutné pro zpracování projektové dokumentace, souhlasná stanoviska 
dotčených orgánů nutná pro zpracování DSP, atd. Na pozdější požadavky na zvýšení 
ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. 
DSP a další požadované doklady, zaměření, fotodokumentace, průzkumy atd., musí 
být předány objednateli ve 4 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální 
formě na CD – formát výkresů: *.dwg, *.pdf, texty v *.doc. Všechna vyhotovení budou 
objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 1ks vyhotovení 
(souprava č.2) ověřená stavebním úřadem bude objednateli předána do 7 dnů od 
nabytí právní moci stavebního povolení a ve stejné lhůtě bude aktualizováno i další 
písemné vyhotovení DSP (souprava č.3 a 4). 

b)  Dokumentace pro zadání a provádění stavby (DZS a DPS) 
Obsah a rozsah DZS musí odpovídat zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb) a to v rozsahu dokumentace pro provedení 
stavby (DPS) tak, aby z této bylo možno zpracovat výkaz výměr v podrobnostech a 
náležitostech v souladu s Vyhláškou 169/2016 Sb. Zpracovaná DZS bude objednateli 
předána ve 5 vyhotoveních v písemné formě a 1 vyhotovení v digitální formě na CD 
(formát výkresů: *.dwg, *.pdf.; formát textů: *.doc; formát rozpočtů: *.xls a *.pdf a to 
odděleně oceněný a neoceněný kompletní položkový rozpočet s výkazem výměr, 
formát dokladové části v *.jpg nebo*.pdf). 2 písemná vyhotovení a digitální 
vyhotovení musí obsahovat výkaz výměr vč. výpočtu objemu položek, oceněný 
kompletní položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých objektech (krycí list, 
souhrnný rozpočet, položkový rozpočet pro výběr zhotovitele). Zbývající 2 písemná 
vyhotovení musí obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby po jednotlivých 
objektech (krycí list, souhrnný rozpočet, položkový rozpočet). Všechna vyhotovení 
budou objednateli předána ve smluvně dohodnutém termínu předání. 
Rozpočty a výkazy výměr musí být zpracovány jako položkové v rozsahu dle 
vyhlášky 169/2016 Sb., po jednotlivých stavebních oddílech s použitím reálných cen 
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materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku uvedenou v aktuálním 
ceníku ÚRS (ústav pro racionalizaci ve stavebnictví; ÚRS Praha, a.s., IČ 471 15 645, 
se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 110 00). Položkový rozpočet musí být členěn 
podle příslušných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů (viz. pokyn D 300 k §26-33 zákona), SKP (standardní klasifikace 
produkce) a CZ-CC (klasifikace stavebních děl). Ve výkazech výměr a rozpočtech 
musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její 
uvedení do provozu (např. VRN, zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.). 
Objednatel i zhotovitel souhlasí s tím, že před zahájením prací na DPS bude 
stanoveno případné členění díla na jednotlivé části (etapy). 

c) Zhotovitel vykoná inženýrskou činnost (IČ) pro příslušná správní řízení. 
Inženýrská činnost zahrnuje veškeré činnosti zhotovitele a projednávání stavby 
související se získáním stavebního povolení s orgány státní správy, stavebními 
úřady, organizacemi a osobami, poskytovateli služeb a dalšími institucemi, včetně 
obstarání, podání a převzetí všech souvisejících podkladů, dokladů, dokumentů a 
přebírání písemností souvisejících s vedeným řízením, včetně vzdání se práva na 
odvolání, s výjimkou přijímání závazků k tíži objednatele 

 
3. Objednatel požaduje svolání minimálně 2 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD. 

Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis. 
4. Součástí PD budou doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 

právnických osob, potřebná pro příslušná správní řízení. Všechny doklady a vyjádření 
budou očíslovány dle pořadí v dokladové části, která bude opatřena titulním seznamem 
všech dokladů s datem vydání a datem doby platnosti. Všechny výkresy ve výtiscích 
č.1,2 PD budou opatřeny razítkem a podpisem autorizované osoby. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět této smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení. 

6. V případě, že se v průběhu zpracování projektové dokumentace zjistí, že předmět 
smlouvy je nutné rozšířit, např. vyprojektovat přeložku jiných inženýrských sítí, zhotovitel 
předloží objednateli nabídkovou cenu projektových prací do 5 dnů od vyžádání. Tato 
cena bude vypočtena obdobným způsobem včetně stejné výše slevy z ceny z 
projektových prací, jako při výpočtu původní nabídkové ceny vodovodu.  
 
 

IV. Vlastnictví, užití projektové dokumentace 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se zhotovené dílo po jeho zaplacení objednatelem stane 
výlučným vlastnictvím objednatele. 

2. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává současně zhotovitel 
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je 
projektová dokumentace určena, zejména další projektovou přípravu stavby, zhotovení 
stavby a její prezentace navenek. 

3. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a 
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. 
 

 
 

V. Doba plnění 

1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících 
termínech: 
a) průzkumy, projektová dokumentace v rozsahu pro IČ do 31.03.2019 
b) inženýrská činnost pro žádost o SP    do 31.05.2019 
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 (předpoklad – dle správních lhůt účastníků stavebního řízení a dotčených orgánů) 
a) PD k žádosti o SP      do 31.05.2019 
b) projektová dokumentace DPS v podrobnostech dle vyhl. č. 169/2016 Sb,  

do 14 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

Splněno je předáním a převzetím díla (příslušné části díla) objednatelem, který tuto 
skutečnost potvrdí do předávacího protokolu.  

2. Nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm 
spravedlivě požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů 
dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné 
pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla, bude termín dokončení díla přiměřeně 
prodloužen. 

 
 

VI. Místo plnění 
Místem plnění díla jsou prostory zhotovitele, objednatele a lokalita daná předmětem díla této 
smlouvy. 
 

VII. Podklady 
Zhotovitel obdrží od objednatele dostupné dokumenty, vztahující se k předmětu díla, jež má 
k dispozici, vč. pravomocného územního rozhodnutí. Jedná se zejména o: 
- Výkres trasy vodovodu v editovatelném formátu (dwg, dxf, dgn) 
- Výkresy souvisejících nebo kolidujících stavebních objektů  
- Digitální geodetické zaměření (výškopis, polohopis) pásu v trase vodovodu v šířce 

min. 5 m 
- Třídy těžitelnosti zeminy, přítomnost podzemní vody (inženýrsko-geologický posudek) 

 
 

VIII. Kvalitativní podmínky 
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, 
hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a 
požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, 
uplatněné prostřednictvím objednatele, a připomínky a požadavky subjektů, uplatněné 
v průběhu správních řízení. 

 

IX. Provádění díla 
1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, 

které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech 
objednatele informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti 
dostupných podkladů a nejlepšího úmyslu posoudit.  

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty. 
3. Zhotovení projektové dokumentace:  

a) zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci stavby při respektování podmínek 
daných objednatelem a příslušnými orgány a organizacemi;  
b) zhotovitel zajistí doklady a vyjádření dotčených orgánů a organizací, fyzických a 
právnických osob. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne 
zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající v účasti na 
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konzultacích, poskytnutí vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy. 

 

X. Cena díla 
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí (v Kč): 

 
a) průzkumy       15.000 Kč 
b) projektová dokumentace DSP    90.000 Kč 
c) inženýrská činnost pro žádost o SP    18.000 Kč 
d) projektová dokumentace DPS     67.500 Kč  

Nabídková cena za dílo celkem 205.500 Kč 
DPH 21 %    43.155 Kč 

cena vč. DPH 248.655 Kč 

Pozn.: 
- v ceně nejsou zahrnuty správní poplatky 
- v případě dělení DPS stavby na samostatné části nebo etapy s požadavkem 

samostatné PD pro příslušnou část, včetně zpracování samostatného položkového 
rozpočtu, bude účtována za každou dílčí část částka 20.000 Kč.  

2. Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti této smlouvy.  
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky a náklady nezbytné pro řádné a 

úplné provedení díla, kromě úhrady správních poplatků ve správních řízeních. 
4. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a 

to až do doby ukončení díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo upravit DPH podle úrovně 
platné v době fakturace. 

 

XI. Platební podmínky 
1.  Objednatel neposkytuje zálohy. 
2.  Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených 

po předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků následovně:  
- po předání výsledků průzkumů a dokumentace pro stavební povolení bude vystavena 

faktura ve výši dohodnuté částky za průzkumy a 70% částky za DSP 
- po předání kompletní dokladové části a podání žádosti o SP bude vystavena faktura 

ve výši 20% dohodnuté částky za DSP 
- po vydání stavebního povolení bude vystavena faktura ve výši 10% dohodnuté částky 

za DSP 
- po předání dokumentace pro provádění stavby bude vystavena faktura ve výši  

dohodnuté částky za DPS 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od předání faktury na adresu 
objednatele. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při 
placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě 
náležitostí stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje: 
- adresa objednatele, 
- evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, 
- název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele, 
- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz 

na číslo uzavřené smlouvy), 
- vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila. 
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5. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně
bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod
vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury.

6. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet
zhotovitele.

XII. Předání díla
1. Ve smluvených termínech budou jednotlivé části díla objednateli předány osobně v sídle

objednatele.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.
3. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. (Vadou se rozumí

odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně
závaznými technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce
projektu.).

4. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží
zhotovitel. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění
vad nebo nedodělků není objednatel povinen ve stanoveném termínu k platbám za dílo.

XIII. Odpovědnost za vady, záruka
1. ojistnou smlouvu s

která pokrývá rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu
této smlouvy.

2. Záruční doba na projektovou dokumentaci je zhotovitelem poskytnuta na dobu shodnou
s vydáním kolaudačního rozhodnutí (souhlasu, oznámení užívání stavby) a počíná běžet
ode dne předání projektové dokumentace objednateli. Předmětem reklamace nemohou
být odchylky, vzniklé změnou právních předpisů a norem během záruční lhůty.

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

4. Zhotovitel zodpovídá za vady díla, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo
porušením předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel nezodpovídá za
nedostatky nad rámec řešeného rozsahu zpracované dokumentace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za prodlení,
opomenutí a škody způsobené rozhodnutím orgánů státní správy, která zhotovitel
nemohl ovlivnit. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl
zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, Neodpovídá za škody, náklady nebo
výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo továrně vyráběného nebo sestaveného
systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo
neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře.

6. Případné zjištěné vady budou reklamovány objednatelem bezodkladně, písemně.
7. Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení
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9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 
zhotovitel objednateli předá.  

10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací, které způsobí 
vícenáklady při realizaci stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z ceny těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

11. Dojde-li ke zjištění, že projektová dokumentace má takové vady, které způsobí 
vícenáklady při realizaci zakázky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10% z těchto vícenákladů, max. však do výše 20% ceny projektové 
dokumentace. 

 
 

XIV. Odpovědnost za škodu 
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
 

XV. Smluvní pokuty 
1. V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn 

uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.  
2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 

možnost uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit. 

3.  Veškeré smluvní pokuty uhradí povinný ve lhůtě do 10 dnů od doručení vyúčtování. 
4. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze 

vymáhat samostatně. 
5.    Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

XVI. Závěrečná ujednání 
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
3. Při podstatném porušení smlouvy je dotčená smluvní strana oprávněna odstoupit 

písemně od této smlouvy. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho písemného 
doručení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy: 
- zpoždění dohodnutého termínu plnění předmětu smlouvy o více než 30 dní,  
- prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více než 21 dní po datu 

splatnosti. 
5. Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 
6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 
smlouvy třetí osobě. 
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8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. 

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

11. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

12. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. 

13. Obě strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 
strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

14. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle 
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

15. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru 
smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv). 

 
 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů: 
Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 
17.12.2018, usnesením č. 99/5. 
 
 
Šternberk, 10.01.2019       

 
 
 
 
…………………………………………..     ……………………………………………. 
za objednatele      za zhotovitele 

Ing. Stanislav Orság      Ing. Josef Vychodil 
starosta        jednatel společnosti 


