

SMLOUVA ČÍSLO: 018/2019/0R

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

- | | |
|--|--|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení: | Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800 |
| 2. Zhotovitel:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
e-mail: | PRINTES – ATELIER s.r.o., Mostní 1876/11a, 750 02 Přerov
Ing. Ivo Christenem, jednatelem
25391089
CZ25391089
Ing. Ivo Christen
KB a.s.
581 203 705, 581 215 081
christen@printes.cz |

Doložka	
Záměr byl zveřejněn od	do
Schváleno usnesením Rady/Zastupitelstva města Mohelnice	
číslo usnesení:	133/4/R/2018
ze dne:	14. 7. 2018
za správnost:	

II. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele studii proveditelnosti na akci "Cyklostezka Mohelnice - Křemačov - Mírov":

Zhotovitel provede:

- studii proveditelnosti cyklostezky,
- inženýrskou činnost pro vyřízení dokladové části ke zpracování budoucí DÚR:
 - Policie ČR DI,
 - SSOK, p. o.,
 - Povodí Moravy, s. p.
 - majetkové vypořádání (souhlasy majitelů dotčených pozemků se stavbou ve spolupráci s OSM)

Postup provádění díla:

- Zhotovitel vyhotoví situační návrh studie a zašle jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli osobní konzultaci k předloženému návrhu.
- V případě, že budou návrhem trasy dotčeny jiné pozemky než pozemky objednatele, zhotovitel studie ve spolupráci s Odborem správy majetku města Mohelnice zajistí souhlas vlastníků pozemků s umístěním stavby na svých pozemcích.
- Po odsouhlasení konečné trasy cyklostezky objednatelem bude studie včetně seznamu výměř dotčených pozemků předána v listinné podobě (2 paré dokumentace TP, na CD nosiči ve formátu .pdf).

VII. Ostatní ujednání

1. Dílo bude převzato pouze kompletní bez jakýchkoli vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo s jakýmkoli vadami či nedodělků.
2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu, mimo případ, kdy nedodržení termínu není zaviněno zhotovitelem, nebo pokud bude dodatkem dohodnuto jinak.
3. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemně formou číslovaných dodatků.
4. Za nedodržení termínu předání díla podle článku III. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
5. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za provedení díla, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla podle článku VI. odst. 3 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
7. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za příslušnou dokončenou část díla. Na objednatele přechází tímto dnem autorská práva k provedenému dílu.
8. Neprovedené práce budou z celkové ceny odečteny.
9. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednatel a to včetně ceny a termínu realizace, podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky.
10. Pokud bude objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

V Mohelnici dne

16.1.2019



objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta

V Přerově dne

9.1.2019



zhotovitel
Ing. Ivo Christen
jednatel

návrh cyklostezky po pozemcích obce Mírov

cyklotrasa var. II.

cyklotrasa

cyklostezka Mohel

