



THERMAL-F, a.s.

se sídlem v Karlovy Vary, I.P.Pavlova 2001/11, PSČ 36001

zastoupený panem doc. Ing. Jiřím Volfem, předsedou představenstva

a Ing. Michalem Košarkem, místopředsedou představenstva

IČ: 25401726

17. PROSINCE 2018

**Zhotovitel:**

**ZISTAV s.r.o.**

U Hřiště 301/14, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary

IČ: 26316803

DIČ: CZ26316803

## Objednávka č. 19/2018

Objednáváme u vás tímto stavební práce, tj. veškeré dodávky a montáže včetně příslušenství pro zhotovení vzorového pokoje č. 1419 ve čtrnáctém patře hotelu Thermal na základě vašich předchozích nabídek. Dílo bude provedeno dle přiloženého rozpočtu a to dle následujících podmínek:


- Odměna za provedení: Limitní cena pro stavební úpravy vzorového pokoje č. 1419 je celkem 240.000,00 Kč bez DPH. Celková odměna zhotovitele bude stanovena na základě skutečně provedených prací a skutečných výměr s použitím jednotkových cen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1).
- Termín provedení: do 15.1.2019. Termín bude postupně upřesňován na základě postupu prací, vzorkování a dodacích lhůt jednotlivých dílčích dodávek.
- Úhrada ceny: 100% ceny po provedení na základě faktury se splatností 14 dní, případně dle dohody v návaznosti na časový průběh provádění prací (možnost měsíční fakturace). K faktuře musí být přiložen předávací protokol potvrzený zástupcem objednatele [REDACTED]
- Další podmínky provádění díla: Položky (práce a dodávky) označené v přiloženém rozpočtu červeně budou realizovány na základě výzvy Objednatele. Červené položky mohou být rovněž provedeny jiným zhotovitelem. Cena těchto dodávek a prací činí 56.024 Kč bez DPH.  
Položky (práce a dodávky) označené v přiloženém rozpočtu zeleně budou realizovány až po předložení vzorku zhotovitelem a jeho schválení objednatelem. Zelené položky mohou být provedeny rovněž jiným zhotovitelem. Cena těchto dodávek a prací činí 81.691 Kč bez DPH.  
V návaznosti na předchozí dva odstavce může být rozpočet dále upřesňován.  
Vzorový pokoj č. 1419 se od vzorového pokoje č. 1420 drobně liší v některých výměřích. Přílohou této objednávky tvoří položkový rozpočet

pro pokoj č. 1420, ze kterého budou použity jednotkové ceny pro fakturaci skutečných prací v pokoji č. 1419.

Rozsah díla bude v průběhu jeho provádění redukován.

Při realizaci prací budou řešeny a ověřovány technologické a pracovní postupy s cílem snížení celkové ceny za 1 pokoj. Zhotovitel za tímto účelem po konzultaci a schválení objednatelem může navrhnout jiné dodávky, způsob provádění prací, než které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu. Přiložený náčrtek pokoje tak tvoří nezávazný podklad pro realizaci vzorového pokoje (Příloha 2).

za objednatele



Ing. Štepanka Furková  
Central Office Manager

.....  
*parafo objednatele*

za zhotovitele  
Potvrzuji tímto objednávkou.

*Přílohy: Příloha 1 - Položkový rozpočet pro pokoj 1420 s barevným označením vybraných položek - bude upřesněno spolu s potvrzením objednávky dodavatelem  
Příloha 2 - Nezávazný náčrtek pokoje 1419 - [tuto přílohu již zhotovitel obdržel před uzavřením - podpisem této objednávky]*