
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
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z jejímž jlnénel11 jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
á číslo Smlouvy: 131/00066001/2019
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dále jen ,,Objednatel" na straně jedné
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Z Forvia CZ s.r.o.
? se sídlem: Kolínská l, 290 01 Poděbrady - Kluk
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> ICO: 02992485
O \í< DIC: CZ02992485
É bankovní spojení:

á zapsaná v obchodnírn rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198

jejímž jlnénel11 jedná Ing. jiří Volek

č. smlouvy: 20 19101

dále jen ,,Poskytovatel" na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen ,,smluvní strany")

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též
,,občanský zákoník"), tuto:

Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP

(dále jen ,,Smlouva"):

Článek l.

Předmět Smlouvy

1.1. Tato Smlouvaje uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na zakázku s názvem:
,,II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti
krytu, provozní staničení km 1,503 - 3,702_TDI a BOZP" (dále jen ,,Zakázka"), ve
které byla nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvhodnější.

1.2. Předlněteln Smlouvy je (i) zajištění výkonu stavebního dozoru (dále jen ,,výkon
činnosti TDI") a (ii) zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při přípravě
stavby a ve fázi její realizace dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění (dále jen
,,zákon BOZP"), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,výkon činnosti koordinátora BOZP"). Poskytovatelem



v souvislosti se stavbou ,,II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových
vlastností a rovnosti krytu, provozní staničení kin 1,503 - 3,702" (dále jen ,,stavba"),
a to v rozsahu uvedenérn v Příloze č. l (výkon činnosti TDI) a Příloze č. 2 (výkon
činnosti koordinátora BOZP) k této Smlouvě.

1.3. Nad rámec činností specifikovaných v Příloze č. l a v Příloze č. 2 této Smlouvy je
Poskytovatel povinen provádět i další činnosti, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci
výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě, a o kterých
Poskytovatel vzliledem ke své kvalifikaci a zkušenostein měl nebo mohl vědět.

1.4. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli za provedení výkonů a prací nutných
k zajištění ujednané činnosti odiněnu ve výši a za podmínek ujednané v této Smlouvě.

1.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn provádět výkon činnosti koordinátora BOZP
dle zákona BOZP a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 111inil11álních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a že má odbornou
způsobilost pro výkon stavebních koordinátorů BOZP s osvědčením platným v České
republice, a dostatek potřebných zkušeností.

1.6. Poskytovatel dále prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu
plnění této Smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmíiiky
nezbytné k poskytování plnění dle této Smlouvy.

Článek 2.

Zmocnění Poskytovatele

2.1. Poskytovatel je oprávněn zastupovat Objednatele a činit právní jednání ve vztahu
k třetím osobám, příslušnýin správním orgánůrn a ke zhotoviteli stavby, a to v rozsahu
potřebném pro řádné plnění výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora BOZP
dle této Snilouvy. Za tímto účelem Objednatel vystaví Poskytovateli plnou moc, jejíž
vzor je obsažen v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Článek 3.

Doba a místo plnění

3.1. Poskytovatel je povinen zahájit výkon činnosti TDI a koordinátora BOZP na základě
písenmého pokynu (výzvy) Objednatele. Objednatel není povinen pokyn k zahájení
poskytování Plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany Objednatele ve lhůtě
delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy
ze strany Poskytovatele.

3.2. výkon činnosti TDI bude vykonáván po dobu přípravy výstavby, realizace stavebních
prací a dokončení stavby, a bude ukončen předáním písenmých výstupů činnosti TDI
Poskytovatelem Objednateli. O předání píseinných výstupů činnosti TDI nebo
kterékoliv jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě sniluvní
strany.

3.3. výkon činnosti koordinátora BOZP bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude
ukončen ke dni protokolárního předání stavby zhotovitelem stavby Objednateli
a předáním píseinných výstupů činnosti koordinátora BOZP Poskytovatelem
Objednateli. O předání píseinných výstupů činnosti koordinátora BOZP nebo kterékoliv
jejich části bude sepsán předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.

3.4. Místem poskytování plnění dle této Smlouvy je prostor staveniště stavby a sídlo
Poskytovatele. Objednatel zajistí Poskytovateli právo vstupu na staveniště. Místem
předání píseinných výstupů dle Smlouvy je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními
stranami v konkrétníin případě sjednáno jinak.



Článek 4.

Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel je povinen provádět výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora
BOZP s náležitou odbornou péčí, v souladu s relevantníini právními předpisy (včetně
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen ,,Zákon o ZVZ") a technickýini a kvalitativními podl11ílikalni stavby,
norl11al11i a předpisy vztahujícíini se k předmětu plnění dle této Snilouvy. Poskytovatel
je povinen provádět výkon činnosti TDI rovněž v souladu s platným interníin předpisem
Objednatele, týkajícím se výkonu TDI. Tímto interníin předpisem Objednatele je v době
uzavření Smlouvy ,,Prováděcí pokyn pro výkon stavebního dozoru investora
realizovaný na stavbách Krajské správy a údrŽby silnic Středočeského kraje, p.o.",
v platném znění a ,,Směrnice ředitele Krajské správy a údrŽby silnic Středočeského
kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zdávání
veřejných zakázek", v platném znění. Poskytovatel je povinen si interní předpisy na
Objednateli vyžádat a podrobně se s nimi před zahájením plnění Smlouvy seznámit.
Poskytovatel je dále povinen řídit se pokyny Objednatele a chránit oprávněné zájmy
Objednatele. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele
na nevhodnost obdrženého příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou
jeho dodržením.

4.2. Poskytovatel zajistí výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora BOZP na svůj
náklad, na své nebezpečí, vlastním jlnénel11 a na vlastní odpovědnost.

4.3. Personál určený Poskytovatelem k výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti koordinátora
BOZP musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený, technicky a odborně zdatný a
zkušený.

4.4. Vyjma částí předmětu plnění případně uvedených v zadávacích podlnílikách Zakázky
je Poskytovatel oprávněn zajistit výkon činnosti TDI a výkon činnosti koordinátora
BOZP prostřednictvíin třetí osoby (poddodavatele). V případě poskytování předmětu
plnění prostřednictvíin poddodavatelů Poskytovatel odpovídá Objednateli za činnosti
prováděné poddodavateli, jako by je prováděl sám.

4.5. Pakliže předmět plnění dle Smlouvy spočívá 111j. ve zhotovení díla (písemné výstupy
činnosti TDI a činnosti koordinátora BOZP, odpovídá Poskytovatel za vady, které má
předmět díla v čase jeho odevzdání Objednateli, byt' se projeví až později. Právo
Objednatele založí i později vzniklá vada, kterou Poskytovatel způsobil porllšeníl11 své
povinnosti. Poskytovatel v takovém případě dále poskytuje Objednateli záruku zajakost
v délce 2 roky ode dne odevzdání a převzetí předmětu díla. Poskytovatel je povinen
nejpozději do 15 dnů od obdržení oznámení vad: (i) dohodnout s Objednatelem způsob
a termín odstranění těchto vad, (ii) přistoupit k odstranění vady, a to i v případě, že ji
neuznává. Náklady na odstranění vady nese Poskytovatel i ve sporných případech až do
rozhodnutí sporu. Vlastnické právo přejde na Objednatele převzetím díla, nebo jeho
části Objednatelein.

Článek 5.

Práva a povinnosti Objednatele

5.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Poskytovateli součinnost nezbytnou pro řádné plnění
předmětu Snilouvy.

5.2. Objednatel se zavazuje předat Poskytovateli veškeré podklady nezbytné pro realizaci
předmětu plnění dle této Smlouvy tak, aby se Poskytovatel mohl s uvedenými podklady
včas seznámit před tím, než bude zahájen výkon činnosti TDI a výkon činnosti
koordinátora BOZP dle odst. 3.1. této Smlouvy. Poskytovatel se zavazuje používat
podklady předané mu Objednatelem pouze k poskytování plnění dle Smlouvy.

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu Smlouvy Poskytovatelem.



5.4. Objednatel má právo při neplnění povinností personálu Poskytovatele, nebo v případě
nespokojenosti Objednatele s kvalitou výkonu činnosti TDI a/nebo koordinátora BOZP,
nebo v případě porušování povinností ze strany Poskytovatele, požadovat výiněnu
konkrétního pracovníka Poskytovatele za jiného pracovníka Poskytovatele. Výiněnu je
Poskytovatel povinen provést na své náklady nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy
obdrží písemný požadavek Objednatele na výiněnu pracovníka. Objednatel si vyhrazuje
právo odsouhlasit nově navrženého pracovníka Poskytovatelem. Současně s touto
výiněnou Poskytovatel Objednateli doloží, že nový pracovník má 111inilnálně stejné
zkušenosti a odbornost jako vyiněňovaný pracovník.

5.5. Objednatel může požadovat změnu rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, a to při
respektování povinností Objednatele dle Zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém
případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah předmětu plnění
nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu předmětu plnění
o plnění stejného charakteru jako plnění sjednané ve Smlouvě s tím, že:

a) při snížení rozsahu se Cena plnění odpovídajícím způsobem sníží,

b) při zvýšení rozsahu bude Cena plnění v nabídce Poskytovatele stanovena
cenami odpovídajícími cenám ve Smlouvě (tj. nedojde ke zvýšení příslušných
jednotkových cen),

C) termín pro dokončení plnění dle Smlouvy se ve vhodných případech přiměřeně
upraví dohodou sinluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno píselnnýl11 dodatkem Snilouvy.

Článek 6.

Cena plnění

6.1. Cena plnění je stanovena na základě závazných jednotkových cen jednotlivých
položek/liodinových sazeb a inateriálních nákladů, uvedených v Soupisu prací -
specifikace ceny (Příloha č. 4 Smlouvy) vynásobených skutečným rozsahem
poskytnutého a Objednatelem odsoulilaseného rozsahu plnění. Pro vyloučení
pochybností sniluvní strany prohlašují, že veškerá množství uvedená v Soupisu prací
jsou pouze odhadovaná a uvedena pro potřeby stanovení nabídkové ceny nabídky
Poskytovatele do zadávacího řízení Zakázky.

6.2. Jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady uvedené
v Soupisu prací jsou stanoveny v KČ bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH")", a
k těmto bude vždy připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění. Tyto ceny jsou nejvýše přípustné, a zahrnují veškeré náklady k řádnéinu,
ílplnélnu a bezvadnéinu poskytování plnění dle článku l. této Smlouvy (včetně zejména
materiálových, nizdových a jiných nákladů, dopravné, cestovné apod.) a zisk
Poskytovatele.

6.3. Zvýšení materiálových, nizdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel,
dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy,
nemají dopad na jednotkové ceny jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální
náklady uvedené v Soupisu prací. Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst.
2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že jednotkové ceny
jednotlivých položek/hodinové sazby a materiální náklady nejsou ve smyslu ustanovení
§ 2612 odst. l občanského zákoníku určeny odhadem, a proto nelnoholl být překročeny.

Článek 7.

Platební podmínky

7.1. Sniluvní strany se dohodly na dílčím lněsíčníln plnění. Objednatel bude platit Cenu
plnění dle ČI. 6. Smlouvy dílčími lněsíčnílni platbami odpovídajícími hodnotě prací



provedených v daném období, lnaxilnálně však do vyčerpání 90% celkové nabídkové
ceny uvedené v nabídce Poskytovatele na plnění Zakázky (dále jen ,,Nabídková
cena"). Zbylá část Ceny plnění bude uhrazena dle skutečného rozsahu poskytnutého
plnění, a to jednorázově po ukončení výkonu činnosti TDI a výkonu činnosti
koordinátora BOZP v souladu s ČI. 3. této Smlouvy (po dokončení poslední z těchto
činností).

7.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je: (i) v případě dílčích plateb vždy poslední
den kalendářního měsíce, za který je část Ceny plnění účtována a (ii) v případě zbylé
části Ceny Plnění poslední den poskytování Plnění dle této Snilouvy.

7.3. Poskytovatel je povinen vždy do 5 dnů od ukončení kalendářního měsíce předložit
Objednateli ke schválení rozsah poskytnutého plnění v uvedenérn období (,,Rozpis
čerpání plnění"). Objednatelem schválený rozsah poskytnutého Plnění je podlnílikou
vystavení a přílohou daňového dokladu dle odst. 7.4. V případě, že Objednatel
nesouhlasí s rozsahem Poskytovatelem deklarovaného Plnění, je Poskytovatel povinen
Objednateli podrobně doložit deklarovaný rozsah jím poskytnutého plnění.

7.4. Cena Plnění bude uhrazena na základě faktury, resp. daňového dokladu (dále
jen ,,faktura") vystaveného Poskytovatelem do 3 pracovních dnů od obdržení
schváleného Rozpisu čerpání plnění dle odst. 7.3. Snilouvy.

7.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré
náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena
identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření a stručný název
akce) a přehledně vyznačena Poskytovatelem fakturovaná částka, odpovídající
Smlouvě. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí
nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení
opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Snilouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Poskytovatele, uvedený v záhlaví
této Snilouvy. Příslušná částka se považuje za uhrazenou okalnžikeln, kdy byla tato
odeslána na bankovní účet Poskytovatele.

7.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

7.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití
ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

7.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této snilouyy použije výlučně pro účely, které
nejsou předlněteln daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění
nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92 e
(stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této
smlouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se
zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

7.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:

adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Faktury je možné doručit také prostřednictvíin datové schránky: a6ejgmx

nebo e-lnaileln na adresu: podatelna@,ksus.cz

a to ve forinátu pdf/A naskenované černobíle.



Článek 8.

pojištění

8.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti,
a to s pojistným plněníin vyplývajícím z takového pojištění 111inilnálně v hodnotě
celkové Nabídkové ceny bez DPH.

8.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné
pojišt'ovny, příp. potvrzení pojišt'ovacího zprostředkovatele (insurance broker),
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této
Snilouvy.

8.3. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatele třetím osobám musí rovněž
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Poskytovatele, případně je Poskytovatel
povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přilněřenél11 rozsahu sjednali i všichni jeho
poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této
Snilouvy.

Článek 9.

Smluvní sankce

9.2. Objednateli vzniká vůči Poskytovateli nárok na smluvní pokutu v následujících
případech:

a) při prodlení Poskytovatele se splněníin kterékoli povinnosti dle Smlouvy s dopadem
na terinín realizace stavby, a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny bez DPH
za každý započatý den prodlení;

b) při prodlení Poskytovatele se splněníin kterékoli povinnosti dle Smlouvy, která nemá
vliv na termín realizace stavby, a to ve výši 0,25 % z celkové Nabídkové ceny bez
dph za každý započatý den prodlení;

c) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Poskytovatele dle Smlouvy,
a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý takový případ.

9.3. Sniluvní pokuta je splatná doručením píseinného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Sniluvní pokutu je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli v souladu
s platebními údaji uvedenýrni v píselnnél11 oznámení o jejím uplatnění, přičemž
se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky
na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu
smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na Cenu plnění.
Sniluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění
je zajištěno sllilllvnílni pokutami, a dále s oliledein na charakter Plnění a stavby
považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

9.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se sniluvní pokuta vztahuje, a to pouze v rozsahu, ve kterém
Poskytovatelem způsobená škoda přesáhne výši sniluvní pokuty. Smluvní pokutou není
dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušellíl1Úzánikel11 této
Smlouvy právo na zaplacení sniluvní pokuty nezaniká.

Článek 10.

Odstoupení od Smlouvy

10.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit,
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování plnění dle této Smlouvy,



a to i bez uvedení důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn
Poskytovateli k přerušení poskytování plnění 111j. (nikoli však výlučně) v případě, že
nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně
investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně
strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem,
nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančllích
prostředků v rámci připravovallé/zasl1dllvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné
překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání ílzelnního
rozllodl1lltí/solllilasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do
5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování Plnění nebo
od ukončení Snilouvy. Odstoupeníin od Smlouvy není dotčen již existující nárok
smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

10.2. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitéinu přerušení výkonu činnosti TDI nebo výkonu činnosti
koordinátora BOZP z důvodů nacházejících se výlučně na straně Objednatele po dobu
delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků
vyplývajících z této Snilouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel
na porušení povinnosti vždy písenmě upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené
lhůtě stanovené Poskytovatelem, která nebude kratší než 30 dnů;

C) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž
provádění je Poskytovatel povinen dle této Smlouvy;

d) Objednatel neudělí pokyn k zahájení poskytování Plnění ve lhůtě uvedené v odst. 3.1
této Smlouvy.

10.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné dorllčeníl11 písenmého oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

10.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele
má tento v případě částí plnění, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této
Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí plnění.
Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody sinluvních stran.

10.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo
poskytnuto před odstoupeníin od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo
o sobě pro Objednatele význarn.

10.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Poskytovatel povinen poskytnout
Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

11.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma slliluvníl11i stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere
na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Snilouvu uveřejní v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podinínkách účinnosti některých smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

11.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou píseinnou dohodu slliluvních stran
o vzájenmých právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

11.4. Vzájenmé právní vztahy sinluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnýini ustanoveníini



občanského zákoníku s výjiinkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany bud'
výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním Lljedl]áníln v této Smlouvě.

11.5. V případě, že na straně Poskytovatele vystupuje více osob (sdružení Poskytovatelů),
jsou všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou
dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Snilouvy. Tyto
osoby jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně.
Za účelem společného vystupování všech osob vůči Objednateli byl ustanoven
zástupce, jímž je Forvia CZ s.r.o., za nějž jednají osoby uvedené v odst. 11.7 Smlouvy.

11.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech slliluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: Petr Holan, vedoucí oblasti

Ing. Ján Kukura, silniční technik

ve věcech ekonol11ických a finančních: Petr Heinrich, ekonomický náměstek

11.7. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. jiří Volek

ve věcech technických: Ing. Jindra Flanderková

ve věcech ekonoinických a fillančních: Ing. jiří Volek

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ani za důvěrné.

11.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly,
že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodnírn zvyklostem,
a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci
odvětví, jichž se týká tato Snilouva.

11.9. Jakékoli spory mezi sl11lllvnílni stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve
sinírně. Nepodaří-li se sinírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh
kterékoli smluvní strany obecným soudem.

11.10. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písenmého souhlasu Objednatele převést
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto
Snilouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami
nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo



dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy,
povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Plnění.

11.11. Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.

11.12. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou sinluvních stran v písemné formě, a to
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě.

l l. 13. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písellmou dohodu sinluvních stran
o vzájeiimých právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

11.14. Sniluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
sl11lllvnílni stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

11.15. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Snilouvy neplatné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

11.16. Smlouvaje vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží
3 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.

11.17. Každá ze slliluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozuinitelný a že jsou jí známy všechny
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

l l. 18. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:

Příloha č. l - Rozsah výkonu činnosti TDI

Příloha č. 2 - Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

Příloha č. 3 - Plná moc - vzor

Příloha č. 4 - Soupis prací - specifikace ceny

V Říčanech dne V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic Forvia CZ s.r.o.
Středočeského kraje, příspěvková Ing. jiří Volek
organizace jednatel

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel



Příloha č. l - Rozsah výkonu činnosti TDI

V rámci přípravy výstavby:

- kontrola veškerých podkladů předaných KSUS nebo jím pověřenou osobou zhotoviteli
stavby;

- kontrola veškeré projektové dokuinentace (tj. dokuinentace pro stavební povolení,
projektové dokuinentace pro provedení stavby nebo zadávací dokuinentace stavby,
RDS, atp.) a všech dalších podkladů;

- kontrola RDS, včetně všech jejích změn, zejména s oliledein na její soulad s požadavky
KSUS, soulad se závaznýini předpisy, soulad se sniluvní dokuinentací, ostatními
podklady, pokyny a sděleními předanými KSUS zhotoviteli stavby;

- kontrola procesů spojených s předáním a převzetím staveniště zhotovitelem stavby
včetně adininistrativního záznainu veškerých takových procesů;

- zajištění oznámení podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,ve znění pozdějších předpisů Archeologickéinu ústavu AV ČR Praha 111inilnálně

tři týdny před zahájeníin výkopových či jiných stavebních prací tento záměr;

- seznámení se se stavebním povolením, souhlasy a vyjádřeníini dotčených orgánů státní
správy a s lnajetkoprávnílni slnlouvalni včetně splnění jejich podmínek (nahlášení
zahájení prací atd.);

- kontrola dodržování podmínek stavebního povolení;

- kontrola procesů spojených se zahájeníin stavby a procesů potřebných pro vybudování
zařízení staveniště a vlastní zahájení.

V rámci realizace stavebních prací:

- průběžný kontakt s investorem (KSUS) jak forinou pravidelných kontrolních dnů,
tak průběžných inforinací o postupu realizace stavebních prací;

- svolávat a vést pravidelné kontrolní dny jednou za 14 dní od zahájení prací a provádět
průběžné fyzické kontroly na stavbě se zápisem kontroly do SD a fotodokuinentací;

- povinná účast na kontrolních dnech lx za 14 dní se zhotovitelem stavby; vyhotovení
a rozesílání zápisů z kontrolních dnů stavby zílčastněnýln stranám dle pokynů KSUS;

- kontrola a ověřování kvality prováděných prací, dodržování RDS a dodržování
kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele stavby popř. plánu kontrolních prohlídek;
evidence případných neshod a dohlížení na jejich průběžné odstraňování;

- kontrola správnosti a úplnosti zhotovitelem stavby provedeného soupisu změn, doplňků
nebo rozšíření díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí
zhotovitele stavby nebo z vad projektové dokuinentace a kontrola jejich ocenění,
zajištění včasného předložení tohoto soupisu KSUS k odsouhlasení formou
vypracovaných a schválených co do správnosti a úplnosti Ziněnových listů
pro zpracování následného dodatku ke Smlouvě. Změny mohou být realizovány teprve
po jeho odsouhlasení podpisu Změnového listu, s výjiinkou tzv. vyhrazených změn ve
smyslu § 222 odst. 3 ZVZ;

- kontrola a ověřování kvality dokončených prací a ověřování shody s ustanoveníinislliluvních dokuinentů a platnými právními předpisy ČR, včetně platných českých

norem;

- kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur;

- kontrola kvality a množství zabudovaných materiálů a vybavení; ověřování, zda vzorky
odpovídají slnlllvníl11 dokul11entůl11 a příslušnýin českým norl11ál11;



- kontrola provádění zkoušek na stavbě, dohled nad dodržováním předepsaných postupů,platných právních předpisů ČR a kontrola provádění technických zkoušek prováděných
oprávněnýini subjekty a kontrola výsledků;

- kontrola průběhu zkoušek technologických zařízení prováděných zhotovitelem stavby;

- kontrola vedení SD, potvrzování správnosti zápisů ve SD, vyjadřování se v něm
k závažným skutečnostein;

- kontrola plnění sinluvních podmínek zhotovitelem stavby; závěrečné kontroly
dokončeného díla, příprava soupisu vad a nedodělků, včetně stanovení terniínu
a způsobu jejich odstraňování;

- účast na individuálních a komplexních zkouškách, účast při provádění měření (hluk,
osvětlení, apod.);

- prověřování vad a nedodělků v závěru stavby a dohled nad jejich odstraněním, včetně
stanovení termínu a způsobu jejich odstranění;

- příprava předávacího protokolu stavby ve spolupráci se zhotovitelem stavby;

- kontrola DSPS a dokladů k řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona
(např. kolaudační řízení);

- spolupráce s koordinátorem BOZP při kontrole prací vzliledem k dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a kontrole dodržování požárních předpisů;

- kontrola a ověřování měsíčního soupisu nmožství provedených prací a dodávek
v souladu s podl11ínkal11i snilouvy o poskytnutí dotace;

- kontrola procesů systematického doplňování dokuinentace pro KSUS a zhotovitele
stavby, podle které se stavba realizuje;

- účast při projednávání a ověření správnosti všech dokladů a změn projektové
dokuinentace stavby;

- povinnost informovat KSUS o všech závažných okolnostech v souvislosti s výstavbou,
které mohou mít význainný vliv na harl11onogral11, kvalitu a cenu díla; upozornění
zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v prováděných pracích, požadování sjednání
nápravy a v případě ohrožení zdraví nebo majetku i oprávnění nařídit zhotoviteli stavby
zastavení prací (§ 2593 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění);

- povinná kontrola těch částí dodávek a montáží materiálů, výrobků a technologických
postupů, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnýini, povinné
zapsání výsledků kontroly do SD, resp. do protokolů - forl11ulářli určených pro stavbu,
včetně zpracování fotografické či video dokuinentace;

- kontrola a ověření stavební připravenosti mezi subdodavateli zhotovitele stavby;

- spolupráce s projektantem zajišt'ujícíin ad při realizaci stavby;

- spolupráce s odpovědnými geodety (dle vyhlášky č. 200/1994 Sb., o zelněl11ěřičství, ve
znění pozdějších předpisů);

- kontrola prováděného díla se smluvní dokuinentací, závaznýini předpisy, pokyny
a požadavky KSUS;

- spolupráce se zhotovitelem stavby a jeho projektantem RDS při provádění nebo
navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokuinentace
pro realizaci stavby;

- sledování veškerých předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí
a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.);



- vedení podrobné dokuinentace a archivace dokladů z kontroly a ověřování dokladů
a procesů, včetně průběžného předávání kopií takových dokladů KSUS;

- soustavné sledování a ověřování vedení SD a inontážních deníků;

- spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo
na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele stavby a KSUS na nedodržení termínů, návrhy na nezbytná
opatření;

- koordinace procesů vedoucích k nápravě případných nedostatků v procesu realizace
díla;

- kontrola řádného uskladnění materiálu, výrobků, strojů a konstrukcí;

- hlášení archeologických nálezů;

- kontrola řádného nakládání s materiálein odstraněnýin ze stavby, který nadále zůstává
v majetku KSUS.

V rámci dokončení stavby:

- příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání při
předání a převzetí;

- vypracování žádosti o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona (např. pro kolaudaci
stavby) a její podání na příslušný stavební úřad. Dále pak povinnost předávat
neprodleně po ukončení akce podklady pro její závěrečné vyhodnocení odpovědným
pracovníkem KSUS:

i. popis průběhu akce a její vyhodnocení,

ii. kopie všech proplacených faktur,

iii. originál kolaudačního souhlasu v případě, že byl na akci vydán,

iv. originál zápisu z převzetí prací, dodávky nebo služby a originál zápisu
z předání a převzetí staveniště,

v. fotodokuinentace z průběhu celé stavby,

ví. kopie veškerých zápisů z pravidelných kontrolních dnů,

vil. případně další přílohy včetně jejich seznalnll.

- kontrola dokladové složky obdržené od zhotovitele stavby, včetně zajištění jejího
doplnění a odevzdání KSUS v kolnpletníln stavu;

- kontrola a ověření dokladů pro konečné vyúčtování stavebních prací, které doloží
zhotovitel stavby k předání a převzetí dokončené stavby;

- kontrola veškerých dokladů, které doloží zhotovitel stavby pro jednání o užívání stavby
ve smyslu stavebního zákona siněrem k příslllšnél11ll stavebníinu úřadu;

- kontrola úplnosti DSPS a dokladů pořízených během stavby k archivaci u KSUS;

- příprava podkladů pro hodnocení stavby a čerpání finallčních prostředků;

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby
a při řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona;

- účast na řízení o užívání stavby ve smyslu stavebního zákona koordinace procesu;

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.



Příloha č. 2 - Rozsah výkonu činnosti koordinátora BOZP

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracování ,,Plánu BOZP na stavbu" pro realizaci stavby;

- vypracování nebo aktualizace přehledu právních předpisů ke stavbě a inforinace o
rizicích, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- zabezpečit, aby Plán BOZP obsahoval podrobnosti o místních a provozních
podlnílikách, údaje a inforinace a postupy, které se mohou na stavbě vyskytnout;

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce (OIP).
Provádění činnosti koordinátora BOZP stavby zákona o BOZP:

- zabezpečit seznámení dodavatelů stavby s Plánem BOZP na stavbu a seznámení s riziky
a opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi a působit na jeho dodržování a na to, aby zúčastnění zhotovitelé stavby
realizovali potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrola illforl11ovanosti u všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních
a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných
opatřeních k lninilnalizaci rizik;

- upozorňovat prokazatelnýin způsobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na stavbě, vyžadovat
zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená technická a organizační opatření;

- oznamovat KSUS nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření
ke zjednání nápravy;

- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelnýin způsobem
vyžadovat na zhotoviteli stavby jejich plnění. V případě opakování stejných nedostatků
navrhnout uplatnění sankčních opatření;

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní stavby a navrhnout termíny kontrolních dní
k problematice BOZP, Plánu BOZP atp. Projednávat součinnost zhotovitelů stavebních
prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení dokuinentace BOZP
na stavbě a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišt'ovaných zhotoviteli
stavby a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokuinentace systémů 111anagel11entll BOZP související se stavební
činností a postupem prací podle RDS;

- provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.



Příloha č. 3 - Plná moc

Kž9á,ůá,
Plná moc

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001

zastoupená: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
(:mocni/e/)

uděluje plnou moc

společnosti FORVIA CZ s.r.o.
se sídlem Kolínská l, 290 01 Poděbrady
IČO: 02992485

zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226198
jednající Ing. jiří Volek
(zmocněnec)

k tomu, aby zmocnitele zastupovala při výkonu technického dozoru investora (dále jen ,,TDI"), který
spočívá v illvestorsko-illženýrských činnostech v rámci přípravy výstavby, realizace a dokončení
stavební akce a při výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen ,,koordinátor
BOZP") při provádění stavebních prací na stavbě:

,,II/508 Mirošovice - Mnichovice, obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu, provozní
staničení km 1,503 - 3,702_TDI a BOZP"

Zmocněnec je oprávněn k jednání jlnénel11 zmocnitele a k jeho zastupování zejména v následujících
činnostech:

- Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele a činit veškerá právní jednání v řízeních
před dotčenými správními úřady, zejména pak při kolaudačníin řízení, a to pro celý rozsah
těchto řízení až do doby nabytí právní moci příslušného rozhodnutí vč. zastupování při
ústních jednáních a přijímání písemností v těchto řízeních.

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu TDI nutná
a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních prací na výše
uvedené stavbě.

- Zmocněnec je oprávněn činit veškerá právní jednání, která jsou k výkonu koordinátora
BOZP nutná a účelná a zastupovat zmocnitele při jednáních se zhotovitelem stavebních
prací na výše uvedené stavbě.

Tato plná moc je vystavena na dobu provedení výše uvedených činností.



Zmocněnec je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a to zejména své zainěstnance nebo členy
statutárního orgánu zmocněnce, avšak pouze v rozsahu nezbytném pro splnění povinností zmocněnce
dle této plné moci.

\íV Ríčanech dne

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

Plnou moc přijílnáln dne

Forvia CZ s.r.o.

Ing. jiří Volek

jednatel



Příloha č. 4 - Soupis prací - specifikace ceny

Název stavby: 11/508 Mirošovice - Mnichovice,
obnova protismykových vlastnosti a rovnosti krytu, zeleně doplní
provozní staničení km 1,503 - 3,702 - TDI a BOZI" uchazeč

Počet Počet dnů v Počet dní Denní
O Cena v Kčmesicu mesici celkem sazba v Kč

Pozemní komunikace
6 8 48 307 200

Zakládání a geotechnika
6 8 48 307 200

BOZP
5 6 30 160 800

Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky
775 200

DPH (21 %)
162 792

Celkem s DPH na celou dobu plnění zakázky 937 992

Denní sazba za hrnnuje veškeré ná klady souvisejÍcÍ s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytová ní, stravné, cestovné
včetně ná kladů na dopravní prostřede k, spojovací prostředky (telefon ní liň ka, mobil, inte rnet), ha rdwa rové a
softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další souvisejIcI zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru
(např. měřící technika a pod.)


