
SMLOUVA O ouo
1/2019-02

"Sportoviště v obci Putimov -
Il.etapa dokončení stavby"

NÁZEVAKCE: Sportoviště v obci Putimov
- stavba zázemí hřiště
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SMLOUVA O ou,o
za ená dle ustanovení §2586 a souvis. Zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNí STRANY 

Investor - objednatel
Fyzická osoba:
Sídlo:
Korespondenční adresa:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné:
K jednání ve věcech smluvních:
Ve věcech technických :

Zhotovitel
Obchodní firma:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
Zastoupený :

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné:
K jednání ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:
Stavbyvedoucí:

Obec Putimov
Putimov 47, 39301 Pelhřimov
Putimov 47, 39301 Pelhřimov

31321261/0100

Josef Pulda - starosta obce
Josef Pulda - starosta obce

BONEK s.r.o. stavební firma Pelhřimov
U Agrostroje 2019, 393 01 Pelhřimov
U Agrostroje 2019, 393 01 Pelhřimov
panem Karlem Kůrkou, jednatelem společnosti

45023735
CZ45023735
Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 1306

0620590339/0800 Česká spořitelna a.s.

Karel Kůrka, tel. : 606 645 065
Luděk Kůrka, tel. : 721 296093
Luděk Kůrka, tel. : 721 296093
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-=-~. tel tímto přebírá zakázku v souladu s ustanovením §2586 a souvisejícíc zá ač.
2 Sb., občanského zákoníku v platném znění této smlouvy o dílo

akci: "Sportoviště v obci Putimov - stavba zázemí hřiště - II. etapa
dokončení stavby"

za následujících podmínek:

2. PŘEDMĚT DílA

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést řádně a včas sjednané dílo
v čI. III. popsané dílo za sjednanou cenu a za dodržování předpisů BOZP, na svůj náklad a
na své nebezpečí a investor se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Podklady pro zakázku:

2.1. Tato smlouva o dílo
Projektová dokumentace zpracovaná firmou Projekt Centrum, Nova s.r.o.
{příloha č.1)
Stavební povolení
Vyjádření příslušných orgánů k projektu

2.2. Obecné technické požadavky na výstavbu, které jsou zapracovány v příslušných
obecně závazných právních předpisech, příslušné technické normy, které se na
provádění díla vztahují, a to jak závazné, tak doporučující, zejména ČSN, normy
EU a ostatní obecně závazné právní předpisy v aktuálním znění.

2.3. Rozsah prací a dodávek pro vypracování cenové nabídky byl objednatelem zadán
výzvou k podání cenové nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce
malého rozsahu (příloha č.2).

2.4. Zhotovitel výslovně potvrzuje znalost shora uvedených smluvních podkladů,
stejně jako i rozsah prací i jejich kritérií a místních podmínek staveniště.

3. PŘEDMĚT PLNĚNí

Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebních prací dle Projektové dokumentace.
Projektová dokumentace objednatele ve stupni SP je zhotovitelem se souhlasem objednatele
závazně považovaná za dokumentaci pro realizaci stavby.

Dílo se skládá z těchto prací :.

Dokončení prací vnitřních prostor v cca 1/3 objektu, kde jsou umístěny veřejné
sociálya kiosek se skladem. V této části jsou řešeny vnitřní omítky, podlahy, obklady,
dlažby, SDK stropy, vnitřní dveře a zárubně a samostatně stojící krb s komínem.

Kompletní fasáda vč. zateplení soklu. Omítka soklu bude mozaiková probarvená a
omítka fasády bude silikonová.
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mpletní montáž dřevěné pergoly, která bude mít krytinu z falcového probarveného
,Iechu

Terénní úpravy kolem objektu, kde je nutné dovoz a hutnění zeminy po vrstvách.
Kolem objektu dle PO bude okapový chodník z betonových dlaždic a přístupové
chodníky a plocha pod pergolou bude ze zámkové dlažby tl.Bcm

Stavba bude napojena na vybírací jímku a odvod vody ze střechy je řešen
akumulační nádrží na dešťovou vodu.

Rozsah prací a dodávek je zřejmý z cenové nabídky zhotovitele, která je odsouhlasena
objednatelem a je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

4. SMLUVNí CENA

4.1. Celková cena za dílo bez DPH byla sjednaná jako cena předběžná na základě
Položkového rozpočtu dodaného investorem ze dne 18.12.2018

Předběžná cena:
II. Etapa:

Dokončení - vnitřní prostory, rozvody
Dokončení - fasáda, terénní úpravy
Dokončení - kanalizace

Cena celkem bez DPH

1 530761,17 Kč
1 121 715,33 Kč

368020,70 Kč

3020497,20 Kč

DPH 21%
Cena celkem vč.DPH

634 304,42 Kč
3 654 801,62 Kč

(slovy : třimi/ionyšestsetpadesátčtyřitisícosmsetjednakorunčeskýchašedesátdvahaléřů)

4.2. DPH bude účtovaná v souladu se zákonem Č. 235/204 Sb., jeho novelami,
pokynem MF Č. 163, to je nyní 15% a 21%.

4.3. Cena za dílo byla sjednaná na základě znalosti dokumentů bodů 2.1 až 2.4 této
smlouvy o dílo. Dílo musí být dodáno a provedeno jako funkční celek,
odpovídající všem smluvním požadavkům a obecně závazným právním
předpisům a technickým normám (ať již doporučeným nebo závazným).

4.4. Cenou se současně pro účely smlouvy o dílo rozumí cena, která je platná po
celou dobu provádění díla včetně odstranění vad a nedodělků.

5. LHŮTY VÝSTAVBY

5.1. Sjednávají se následující závazné termíny:

Začátek prací:
Dokončení hrubé stavby:

15.1.2019
15.12.2019

4



Na práce mohou být uplatněny dny se špatným počasím, které neumožňuje řádné
provádění prací v souladu s příslušnými ČSN, technologickými předpisy, předpisy
BOZP, doporučenými postupy výrobců materiálů a technologií atd.
Za dny se špatným počasím se považují takové dny, kdy průměrná teplota na
místě stavby bude nižší než -5 stupňů Celsia. O tyto dny se termín dokončení
předmětných prací posune, když podmínkou pro uplatnění těchto dnů je zápis
zhotovitele do stavebního deníku. Opoždění započetí prací ze strany objednatele
bude rovněž zohledněno při termínu dokončení díla.

5.2. Dodatky resp. dodatečné výkony musí být zkonzultovány s objednatelem popř.
technickým dozorem investora - objednatele před jejich započetím. Samotné
drobné dodatečné práce mohou být prováděny až po jejich odsouhlasení a vše
musí být zaznamenáno do stavebního deníku, kde je všechny strany odsouhlasí
svým podpisem. Na základě rozsahu dodatečných prací bude určeno jaký vliv
budou mít dodatečné práce na termínu dokončení stavby. Stavební práce většího
rozsahu potvrzeny písemně dodatkem ke smlouvě.

5.3. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude li provedeno v souladu s touto
smlouvou, bude bez vad a nedodělků a objednateli budou předány všechny
doklady vyžadované touto smlouvou.

6. SMLUVNí POKUTY

6.1. Při nedodržení konečného termínu dle bodu 5.1. této smlouvy vzniká objednateli
nárok na smluvní pokutu ve výši 1000 Kč a to za každý započatý den prodlení.

6.2. V případě prodlení objednatele se zaplacení jeho peněžitých závazků sjednávají
strany smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

7. STAVEBNí DENíK

7.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek 9. této smlouvy)
objednatelem zhotoviteli vést stavební deník dle ustanovení § 157 zák. Č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon")
a v souladu s vyhláškou Č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního
deníku bude zhotovitel v souladu s těmito právními předpisy zapisovat všechny
skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek touto smlouvou stanovených, změny
časového harmonogramu, zdůvodnění odchylek od položkového rozpočtu
nezbytné vícepráce, resp. požadované méněpráce apod. Veškeré zápisy
provedené do stavebního deníku podepisuje oprávněný zástupce zhotovitele
(zejména kontrolně-technický dozor).

7.2. Objednatel je povinen se k zápisům ve stavebním deníku vyjádřit. K vyjádření
bude objednatel vždy vyzván zhotovitelem a to alespoň jednou za 5 pracovních
dnů. Nevyjádří-Ii se objednatel k zápisu, má se za to, že s ním souhlasí.

7.3. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat provedené zápisy či z něj vytrhávat
jednotlivé stránky.
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okud bude nutné nějaký údaj škrtnout a opravit, vždy se k tomu o údaji podepíší
bě strany, že jsou s danou změnou srozuměny a že s ní souhlasí.

Stavební deník bude uložen u zhotovitele a bude objednateli na vyžádání bez
prodlení zpřístupněn .

. 6. Vedení stavebního deníku skončí dnem předání a převzetí díla, přičemž jeho
originál předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení.

8. STAVENiŠTĚ

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště týden před zahájením prací.

8.2. Zhotovitel vyklidí staveniště do jednoho týdne po ukončení prací, předání a
převzetí díla, případně vybavení staveniště ponechá při rozšíření rozsahu prací.

8.3. Při předání staveniště zhotoviteli bude zaznamenán aktuální stav elektroměru do
stavebního deníku, kam si zhotovitel připojí vlastní stavební rozvaděč.

8.4. Objednatel poskytne zhotoviteli připojení na zdroj vody.

9. FAKTURACE A PLATBY

9.1. Splatnost dílčích faktur a konečné faktury se sjednává na 14 dnů od data jejich
prokazatelného doručení objednateli.

9.2. Fakturace bude probíhat dle objednatelem odsouhlasených Předávacích
protokolů o provedené práci, a to na základě skutečně provedených výměr a
odsouhlasených jednotkových cen, které jsou uvedeny v této SoD nebo
položkovém rozpočtu Iviz. Příloha č.1 této SoD/.

9.3. Závěrečná faktura musí obsahovat veškeré požadavky zhotovitele, dodatečné
požadavky či faktury nebudou.akceptovány.
Uhrazení závěrečné fakturace bude provedena po převzetí díla objednatelem od
zhotovitele - předávacím protokolem potvrzeným objednatelem, zhotovitelem.

10. PŘEDÁNí A PŘEVZETí DílA

10.1. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol včetně soupisu případných vad a
nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.

10.2. Strany se dohodly na záruční lhůtě 60 měsíců od termínu předání a převzetí díla
pro stavební práce zhotovené firmou Bonek s.r.o., stavební firma Pelhřimov.
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1. ZÁRUKA I VADY A NEDODĚLKY

.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít
vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů,
norem ČSN (EN) a této smlouvy a bude provedeno v souladu s ověřenou
technickou praxí.

11.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce:
• Záruční doba na stavební části stavby činí 60 (slovy: šedesáti) měsíců

ode dne řádného předání díla zhotovitelem objednateli.
• Záruční doba na dodávky se záručním listem dle těchto záručních listů.

Tyto záruční listy budou součástí dokladů k předání díla.
• Technologické části stavby činí 24 měsíců.
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11.3. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku 11.2. této smlouvy
vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou.

11.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních
dnů ode dne uznání reklamace a bude-li to v daném případě technicky možné,
zahájit odstraňování vady díla či jeho části. U technicky náročnějších vad se
zhotovitel zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 20 dnů ode dne
uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11.5. Po dobu od uznání reklamace až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem je
záruční doba pozastavená (přerušená). Po řádném odstranění vady díla se
záruka prodlužuje o dobu kdy byla přerušená. Tato doba se bude počítat na celé
dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že:

o neodstraní-Ii zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku
12.4 této smlouvy; a/nebo

o nezaháji-li zhotovitel odstraňováni vad díla v termínech dle článku 12.4 této
smlouvy; a/nebo

o oznámi-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že
vadu neodstraní; a/nebo

o je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve
lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla
neodstraní;



-;:: iednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat odstranění závadného stavu
:-.-. edení oprav) třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli nárok,

_ mu zhotovitel nahradil peněžní částku, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto
stupu zaplatí. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady

íla dle občanského zákoníku a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli případnou
smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

11.7. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

12. PLATNOST SMLOUVY

12.1. Tato smlouva vč. příloh nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.

12.2. Zhotovitel není oprávněn započít s předmětnými pracemi resp. dodávkami podle
t~to smlouvy před samotným podpisem této smlouvy.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENí

13.1. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech počet stran 8, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží 1 vyhotovení. Jakékoliv změny této smlouvy lze činit
pouze písemně ve formě dodatku k této smlouvě, jinak jsou neplatné. Ke dni
uzavření této smlouvy neexistují mezi stranami jiná písemná ujednání ohledně
díla dle této smlouvy než písemně zachycená v této smlouvě včetně jejich příloh.

13.2. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem
jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních
podmínek této smlouvy.

13.3. Smlouva je uzavřena ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne
za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a
všeobecných smluvních podminek zhotovitele.

13.4. Práva a povinnosti dle této smlouvy není zhotovitel oprávněn převést na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele

V Pelhřimov . dn 1( V Pelhřimově dne 11.1.2019

Za objednatele :
JosefPulda, starosta

Za zhotovitele:
Karel Kůrka, jednatel

oBEC PO i .MOV 
putimov 47

39301 Pelhřimov

8 >~T}l VBBNI PlBMA. ®
L; I-\grcstroje 2019,39301 PELHŘJMOV

IČO: 45023735, DlČ: CZ~2373S.
t. L: .<;~5 322 758. tel.lfax: 585 324 4'3


