

## Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180091  
Evidenční číslo zhotovitele:  
Číslo akce objednatele: 239080013

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,  
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,  
XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005  
DIČ: CZ70890005  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 94

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **Integra stavby, a.s.**  
Adresa sídla: Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec

Statutární orgán: Ing. Petr Turek, statutární ředitel  
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Turek, statutární ředitel  
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25014391  
DIČ: CZ25014391  
Bankovní spojení: XXX  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 955

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.10.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby na realizaci nedokončeného díla vypracovanou v roce 2018 společností Projektová kancelář Vaner s.r.o., se sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

## 3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:  
**„VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“**  
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Nedílnou součástí předmětu smlouvy je vypracování výrobně dodavatelské dokumentace včetně dílenských výkresů v nezbytně nutném rozsahu.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že práce na rekonstrukci příjezdové komunikace na stavbu v rámci POV **nebudou prováděny** v období **prosinec – červen** kalendářního roku. Důvodem je podmínka pro realizaci stavby uvedená v Závazném stanovisku AOPK ČR, Správy CHKO Jizerské hory ze dne 20.6.2016, která je i zakotvena ve stavebním povolení vydaném dne 06.12.2016 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

## 4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben 2019
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 10. 2020**

## 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 16 991 558,68 Kč,

slovy: šestnáctmilionůdevětsetdevadesátjednatisícipěťsetpadesátosm korun českých šedesátosm haléřů bez DPH.

- 5.2 Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

## 6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

## 7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
- Rozhodnutí – stavební povolení vydané dne 06.12.2016 Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j.: KULK 93494/2016, nabytí právní moci 24.12.2016,
  - Závazné stanovisko vydané dne 20.06.2016 AOPK ČR, SPRÁVA CHKO JIZERSKÉ HORY pod č.j.:SR/0281/JH/2016-4.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 01. 02. 2018.

## 8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body 4, 5,
  - Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Přeložky inženýrských sítí – bod 20,

- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. Ostatní podmínky – body 34, 37, 40,
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body c), i), j),
- Čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3, 14.4.

## **9. Závěrečná ustanovení**

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
  - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
  - v nabídce vítězného uchazeče.
  - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:  
V Hradci Králové dne .....

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Marián Šebesta  
generální ředitel

.....