

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: E650-S-12546/2016
č. smlouvy zhotovitele: 16269

na realizaci stavby

„Oprava železničního přejezdu P2964 - Žalhostice po MÚ ze dne 23. 05. 2016“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město

IČ:

DIČ:

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Organizační jednotka a adresa doručování:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,

400 03 Ústí nad Labem

Zastoupena Ing. Josefem Kalivodou - ředitelem organizační jednotky

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

Ing. Josef Kalivoda, ředitel Oblastního ředitelství Ústí n.L., tel.:

b) ve věcech technických:

Ing. Petr Klíma, vedoucí provozního oddělení II, Správa tratí Ústí nad Labem,

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:

Martin Šotola, DiS, systémový inženýr, OŘ Ústí n.L., Správa tratí Ústí nad Labem,

Radek Urban, vedoucí provozního střediska Litoměřice (nebo jeho zástupce),

e) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:

Ing. Jiří Balcárek, SŽG Praha, mobil:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
zastoupená Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva
Libuše Tintěrová, člen představenstva
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stoužil, obchodní ředitel, člen představenstva

b) ve věcech technických: Pavel Holzknicht, ředitel závodu kolejových staveb

c) ve věcech realizace: Jiří Kneifl, DiS., stavbyvedoucí, mobil:
e-mail: j.kneifl@ctd.cz

d) ekolog: Radim Ježek, vedoucí oddělení řízení jakosti

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO:
BOZP: Radim Ježek, vedoucí oddělení řízení jakosti
PO: Ludmila Plicková

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů, uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí realizace stavby „**Oprava železničního přejezdu P2964 - Žalhostice po MÚ ze dne 23. 05. 2016**“.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA

3.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Zadávací podmínky zadavatele „Oprava železničního přejezdu P2964 - Žalhostice po MÚ ze dne 02. 11. 2016“ č.j.: 21123/2016 - SŽDC - OŘ UNL - OPI v souladu s § 63, odst. (5) zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, **z důvodu dodatečných stavebních prací, které nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky „Trať 072 Lysá n.L. – Ústí n.L., úsek Litoměřice – Ústí n.L. Střekov“**
- b) Nabídka zhotovitele ze dne 03. 11. 2016, která byla vybrána jako nejvýhodnější a oznámena zhotoviteli pod č.j. 22227/2016 - SŽDC - OŘ UNL - OPI.
- c) Obchodní podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.
- d) Technické podmínky na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jejích součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.

3.3. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejich přílohách mu byly předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

3.4. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami, stanovenými touto smlouvou o dílo, včetně jejích příloh.

Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla: **ihned po podpisu smlouvy**

4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: **16. 12. 2016**

4.3. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět, předávat a fakturovat postupně dle požadavků pověřených osob ve věcech technického dozoru zadavatele.

4.4. Oboustranně lze smlouvu vypovědět před sjednanou dobou trvání její platnosti, bez udání důvodu, ve lhůtě jednoho měsíce. Výpověď nabývá účinnosti prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi smluvní straně.

Článek 5 - CENA ZA DÍLO

5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 – položkový rozpočet k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:

255.367,60 Kč bez DPH.

5.2. Cena celého díla je neměnná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatel, potvrzených zhotovitelem a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a se náklady s provedením díla.

5.3. Splatnost faktur za provedené práce je 30 dnů od doručení dokladu. Dnem úhrady se rozumí den odeslání předmětné částky z účtu objednatele. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou za základ daně a částka DPH ze dvou různých účtů.

5.4. DPH bude uplatňováno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č. 47/2011 Sb., tj. podřízenosti k § 92a a § 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad společnosti dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město oprávněna z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

Článek 6 – ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY

6.1. Záruka se řídí příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L.

Článek 7 – OSTATNÍ USTANOVENÍ

7.1. V případě dočasného záboru pozemku za účelem zařízení staveniště nebo vlastní stavební činnosti, který není ve vlastnictví SŽDC s.o., je zhotovitel zajistit prokazatelný souhlas vlastníka pozemku (u pozemku ve vlastnictví ČD a.s. postačí prokazatelné informování o záboru pozemku). Veškeré pozemky, které budou stavbou dotčeny, je nutno po realizaci uvést do původního stavu.

Článek 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

8.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

8.3. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Občanského zákoníku (NOZ) a obecně závazných právních předpisů České republiky.

8.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

8.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se všemi ustanoveními Obchodních podmínek na realizaci staveb a údržby drah a Technických podmínek na realizaci staveb a údržby drah OŘ Ústí n.L., které obdržel v zadání veřejné zakázky, bez výhrad souhlasí.

Ústí nad Labem dne: 4. 11. 2016

Ústí nad Labem dne: 4. 11. 2016

.....
objednatel
Ing. Josef Kalivoda
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

.....
zhotovitel
Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva

Ing. Stanislav Fousek ✓
člen představenstva