
zaevidována

Smlouva o dílo

uzavřenádle 2586 a násl. při adekvátní použ ití ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen občanský zákoník‘)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 58601 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Laš tovičkou, námě stkem primátorky
Oprávně na k podpisu:

Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje mě sta
Magistrát mě sta Jihlavy

ICO: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako ‚Objednatel“ či ‚objednatel)

2. Zhotovitel: CARLITA s.r.o.
Se sídlem: U Brány 1031/4, 58601 Jihlava
Zastoupený : Ing. Petrem Kristý nkem
Zapsaný : u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 38759
ICO: 26231506
DIČ : CZ26231506
Bankovní spojení:
Císlo účtu:
(dále též jako Zhotovitel či ‚zhotovitel‘)

(samostatně jako „ smluvní strana‘, společně pak jako ‚smluvní strany‘)

3. Kontaktní osoba objednatele:
Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Petr Kristý nek

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péči
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále též jako ‚občanský zákoník).

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce
důlež itý . Pro objednatele je pak prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně
a včas.

3. Zhotovitelem zpracované dílo dle této Smlouvy bude slouž it k realizaci stavby v této
Smlouvě uvedené a tato stavba bude též hrazena z prostředků fondů Evropské unie či
jiného poskytovatele dotace. Této skutečnosti odpovídaji i ně která práva a povinnosti
zhotovitele uvedené v této Smlouvě na zpracování konkrétních části díla. Zhotovitel se
zavazuje, ž e bude s objednatelem spolupracovat v případě , kdy by přísluš ný poskytovatel
dotace shledal určité nedostatky v částech díla potřebný ch pro řádné čerpání finančních
prostředků od poskytovatele dotace a tyto nedostatky obratem a ve spolupráci
s objednatelem odstraní.



III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOV1

V rámci této Smlouvy jsou použ ita označeni a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost

použ itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatnénálež itosti podle zvláš tního

právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,

které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1 Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.

1.3. Zhotovitelem osoba označenáv záhlaví Smlouvy o dilo jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.5. Terminem „ zahájení prací“ den, v ně mž se předpokládá, ž e Zhotovitel zahájí práce

na vypracování Projektovédokumentace.

1.6. Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanovení množ ství

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.

1.7. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebnich prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikací

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.

1.8, Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech dila či jeho části,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy.

1.9. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.

1.10. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovováni a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,

zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

IV. PŘ EDMĚ T DILA

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydáni

společného povolení a projektovou dokumentaci pro provádě ni stavby umož ň ující

vypsáni zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit inž ený rskou činnost pro vydání

společného povoleni, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora BOZP v přípravnéfázi

stavby níž e uvedené.

Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ni předmě tu díla dle této Smlouvy na své náklady,

nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti

nutnépro splně ní dila tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost stavby:

„ Zvý š ení bezpečnosti dopravy v Jihlavě - II. Etapa

Chodník ul. Znojemská, II. etapa — úsek 2“
(dále též jako „ stavba“ )

Pro vyloučeni vš ech pochybností se má za to, ž e ‚dílo jsou vš echny práce, činnosti,

služ by, vý kony a dodávky zhotovitelem provádě né pro objednatele na základě této

Smlouvy a vjejim souladu.

2. Předmě t díla bude proveden:

a) V rozsahu a souladu s podmínkami vý zvy veřejnézakázky, na základě jejichž vý sledků

je uzavřena tato Smlouva, ze dne 9. 1.2019.
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b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 9. 1. 2019 ze zadávacího řízení! na základě jehož
vý sledku je uzavírána tato Smlouva.

c) Projektovádokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako
„ PO‘ či „ projektovádokumentace) bude vypracována v souladu s přísluš ný mi normami,
právními a technický mi předpisy platný mi v době provádě ni dila.

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem
Č . 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ni (dále jen „ stavební
zákon“ ) a v rozsahu platný ch souvisejících vyhláš ek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace bude vypracována dále též v souladu s vyhláš kou
Č . 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
v platném zně ní. Projektová dokumentace musí respektovat pož adavky na stavby
pozemních komunikací a veřejného prostranství stanovenévyhláš kou č. 398/2009 Sb. O
obecný ch technický ch pož adavcích zabezpečujících bezbariérovéuž íváni staveb.

f) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace slouž it i pro účely zadání veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 5 92 a násl. zákona
Č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek, v platném zně ní (dále jen „ zákon
o zadáváni veřejný ch zakázek“ ) a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch
právnich předpisů.

g) Projektová dokumentace včetně polož kového rozpočtu a vý kazu vý mě r bude
vypracována v souladu s pravidly poskytovatele dotace — Integrovaného regionálního
operacniho programu (IROP) platnyma v době realizace dila uverejně nymi na
http //www strukturami-fondy cz/cs/Microsites/l ROP/Dokumenty a dle pokynu
objednatele

h) Rozpočet bude zpracován jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat oceně ní
jednotlivý ch stavebních části pomocí polož ek charakteru „ komplet / soubor“ následně
odkazujících na dílčí samostatnérozpočty. V případě , kdy v rozpočtu nebudou polož ky
navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude nutné použ it polož ky charakteru
„ soubor“ nebo „ komplet“ , je nutné uvést přesnou specifikaci a způsob oceně ní této
polož ky v souladu s pravidly IROP, u který ch zhotovitele prohlaš uje, ž e jsou mu známy.
Zhotovitel je povinen archivovat relevantní doklady pro určeni cen tě chto polož ek (např.
prúzkum trhu, cenové nabídky) dle pravidel IROP v souladu s čI. IX. odst. 22 písm. b)
bod iii. této Smlouvy a na vyž ádáni objednatele či objednatelem určené třetí osoby je
předlož it.

i) V případě změ ny pravidel IROP je zhotovitel povinen dopracovat projektovou
dokumentaci vč. vý kazu vý mě r a rozpočtu v souladu s tě mito nový mi pravidly. Zhotovitel
bere na vě domi případné riziko související se změ nou pravidel uvedený ch v tomto
ustanovení a prohlaš uje, ž e tato případná změ na pravidel související se změ nou
provádě ní dila dle této Smlouvy nenavý š í cenu uvedenou v této Smlouvě a zhotovitel
nemá nárok na zvý š eni této ceny související se změ nou pravidel IROP v tomto
ustanoveni uvedený ch.

j) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ve smyslu 5 110 odst. 2 písm. í) stavebního zákona.

k) Součásti průvodni zprávy či průvodnich zpráv projektové dokumentace bude informace
o dodrž ení obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů,
technický ch norem apod.)

1) počet vyhotoveni pro objednatele:

- projektovádokumentace pro společnépovoleni vč. kompletní dokladovéčásti:
• 1 vyhotovení vtiš tě néi digitální (formát .pdf. a .dwg na CD nebo DVD)

podobě + 2 x vtiš tě népodobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ní stavby:
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‘ Š

6 vyhotovení vtiš tě né I digitální (format pdf a dwg na CD nebo DVD)

podobě

Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové

dokumentace v jakémkoliv stupni at již v listinné či elektronické podobě (dále též jako

vicetisky) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem

určené Naklady za dalš í vícetisky do počtu 3 kusů v listinne a 2 kusu v elektronické

podobě projektové dokumentace v kaž dém stupni dle této Smlouvy jsou obsaž eny

v ceně díla dle této Smlouvy Dalš í vícetisky nad ramec počtu zde uvedený ch je

zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé

3 Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svü j náklad, nebezpečí a na svoji

odpově dnost v souladu s ust 2589 a násl občanského zákoníku

4 Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracováni díla skryté překáž ky je povinen bez odkladu

o této skutečnosti informovat objednatele Objednatel nasledně sdě li zhotoviteli písemně

informace o dalš im postupu provádě ni díla

5 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost

při zajiš továni majetkoprávních vypořadáni k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem

dle této Smlouvy Majetkoprávní vypořádáni a připadne uzavíráni dalš ích smluv se třetími

subjekty, které jsou nutné k provedeni díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to

na vlastní naklad a nebezpečí V případě , kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně

uzavření dalš ích smluv se třetími subjekty, bude jedinou překáž kou vydáni přísluš ného

správního rozhodnuti a zároveň zhotovitel provede veš keré úkony, které se s ohledem

na tuto přísluš nou část díla od ně j pož adují, a tÓ v souladu s touto Smlouvou, nedostává

se zhotovitel v tě to části díla do prodlení V případě dalš ího postupu při provádě ni díla dle

této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4 tohoto článku

6 Pož adavky objednatele — projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru stavby

a nejbliž š ím okoli, zjiš tě ni stavu stávajících inž sítí u jejich správců a v případě potřeby

bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto sítí případně jejich ochranu,

b) zajiš tě ní vš ech napojný ch míst inž ený rský ch sítí,

c) posouzeni pož adavku na použ ití recyklovaného materiálu splň ující pož adované

stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovací vykresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodeticke zamě řeni polohopisu a vý š kopisu zájmoveho území stavby,

popřipadě aktualizace stávajícího 1 x vtiš tě népodobě a 1 X v digitální podobě na CD či

DVD ve formátu dgn či dwg, a to po dohodě s objednatelem,

f) inž ený rsko-geologický průzkum 1 x v tiš tě népodobě ,

g) vý kaz vý mě r vč rekapitulace nákladů Ix v tiš tě né podobě (neoceně né vý kazy vý mě r

jednotlivý ch profesi v členě ni dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebních prací

vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno) + lX v elektronické podobě na CD či DVD vý kaz

vý mě r zhotovitel dodáve formátech pdf, xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném

vý stupu z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem - stavebni část i vš echny

profese, vý kaz vymě r bude zpracován tak, aby byl v souladu s čí IV odst 2 písm g) a

h) této Smlouvy a s vyhláš kou č 169/2016 Sb ‚ o stanovení rozsahu dokumentace

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb

s vý kazem vý mě r, v platném zně ni, přičemž úprava excelový ch souborů vý kazu vý mě r

bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství) uzamknut a aby po doplně ni

jednotkový ch cen soutě ž icími dochazelo k automatickemu vý počtu cen celkem a k jejich

součtům, součástí bude rekapitulace vš ech objektů,

h) polož kový rozpočet vč rekapitulace nákladů v jednom vyhotoveni v tiš tě né a lx v

elektronické podobě na CD či DVD (polož kový rozpočet stavby zhotovitel dodá ve

formátech pdf, xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném vý stupu z rozpočtového

softwaru odsouhlaseném objednatelem - stavební část i vš echny profese) s rekapitulací
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celkový ch nákladů stavby, dodaný samostatně , rozpočty a vý kazy vý mě r budou
vypracovány v souladu s Č l. IV. odst. 2. písm. g) a h) této Smlouvy a budou členě ny na
investiční a provozní vý daje v souladu s vyhláš kou Ministerstva financí CR Č . 323/2002
Sb., o rozpočtovéskladbě , v platném zně ní. Před zahájením praci na rozpočtovéčásti
si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členě ni rozpočtu z hlediska
budoucího zatřidě ní majetku. Stavební rozpočet bude zhotovitel členit na stavební
objekty, popř. dílčí stavební nebo funkční celky, případně jiné obdobné části a to

tak, aby bylo mož no jednoznačně vymezit hlavni a vedlejš í aktivity projektu tedy

vlastni stavby.
i) Cinnosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZF provedené oprávně nou osobou v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ni dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, v platném zně ní a nařízením vlády Č . 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálnich
pož adavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, v platném zně ni.

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní prací

na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru v rozsahu přílohy
č. 9 sazebníku UNIKA 2017 přičemž zajistí zejména tyto činnosti:

a) poskytováni vysvě tlení potřebný ch k vypracování projektové dokumentace

pro provádě ni stavby,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízeni staveniš tě , případně
dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízeni staveniš tě , se základním
řeš ením zařizení staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdáni staveniš tě zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,

e) dodrž eni projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním

povolením s poskytováním vysvě tleni potřebný ch pro plynulost vý stavby stavby,

f) posuzováni návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové
dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž eni

lhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavby
oproti projektovédokumentací,

h) sledování postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,
j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,

1) účast na kontrolnich prohlídkách stavby a jednáni o vydáni kolaudačního souhlasu,
m) ově řuje dodrž eni podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deníku,

n) uvě domi bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjisti

li nedodrž eni projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch

předpisů,
o) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřipadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t

jinak ohrož eny zájmy objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle čI. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektovédokumentace.
V tomto připadě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti

za řádnézpracováni projektovédokumentace.

9. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádě ni

navrž ení dalš ích mož ný ch řeš eni a provádě ni dalš ích projekčních prací upřesň ující
stavební práce na stavbě způsobenévlastní realizaci stavby dle projektovédokumentace

či kterékoliv její části vypracované zhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například
v případě , kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla bý t tato stavba

5



realizována pouze za cenu zvý š ený ch nákladů oproti nákladům uvedený m v rozpočtu kekonkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku Š kody či v případě vznikujakékoliv jiné okolnosti kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat,Uplata za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v ceně dila dle této Smlouvy a zhotovitelje s touto skutečnosti srozumě n.

10. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spoluprácezhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentaci a jiný ch osob,kteráobjednatel určí v průbě hu plně ni předmě tu díla dle této Smlouvy.

V. TERMÍNY PLNĚ NÍ

1, Provedenédílo bude realizováno v tě chto lhůtách:

ti. Zahájeni prací:

dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné povoleni vč. podánikompletní ž ádosti o vydáni tohoto rozhodnutí:
do 90 kalendářnich dnů od nabytí
účinnosti této Smlouvy

1.3. Lhůta dokončení projektovédokumentace pro provedeni stavby:
do 30 kalendářních dnů od nabyti právní
moci společného povolení

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Uvedenélhůty dokončeni dle odstavce 1. nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dilo bude splně no v souladu s tímto článkem:

dle bodu 1.2.
- předánim a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro společné
povoleni vč. kompletní dokladové části + ix digitálně na CD (.pdf ÷.dwg), ž ádosti o vydáni společného povoleni potvrzenou stavebnímúřadem a kopie společného povoleni.

• dle bodu 1.3.
- předáním a převzetim 6 paréprojektové dokumentace pro provádě nístavby vč. rozpočtů a vý kazů vý mě r + 6 x digitálně na CD (.pdf +.dwg)
Součástí předání tohoto stupně projektové dokumentace budoui dokumenty obsaž enév č. IV. odst. 6. této Smlouvy.

dle bodu 1.4.
- dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň projektové dokumentace dle Č l. V. odst.2. této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za ně j cenu uvedenou v Č l.IV. této Smlouvy.

4. Lhůty plně ní dila uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé Od spolupráce s objednatelema dále Od dodrž ení správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v tétosouvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tůmzhotovitele nejpozdě ji do 7 kalendářních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnostizhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádři-li se objednatel v této lhůtě zhotovitelinedostáváse zhotovitel o dobu prodleni objednatele s vyjádřením do prodleni. V případě ,
6



kdy přísluš ný správní orgán nedodrž í lhůty k vyjádření dle přísluš ný ch právních předpisů,
nedostáváse po dobu tohoto zdrž ení zhotovitel do prodlení.

5. Dále zhotovitel není v prodlení po dobu trvání objektivní překáž ky způsobené vyš š í mocí
(vis maior).

6. Vznik a trvání jakékoliv překáž ky způsobující prodlouž ení lhůt uvedený ch v této Smlouvě
je zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně
provedou veš keré úkony k tomu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ní dílo pokračovalo v
souladu s touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě , a to
v jejím souladu. V připadě , kdy vznik překáž ky zhotovitel objednateli neoznámí, máse za
to, ž e tato překáž ka nevznikla.

Vl. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkou
zhotovitele z 9. 1. 2019. Sjednaná cena i vš echny její části obsahují veš keré náklady
a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni vš ech Smlouvou
sjednaný ch činnosti. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem
cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončeni.

• projektovádokumentace pro společnépovolení vč.

inž ený rskéčinnosti pro společnépovolení 63.000,- Kč

projektovádokumentace pro provádě ni stavby 58.000,- Kč

autorský dozor 8.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 129.000,- Kč

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

2. Sjednanácena můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvídatelný ch důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektování nebo při vý konu inž ený rské činnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani
nemohl předvidat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII. FAKTUROVÁ NÍ A PLACENÍ

1. Jakékoliv platby za plně ní díla či jeho konkrétních části budou zhotoviteli uhrazeny
po splně ní jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ní
konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů-faktur
vystavený ch v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli, a to na
bankovní účet uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny
následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanovení, a to po splně ní dila či jeho
jednotlivý ch části v členě ní dle Č l. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve
fakturovat za dilo či jeho odpovídající část v členě ni dle této smlouvy následovně :
1.1. projektovádokumentace pro společné povolení— SO % ceny této části dila

je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předáni projektové dokumentace
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9-

9-

9-

pro společné povoleni v teto Smlouvě uvedeném počtu vyhotoveni a formátech S

kopie ž ádosti o vydaní společneho povolení potvrzenéstavebnim úřadem objednateli,
dalš ích 50 % ceny této části díla je zhotovitel opravně n fakturovat po protokolárním
předání společného povoleni s nabytím právní moc‘ vztahující se k této projektové
dokumentaci objednateli

1 2 projektovádokumentace pro provádě ni stavby — 100 % ceny této části díla

je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předáni projektové dokumentace
pro provadéní stavby v teto Smlouvě uvedeném počtu vyhotoveni a formatech

a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli
1 3 autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla až

po dokončení stavby jako celku a vydáni kolaudačního souhlasu vztahující se k této
stavbě přisluš flym stavebním úřadem

3 Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového
dokladu podle přísluš nYch právních předpisů zejména dle zákona Č 235/2004 Sb, o dani

z přidané hodnoty a zákona Č 563/1991 Sb O učetnictvi, vš e v platném zně ni a dále
název akce, evidenční číslo této smlouvy a registrační číslo projektu pokud bude zriamo

4 V případě ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přísluš ný ch
pravnich předpisu Č i této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou je
Objednatel oprávně n zaslat jej ve hutě splatnosti zpě t k doplně ni Zhotoviteli, aniž se
dostane do prodlení se splatností Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury se
přeruš uje Nová lhůta splatnosti počina bě ž et znovu od opě tovného doručeni nálež itě
doplně ného či opraveneho daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5 Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednavá do 30
kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručeni objednateli Povinnost zaplatit je
splně na dnem odepsáni fakturovanéčástky z účtu objednatele

6 Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanoveni 5 106a zákona č 235/2004 Sb, o dani z přidane hodnoty,
v ptatném zně ni (dále též jako ‚zákon o DPH‘) a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele
uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejně no
spravcem danépodle 5 96 zákona o DPH V případě ž e ke dni uskutečně ni zdanitelného
plně ní bude v přísluš ném systému spravce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý
plátce, nebo číslo bankovního účtu není zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel
oprávně n provést úhradu daň oveho dokladu do vý š e bez DPH
Cástka rovnajíci se DPH pak bude objednatelem přímo poukazána na účet správce daně
podle 5 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel opravně n účtovat jakekoliv smluvní sankce

z tohoto postupu vyplý vající

7 Zhotovitel se zavazuje ž e uvede na faktuře — daň ovem dokladu označení peně ž ního
ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejně n správcem daně a ve prospě ch kterého
mábý t provedena platba Pokud tak neučiní nebo pokud při provadě ni úhrady již uvedený
účet nebude uveden v registru zveřejň ovaném spravcem daně , strpí, bez uplatně ní
jaký chkoliv finančních sankci, odvedení daně objednatelem a uhradu závazku jen ve vý š i

bez DPH, případně je povinen nahradit objednateli š kodu, kteráby mu z tohoto důvodu
nebo z duvodu úhrady na nezveřejně ný účet vznikla

8 Zhotovitel odpovídá za posouzeni plně ni z hlediska 5 92a S návazně za vystaveni
daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 5 29 zák 235/2004 Sb Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli š kodu kterávznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto
ustanoveni zhotovitelem

9. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem vzniklý ch v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.
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VIII ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZARUKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost zpracované PD v členě ní dle této Smlouvy a díla v členě ni dle této Smlouvy
a za to, ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem
provedeny vjejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členě ní dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanoveni 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynuti záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynuti záruční
doby takéna vady, které byly zřejmépřed přejímkou dila, popř. bě hem ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ní vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ni reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele, pokud objednatel nestanoveni lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na
písemnou formou.

4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ni zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

Zhotovitel je povinen svolat vý robní vý bory v průbě hu prací na projektové dokumentaci.
Z vý robního vý boru zhotovitel pořidí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le
elektronicky jednotlivý m účastníkům jednání.

2. V případě , kdy objednatel vznese k projektové dokumentaci připomínky, je zhotovitel
povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně objednatele o odstraně ní
vznesený ch nedostatků. Nebude-li konkrétní projektovádokumentace obsahovat veš keré
nálež itosti stanovené přísluš ný mi právnimi předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady
a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plně ni dle této Smlouvy byly
zachovány.

3. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastaveni se zhotovitel
nedostávádo prodlení. Po odpadnutí překáž ky bude zhotovitel objednatelem informován
a je povinen pokračovat v pracích na díle. Lhůta k plně ní uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastaveni prací ze strany objednatele nebě ž í,

4. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla dle této smlouvy od této
Smlouvy písemně odstoupit, a to i bez uvedení důvodů. Učinky odstoupení nastávají
okamž itě po doručeni pisemného odstoupeni zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ž e
odstoupeni Objednatele od Smlouvy je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli, nejpozdě ji
uplynutím desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele
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uvedenou v záhlaví této Smlouvy V takovém připadě je objednatel povinen zhotoviteli
uhradit účelně vynalož ené náklady související s provadě ný m dílem, a to do okamž iku
doručeni pisemneho odstoupeni, které vš ak zhotovitel objednateli prokáž e Zhotovitel je
oproti tornu povinen převést na objednatele vlastnické pravo k dílu a to ve stádiu
rozpracovanosti ke dni doručení písemneho odstoupeni, a to včetně licence v rozsahu
uvedene v této Smlouvě

5 Pokud Objednatel rozhodne o častě jš im konáni vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen
na tuto četnost přistoupit bez dalš ího

6 Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednaci místnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy Pož adavek na zajiš tě ni jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konanim jednáni

7 Protokolární předáni a převzetí dokončené projektové dokumentace dle této Smlouvy se
uskuteční v sídle Objednatele

8 Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupnédigitální geodeticke zamě ření lokality

9 V zájmu zajiš tě ni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
smluvních pokutách

a) při prodleni zhotovitele se splně ním povinnosti dodat předmě t dila v terminech
stanovený ch v Č l V této Smlouvy, činí smluvní pokuta 0,2% z ceny díla dle této
Smlouvy bez DPH za kaž dý byt započatý den prodleni

b) při vadném plně ní zhotovitele za kaž dou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10%
ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platiti v případě odstraně ni vady do 15 kalendářnich dnů od doručeni reklamace

c) při prodleni objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodleni 005 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né
po jejím předáni Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i
2 000,- Kč za kaž dy byt započatý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvě či ve lhůtě stanovene objednatelem v souladu
s touto Smlouvou

e) pokud zhotovitel v rámci provadě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost, ktera mu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1 000,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost

10 Splatnost smluvních pokut se sjednáva - do 15 kalendářních dnů po předání
vyúčtování povinne smluvní straně
V případě , ž e objednateli vznikne z ujednáni dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli je objednatel opravně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému dokladu, resp. vice fakturám-
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtováni
smluvní pokuty)
Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhe straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně
Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust 5 2050 občanského zákoníku

11 Pokud Zhotovitel při provádě ni dila použ ije bez projednaní s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmysloveho či jiného duš evního vlastnictví a uplatni-li
oprávně na osoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na své náklady vypořádání veš kerý ch majetkový ch či finančních důsledků
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12. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebních či jiný ch
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

13. Objednatel prohlaš uje, ž e vlastní dostatečnéprostředky na úhradu předmě tu díla.

14. Pro náhradu š kody platí ustanoveni 2913 a násl. občanského zákoníku.

15. Pro odpově dnost za vady platí ust. 2629 občanského zákoníku.

16. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím projektové dokumentace v členě ni dle této Smlouvy.
Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členě ni dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní licenci
k použ iti díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ it. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ it jaký mkoliv způsobem
a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje objednateli
toto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkoliv
třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž eni
spojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza vhodné.

17. Protokolárním převzetím projektové dokumentace dle této Smlouvy objednatelem
nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedeni předmě tu díla
a odpově dnosti za vady.

18. Zhotovitel bere na vě domi, ž e Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynalož ení veš keré svéodbornépéče zkontrolovat při předáni a převzetí
veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůž e se v budoucnu dovolávat toho,
ž e přísluš ný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jaký chkoliv
vý hrad.

19. Smluvní strany prohlaš uji, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ni by bránily jiné právní předpisy.

20. V průbě hu zadávacích řízeni na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, kteráObjednatel vyhlaš uje podle zákona o zadáváni
veřejný ch zakázek je součástí předmě tu dila i zpracováni odpově di na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasň ováni zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž ení.

21. Zhotovitel vykonávajicí autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelný ch okolnosti doš lo k prodlouž eni terminu dokončeni stavby.

22. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konáni závě rečné kontrolni prohlídky
k vydáni kolaudačniho souhlasu.

23. V rámci předmě tu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujicim činnostem:
a) zhotovitel je dle 5 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,

popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční
kontroly.
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b) zhotovitel je povinen vzhledem k tornu ž e predmet dila muž e byt financovan

z prislusneho fondu Evropske unie ci jineho poskytovatele dotace (dale tez jako
poskytovatel dotace ) plnit tyto povinnosti

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související

s provádě ním předmě tu plně ni, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních

dokladů tý kající se plně ní tě to Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu

předmě tu díla a umož nit Jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t díla

realizuje,

(Ui) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem díla dle této Smlouvy,

ato do 31. 12. 2028,

(iv) dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat pož adované

informace a dokumentaci souvisejici s realizací předmě tu plně ní zamě stnancům

nebo zmocně ncům pově řený ch orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR CR, MF

Č R, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyš š iho kontrolního úřadu,
přísluš ného orgánu finanční správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy)

a je povinen vytvořit vý š e uvedený m osobám podmínky k provedeni kontroly

vztahující sek realizaci projektu a poskytnout jim při provádě ní kontroly součinnost.

24. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádáni objednatele,

a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

25. Zhotovitel na sebe přejímánebezpečí změ ny okolnosti. Smluvní strany v této souvislosti

vylučují aplikaci ust. 51765 a 5 1765 OZ.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupováni stran

při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy

zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3, Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlaš uji, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je

projevem jejich pravé a svobodné vůle, učině né váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch

podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují aplikaci

ustanoveni 5 557, 51740 odst. 3, 5 1751 občanského zákoníku.

6. Zároveň smluvni strany prohlaš uji, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ni vyplý vající rozumí.

7. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této
Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této Smlouvy v souladu se

zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.
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B. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejiho podpisu poslední ze smluvních stran.
Ú činnosti tato smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

9. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 5 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ni.

V . dne: 21. ť. Jofq

cAR
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Za zhotď t‘

dne: 1f.f.1o

Y

Za objednatele

/
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