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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY SITE ELEKTRONICKYCH

KOMUNIKACI ¢. GG

mezi
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

a

Oblastni nemocnice Pribram, a.s.
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Tato Smlouva o realizaci pfekladky sité elektronickych komunikaci (dale jen ,Smlouva®) byla
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢.
89/2012 Sb., obCanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob€ansky zakonik®) a dle
ustanoveni § 104 odst. 17 zékona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zméné nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych
komunikacich®) mezi:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

se sidlem Ol$anska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupena Pavlem Ptackem, Supervizorem, Vystavba pevné pfistupové sité Praha, dle
povéreni

bankovni spojeni: | . cislo vstu: |GG
(dale ,CETIN®)
a

Oblastni nemocnice Pribram, a.s.
se sidlem Gen. R. Tesafika 80, 261 01 Pfibram I[ ]
ICO :27085031
DIC : CZ27085031
zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 8883
zastoupena MUDr. Stanislavem Holobradou, pfedsedou pfedstavenstva
Mgr. TomaSem Helebrantem, mistopfedsedou pfedstavenstva
bankovni spojeni: [ GGG Cis o octu: I

(dale ,Stavebnik®)

(CETIN a Stavebnik jsou dale spole¢né oznaCovani také jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé
jako ,Smluvni strana®)

DEFINICE

Vyrazy oznacené v této Smlouvé pocatecnim velkym pismenem maji pro ucely této Smlouvy
nize uvedeny vyznam:

CTN je cenovy a technicky navrh, ktery je PFilohou &. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizani projektova dokumentace Prekladky.

Priprava Prekladky jsou pfipravné Cinnosti souvisejici s Pfekladkou a nezbytné pro vlastni
realizaci Prekladky, jedna se o zpracovani CTN a ¢innosti uvedené v €l. 4 odst. 4.1 pismeno
a) této Smiouvy.

Predpoklady pro realizaci Pfekladky maji vyznam uvedeny v ¢&l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Prekladka je stavba spocivajici ve zméné trasy komunikacniho vedeni SEK ve vlastnictvi
CETIN, jejiz rozsah je specifikovan v CTN.
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SEK je sit elektronickych komunikaci, kterou se rozumi pfenosové systémy, popfipadé
spojovaci nebo smérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkl sité, které nejsou aktivni,
které umozfuji pfenos signald po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
elektromagnetickymi prostfedky, v€etné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruhu
nebo paketd a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém
jsou pouzivany pro pfenos signalu, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové
televize, bez ohledu na druh pfenasené informace.

Vyjadreni o existenci SEK je Vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
spolecnosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ze dne 5. 1. 2018 vydané spole&nosti
CETIN pod &. ||l iehoz nedilnou sougasti jsou Vseobecné podminky ochrany SEK
spolecnosti CETIN, které si vyzadal a obdrzel Stavebnik.

1. UVODNi USTANOVENI
1.1 CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfelozena na zakladé této Smlouvy.

1.2 Stavebnik na zakladé obdrzeného Vyjadfeni o existenci SEK vyvolava, dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich, Pfekladku dotéené €asti SEK.

1.3 Piekladka dle této Smilouvy je vedena u spole¢nosti CETIN pod oznacenim ,VPIC
P¥ibram nemocnice - rekonstrukce D4“.

2.  PREDMET SMLOUVY

2.1 Pfedmétem této Smlouvy je zavazek spole€nosti CETIN zajistit Prekladku a s ni
souvisejici zalezitosti v rozsahu Projektu a za podminek stanovenych touto Smlouvou a
zavazek Stavebnika, jenz Prekladku vyvolal, uhradit spoleCnosti CETIN vS8echny
nezbytné naklady spojené s Prekladkou, které by spolec¢nosti CETIN nevznikly, kdyby
Prekladka nebyla Stavebnikem vyvolana.

3. PREKLADKA A JEJi PODMINKY

3.1 Prekladka bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a stavebnétechnickém) a na
nemovitostech specifikovanych v CTN.

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Pfekladky jsou:

i) zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
uzemniho souhlasu Pfekladky v€etné dokladové casti,

i) zajisténi prav k uzivani prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavieni smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni sluZzebnosti s vlastniky nemovitosti dot€enych Prekladkou
nebo vyvlastnéni takového prava.

(vSe dale ,Predpoklady pro realizaci Prekladky®).

3.3 Bez zajisténi Pfedpokladu pro realizaci Prekladky nebude Prekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem SEK, pfeloZené na zakladé této Smlouvy, zUstava spolecnost CETIN.
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3.5 Spolecnost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. PFi realizaci
jednotlivych ukonl Prekladky jinou osobou nese spole¢nost CETIN vac&i Stavebnikovi
odpovédnost, jako by Piekladku realizovala sama.

4. ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

4.1 V souvislosti s realizaci Pfekladky se CETIN zavazuje v souladu se svymi zakonnymi
povinnostmi

a) pfed realizaci Prekladky:

i) zaijistit vyhotoveni Projektu,

i) pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s viastniky
Prekladkou dotEenych nemovitosti, tzn. prokazatelné ucinit vlastnikim PFekladkou
dotéenych nemovitosti navrh takové smlouvy,

b)  po realizaci Prekladky:

i) zajistit pro své potfeby dokumentaci skuteného provedeni Prekladky (dokumentace
skuteéného provedeni Prekladky neni dokumentaci skuteéného provedeni dle vyhlasky
€. 499/2006),

i) na zakladé uzavienych smluv o smlouvach budoucich o zfizeni sluzebnosti zajistit
vyhotoveni geometrického planu s vyznacenim rozsahu sluzebnosti na Prekladkou
dotéenych nemovitostech, uzavieni smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Prekladkou
dotéenych nemovitosti a zapis sluzebnosti do katastru nemovitosti.

4.2 V souvislosti s provedenim Prekladky se Stavebnik zavazuje

pred realizaci Prekladky:

i) zajistit a pfedat spole€nosti CETIN Uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby
(Prekladky) v€etné jeho dokladové ¢asti,

pisemné vyzvat CETIN (po splnéni Pfedpokladu pro realizaci Prekladky uvedenych v ¢&l. 3

odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Prekladky a oznamit spole¢nosti CETIN stavebni

pfipravenost (to vSe dale ,Pisemna vyzva Stavebnika“) s tim, Ze tato vyzva muze byt

ucinéna nejdfive 2 tydny po uzavieni této smlouvy

Stavebnik ke dni uzavfeni této Smlouvy pfevadi na spolecnost CETIN nasledujici prava a
povinnosti z Uzemniho rozhodnuti — stavebniho z&méru ,stavebni Upravy a pfistavba
budovy, Pfibram I, gen. R. Tesafika &.p. 80% ¢&.j. MeUPB 75962/2018 ze dne 20.8.2018,
které nabylo pravni moci dne 7.9.2018:() prava k umisténi resp. pfelozeni vefejné
komunikaéni sité spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. za podminek v
tomto uzemnim rozhodnuti stanovenych, a (ii) dale souvisejici prava a povinnosti, ktera
plynou ze stanovisek dotéenych organu statni spravy, spravcl inzenyrskych siti a u€astnikd
fizeni, tak jak jsou v tomto Uzemnim rozhodnuti stanoveny. CETIN tato pfevadéna prava ke
dni uzavieni této Smlouvy pfijima. Stavebnik ke dni uzavieni této Smlouvy pfedal
spolecnosti CETIN toto uzemni rozhodnuti.

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zaijisti realizaci Prekladky (i) do 3 mésicl od doruceni Pisemné
vyzvy Stavebnika dle podminek odst. 4.2 tohoto ¢lanku, a to za pfedpokladu, Ze ke dni
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

52

5.3

doru€eni Pisemné vyzvy Stavebnika jsou zajiStény ve prospéch spolecnosti CETIN
vSechny Pfedpoklady pro realizaci Pfekladky uvedené v &l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a
ze strany Stavebnika spInény povinnosti uvedené v ¢l. 6 odst. 6.1 a) a v €l. 4 odst. 4.2
této Smlouvy, (ii) jinak nejpozdéji do 3 mésicl od jejich zajisténi ve prospéch CETIN.

Stavebnik bere na védomi, Ze mezi spoleCnosti CETIN a vlastniky Prekladkou
dotCenych nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o
elektronickych komunikacich k Upravé vzajemnych pravnich vztaht v podobé uzavieni
pisemné smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky
k uzavieni smlouvy o zfizeni sluzebnosti event. ke zfizeni takového prava ve
vyvlastiiovacim Fizeni. Nahrady za zfizeni takovych sluzebnosti, které spole€nost
CETIN vlastnikim dotéenych nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem na
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spole¢nosti CETIN jako naklady vzniklé spoleCnosti CETIN v souvislosti s Pfekladkou.
Stejné tak bude Stavebnik povinen uhradit spole¢nosti CETIN naklady za uhrazeni
spravnich poplatkll za vklad sluzebnosti do katastru nemovitosti, pfipadné naklady
vzniklé spole€nosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlasthovacim fizenim.

Stavebnik se zavazuje poskytnout spole€nosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluzebnosti potfebnou soucinnost.

Lhuta dle odstavce 4.3 tohoto ¢&lanku, Smluvnimi stranami sjednana pro realizaci
Prekladky se prodluzuje o tolik dnl, o kolik dna byly prace k jejimu provedeni
preruseny nebo nemohly byt pfipadné zahajeny z divodu nikoliv na strané spole¢nosti
CETIN.

Dnem ukonceni realizace Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu
uvedenou v hlaviéce této Smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v ¢l. 8
této Smlouvy oznameni o ukonc&eni realizace Prekladky s tim, Ze pokud Stavebnik toto
oznameni nepfevezme, pak dnem ukonceni realizace Prekladky je 5. den od odeslani
tohoto oznameni spole¢nosti CETIN Stavebnikovi.

NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Prekladky dotéeného useku SEK, pfi¢emz takovymi naklady jsou
vSechny nezbytné naklady vlastnika SEK, které by mu nevznikly, kdyby Prekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

VySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé CTN Ccini ke dni uzavieni této
Smlouvy 209.299,- K&. Specifikace téchto nakladl je uvedena v Prfiloze €. 2 této
Smlouvy. Stavebnik bere na védomi, Ze tato vySe nakladu byla stanovena pred
vyhotovenim Projektu na zakladé mérnych nakladd spolecnosti CETIN (ij. je pouze
orientaCni). Prekladka dle Zakona o elektronickych komunikacich je mimo predmét
dané z pfidané hodnoty.

VySe nakladl Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu“). Spoleénost CETIN do 2
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tydnd od uzavieni této Smlouvy i) pisemné& oznami Stavebnikovi vysi Nakladu
Prekladky stanovenych na zakladé Projektu a ii) pfedlozi Stavebnikovi Projekt.

5.4 V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci Prekladky spoleCnosti CETIN vzniknou dalSi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vyc€isleny v ¢l. 5 odst. 5.2 této Smiouvy,
Stavebnik se zavazuje je spoleCnosti CETIN uhradit, za pfedpokladu, ze nebudou
zahrnuty v Nakladech Prekladky stanovenych na zakladé Projektu.

Mezi nezbytné naklady na Piekladku patii zejména, nikoliv vSak vylu¢né:

i) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti viastnikiim
Prekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluzebnosti, pfipadné dle
pravomocného rozhodnuti pfislusného vyvlasthiovaciho Uufadu o omezeni vlastnického
prava zfizenim sluzebnosti rozhodnutim (blize specifikovany v €l. 4 odst. 4.4 této
Smlouvy),

i) naklady vzniklé v souvislosti s vyvlasthovacim fizenim dle predchoziho
odstavce a dle €l. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

iii) naklady souvisejici se zruSsenim a naslednym vymazem sluzebnosti
(vaznouci na nemovitostech dotéenych plvodni, pfekladanou, trasou SEK) z katastru
nemovitosti,

iv) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a pudniho fondu vcéetné
nakladd na vypracovani vypoctu,

V) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky
zpracované subjekty k tomu uréenymi,

Vi) naklady na koordinacni vykresy, povodriové plany a zaméreni, vyzadované
dotCenymi subjekty,

vii) naklady na identifikaci parcel,

Viii) naklady na spravni poplatky podle zakona €. 634/2004 Sb. v platném znéni,
které vzniknou v dlsledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které
jsou nezbytné k realizaci Prekladky,

iX) naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vymérené v
souvislosti s realizaci Pfekladky podle zakona €.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v
plathém znéni,

X) naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25
zakona €. 13/1997 Sb.,

Xi) naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichZ uzavfeni je
nutné pro realizaci Prekladky,

Xii) naklady souvisejici s majetkovymi ujmami, zpusobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Prekladky,

Xiii) naklady na ochranu komunikacnich vedeni a zafizeni pfed pfepétim a
nadproudem, v€etné odborného vypoc&tu a navrhu,

Xiv) naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

6. PLATEBNi PODMINKY

6.1 Naklady spojené s Prekladkou ve vySi skute€né provedenych praci a skuteéné
vynalozenych nakladu dle ¢l. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebnik povinen uhradit takto:

a) Fakturu €. 1 za Pripravu Prekladky ve vysi 46.739,- K& do 30 dnu ode dne jejiho
vystaveni,
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

b) Fakturu &€. 2 ve vySi doplatku nakladl souvisejicich s Pfekladku do 30 dnd od jejiho
vystaveni.

Faktura dle odstavce 6.1 pism. a) tohoto ¢lanku bude vystavena do 15 dnU od
predlozeni Projektu Stavebnikovi dle €l. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce
6.1 pism. b) tohoto ¢lanku bude vystavena do 15 dnl od ukonéeni realizace Prekladky
ve smyslu Cl. 4 bodu 4.7 této Smlouvy a Stavebnik je povinen uhradit je ve Ih(ité
splatnosti.

Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu uvedenou v hlavi¢ce této Smiouvy.

Naklady spoleénosti CETIN uvedené v ¢l. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny
Stavebnikem oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spolecnosti CETIN a
Stavebnik je povinen je uhradit ve |haté splatnosti 30 dnu ode dne doruceni faktury.

Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spole¢nosti CETIN
uvedeny v hlavice této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spoleCnosti
CETIN stanoveno jinak.

SANKCE

Pro pfipad, Ze Stavebnik bude v prodleni s uhradou nékteré &astky, k jejiz uhradé je
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit spole¢nosti CETIN smluvni pokutu ve vysi
0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 10 dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy pfislusné
Smluvni strané kK jeji uhradé.

Zaplacenim smluvni pokuty dle této Smlouvy neni dotéen narok spole¢nosti CETIN na
nahradu skute¢né Skody a uslého zisku v celém rozsahu zplsobené Skody.

Zanikem Smlouvy odstoupenim dle ¢l. 9 této Smlouvy a splnénim rozvazovaci
podminky dle &l. 10 této Smlouvy nezanika narok na nahradu Skody ani na zaplaceni
smluvni pokuty.

KONTAKTNIi A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

Za spole¢nost CETIN

ve vécech smiuvnich: | GG

funkce: Specialista pro vystavbu sité
tel.: [N

e-mail:

ve vécech technickych: [ EGczNzENEG
funkce: Senior specialista pro vystavbu sit
e-mail: tel.:

Za Stavebnika:

ve vécech smiuvnich: | ] ]I, v<douci investiéniho odboru
e-mail: [ RN -

ve vécech technickych: | EGczENEz

funkce: stavebni technik

€ — pristupova sit

VPIC Piibram nemocnice - rekonstrukce D4 7



Cislo smlouvy CETIN: | GG SRM:

Cislo smlouvy stavebnika: Registr smluv: Ano

8.3

9.1

9.2

10.

10.1

10.2

11.

111

11.2

e-mail: NN . I

Tyto a dalSi kontaktni a uCetni udaje jedné ze Smluvnich stran je tato Smluvni strana
opravnéna meénit s u€innosti doru€enim zménéného udaje na adresu druhé Smluvni
strany v hlavi¢ce této Smlouvy &i na adresu sidla druhé Smluvni strany dle zapisu v
obchodnim rejstfiku.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Pokud vySe Nakladu Prekladky stanovenych na zakladé Projektu bude vy$si o vice jak
10% nez vySe nakladl Piekladky stanovenych na zakladé CTN je Stavebnik opravnén
odstoupit od této Smlouvy do 30 dnli od doruceni pisemného oznameni dle ¢l. 5 bodu
5.3 této Smlouvy.

Pro pfipad, Ze Stavebnik odstoupi od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto ¢lanku, je
Stavebnik povinen uhradit spoleCnosti CETIN ndaklady jiz vzniklé v souvislosti
s plnénim z této Smlouvy.

ROZVAZOVACIi PODMINKA

Pisemna vyzva Stavebnika, u¢inéna za splnéni podminek uvedenych v &l. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musi byt doru€ena spolecnosti CETIN nejpozdéji do dvou let od
uzavreni této Smlouvy. Marné uplynuti této Ihity je rozvazovaci podminkou platnosti a
ucinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v
plathném znéni.

S ohledem na ustanoveni odst. 10.1 tohoto ¢lanku tedy tato Smlouva zanikne prvnim
dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od jejiho uzavfeni, aniz by byla v této Ihaté
doru€ena spolecnosti CETIN fadna pisemné vyzva Stavebnika (u€inéna za splnéni
podminek uvedenych v €l. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V pfipadé, Ze dojde k
zaniku Smlouvy touto rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit
spolecnosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s plnénim z této Smlouvy.

OCHRANA OSOBNICH UDAJU

Za ucelem pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v
souvislosti se Smlouvou si Smluvni strany navzajem pfredavaji nebo mohou pfedavat
osobni udaje (dale jen ,osobni udaje“) ve smyslu €l. 4 odst. 1 Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju a o volném pohybu téchto Udaji a o
zruSeni smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju), (dale jen
,GDPR") subjektt udaja, kterymi jsou zejména zastupci, zaméstnanci nebo zakaznici
druhé Smluvni strany ¢i jiné osoby povéfené druhou Smluvni stranou k vykonu d&i
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se
Smlouvou. Prejimajici Smluvni strana je tak vzhledem k pfedavanym osobnim udajim
V pozici spravce.

Ugelem predani osobnich udaji je plnéni Smlouvy. Smluvni strany prohlasuji, Ze
pfedavané osobni udaje budou zpracovavat pouze k naplnéni tohoto ucelu, a to v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu s GDPR.
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Cislo smlouvy CETIN: GG SRM:

Cislo smlouvy stavebnika: Registr smluv: Ano

11.3

11.4

11.5

12.

12.1

12.2

12.3

Smluvni strany prohlasuji, ze pro pfedani osobnich udaji druhé Smluvni strané
disponuji platnym pravnim titulem v souladu s ¢l. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvni strany berou na védomi, Zze za Ucelem pInéni Smlouvy muze dochazet k
predani osobnich udaji z prejimajici Smluvni strany tfeti osobé&, zejména osobé,
prostfednictvim které pfejimajici Smluvni strana vykonava &i plni prava a povinnosti
vyplyvajici ze Smlouvy nebo vznikla v souvislosti se Smlouvou.

Pfedavajici Smluvni strana zajistila nebo zajisti splnéni vesSkerych zakonnych
podminek nezbytnych pro pfedani osobnich udaju vuci subjektim udajl, zejména
informuje subjekty Udaji o skute¢nosti, Zze doSlo k pfedani konkrétnich osobnich udaju
prejimajici Smluvni strang, a to za uc¢elem plnéni Smlouvy. V pfipadé, Ze prejimajici
Smluvni stranou je CETIN, pfedavajici Smluvni strana seznami subjekty udaju rovnéz i
s podminkami zpracovani osobnich udajl, v€etné rozsahu zvlastnich prav subjektu
udaja, které jsou uvedeny v Zasadach zpracovani osobnich Udajl dostupnych na
adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.  Splnéni  povinnosti
uvedené v tomto odstavci je pfedavajici Smluvni strana povinna pfejimajici Smluvni
strané na vyzvu pisemné doloZit.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami a u&innosti
dnem nasledujicim po dni jejiho uvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), v platném znéni (,Zakon o registru smluv®). Stavebnik se
zavazuje nejpozdéji do 24 dnu po uzavieni této Smlouvy uvefejnit jeji obsah a tzv.
metadata a splnit dalSi povinnosti v souladu se Zakonem o registru smluv. Stavebnik
se zavazuje dorudit CETINu potvrzeni o uvefejnéni této Smlouvy dle Zakona o registru
smluv vydané spravcem registru smluv nejpozdéji nasledujici den po jeho obdrzeni.
Nebude-li tato Smlouva uvefejnéna v souladu se Zakonem o registru smluv do tfi
mésicl po jejim uzavieni, zavazuje se Stavebnik uzavfit s CETINem novou smlouvu,
ktera svym obsahem bude hospodaisky odpovidat znéni této Smlouvy (pfi€¢emz uréeni
Ihat, dob a terminG bude odpovidat tomuto principu a ¢asovému posunu), a to do
sedmi dnu od doruceni vyzvy CETINu Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce nabyva
u€innosti dnem uzavieni této Smlouvy.

Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravené se Fidi pravnim fadem
Ceské Republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

Pisemnym stykem ¢&i pojmem ,pisemné&“ se pro u€ely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zplsobu:
a) v listinné podobé;

b)  e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. €. 297/2016
Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich predpisl; a/nebo

c) e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou
specifikovany v ¢l. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, Ze pro pfipad odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zplsob uvedeny
pod pismenem c).
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych spord,
vzniklych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich
vyfesSeni zejména prostfednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povérenych
subjektu. Nedohodnou-li se Smluvni strany na zplsobu feSeni vzajemného sporu, ma
kazda ze Smluvnich stran pravo uplatnit svij narok u prFislusného soudu Ceské
republiky.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu pinéni
této Smlouvy, ledaZe je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného
si Smluvni strany potvrzuji, ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti Ci praxe.

Tato Smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vymeéna e-mailovych €i jinych elektronickych zprav.

Smluvni strany se dohodly na vylou€eni aplikace nasledujicich ustanoveni ob&anského
zakoniku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a
§ 1743.

Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku pfebiraji
nebezpeci zmény okolnosti.

Stavebnik neni opravnén prevést (jako postupitel) kterakoli sva prava nebo povinnosti
ze Smlouvy nebo z jeji €asti tieti osobé (s odkazem na § 1895 ob&anského zakoniku)
ani postoupit na tfeti osobu jakékoliv pohledavky ze Smlouvy vyplyvajici bez
pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

12.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost

originalu. Kazda ze Smluvnich stran obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

12.11Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech nalezitostech,

které Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité
pro zavaznost této Smilouvy. Zadny projev Smiluvnich stran uginény pfi jednani o této
Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada Zadny zavazek zadné ze
Smluvnich stran.

12.12Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této Smlouvé nejsou pfedmétem

obchodniho tajemstvi a zaroven nejsou informacemi pozivajicimi ochrany davérnosti
majetkovych poméra.

12.13CETIN pfijal a dodrzuje interni korporatni compliance program navrzeny tak, aby byl

zajistén soulad Cinnosti CETINu s pravidly etiky, moralky, platnymi pravnimi pfedpisy a
mezinarodnimi smlouvami, v€etné opatfeni, jejichz cilem je pfedchazeni a odhalovani
jejich porudovani (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-
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compliance). Stavebnik (a jakakoliv fyzicka nebo pravnicka osoba, ktera s nim
spolupracuje a kterou vyuziva pro plnéni povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s
jejim uzavfeni a realizaci, tj. zaméstnanci, zastupci nebo externi spolupracovnici) cti a
dodrzuje platné pravni pfedpisy v€etné mezinarodnich smluv, zakladni moralni a etické
principy. Stavebnik odmita jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuje. Stavebnik
zejména nedopusti, neschvali ani nepovoli zadné pfimé nebo zprostfedkované
jednani, které by zpusobilo, Zze by Stavebnik nebo jakykoliv jeho zaméstnanec,
zastupce nebo externi spolupracovnik porusil jakékoliv platné pravni predpisy tykajici
se uplatkarstvi nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli vSak vyluéné i
na jakékoliv nezakonné ovlivnéni, neopravnéné platby/platby bez pravniho titulu nebo
plnéni takové povahy ve vztahu ke statnim urednikim, zastupcim vefejnych organda,
rodinam nebo blizkym prateldm. Vystupuje-li Stavebnik pro CETIN nebo jeho jménem,
dava dodrzovani uvedenych zasad najevo.

12.14Soucasti této Smlouvy jsou nasledujici Pfilohy:

Priloha €. 1 - CTN

Priloha €. 2 - Specifikace nakladt Prekladky;

P¥iloha &. 3 - Uzemni rozhodnuti — o umisténi stavby &.j.: &.j. | KKEKGGGGEEGEGG_ zc dne
20.8.2018

CETIN: Stavebnik:

V Praze dne V Pfibrami dne

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. Oblastni nemocnice Pfibram, a.s.
Pavel Ptacek MUDr. Stanislav Holobrada,
Supervizor Vystavba pfistupové sité Praha predseda predstavenstva

Oblastni nemocnice Pribram, a.s.

Mgr. Tomas Helebrant
mistopfedseda pfedstavenstva
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