
 

REALIZAČNÍ SMLOUVA č. 07170-2019-4502-S-0050/02-UV-011-XU0145 
smlouva na zpracování projektové dokumentace - „Projektová dokumentace Revitalizace 
Starosedelského potoka“ 
 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“). 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a 
řádně zastoupené smluvní strany: 
 
 
1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 
IČ:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
číslo účtu:   2629881/0710 
jednající:                Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     
(dále jen „objednatel“) 

 
 
a 
 
 
2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 

se sídlem adrese:  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
IČO:   471 16 901  
DIČ:    CZ47116901 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930  
zastoupená:  Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 
    na základě plné moci 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 

 
(dále společně jen „smluvní strany“) 
 
 
 
 
tuto smlouvu na zpracování projektové dokumentace (dále jen „smlouva“). 
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Preambule 
1. S ohledem na usnesení vlády ČR č. 50/2002, č. 189/2002 a č. 272/2002,  týkající se realizace 

veřejných zakázek, které řeší ekologické škody vzniklé před privatizací hnědouhelných 
těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském kraji, mj. vzniklé i obci Staré Sedlo, se 
sídlem Zámecká 100, 357 46 Staré Sedlo, IČO: 00259608 (dále jen „právnická osoba“ či 
„nabyvatel“); 

2. s ohledem na to, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s přihlédnutím 
k zákonu č.178/2005 Sb., o zrušení FNM ČR a o působnosti MF ČR při privatizaci majetku 
ČR, ve znění pozdějších předpisů, byl objednatelem vybrán zhotovitel k provedení prací dle 
čl. I této smlouvy, 

3. vědomy si obsahu Směrnice mezirezortní komise k řešení ekologických škod v rámci 
odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních 
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji (dále jen „Směrnice“), která je uveřejněna na 
veřejně přístupné adrese https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-
zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace  

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu: 
 

I. 
Předmět plnění 

l. l Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat za podmínek stanovených 
výzvou k podání nabídky a touto smlouvou dokumentaci (dokumentaci k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby, dále jen „DUR“, projektovou dokumentaci k ohlášení stavby 
či ke stavebnímu řízení či vodoprávnímu řízení, dále jen „DSP“ a dokumentaci pro 
provádění stavby, dále jen „DPS“) na akci Revitalizace Starosedelského potoka dle 
nabídky zhotovitele z prosince 2018 (dále jen „nabídka zhotovitele“) včetně zajištění 
nezbytných geodetických prací a průzkumů a obstarání inženýrské činnosti ve fázi 
zabezpečení projektové přípravy stavby pro územní řízení a inženýrské činnosti ve fázi 
zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební řízení. 

  Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele 
popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“ 
resp. „provedení díla“ zhotovitelem. 

 Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace revitalizace potoka na 
pozemcích v k.ú. Staré Sedlo u Sokolova, konkrétně na pozemcích č. 809/1, 809/2 a 809/4 
a sousedícími pozemky jsou pozemky č. 77/1, 77/2, 78/1, 78/2, 79, 99, 102, 120, 170/1, 
177/2, 182, 183, 184, 250, 251/1, 251/2, 254, 287/1, 586/1, 587, 748/1, 749, 767/1, 767/6, 
767/9, 773, 774/3, 780/2, 780/14, 787/1, 787/2, 788/1, 788/2, 808 a to v následujícím 
rozsahu: 
• DUR bude zpracována dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. 
• DSP bude zpracována dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů.  
• DPS bude zpracována dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekologicke-zavazky-statu/zakladni-informace


3 

staveb ve znění pozdějších předpisů; dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Mimo zkompletované pare projektové dokumentace bude pouze 
pro potřeby zadavatele doložen oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) dle metodiky ÚRS v cenové hladině pro rok 2019 
stvrzený projektantem s autorizací v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, (oceněný a neoceněný soupis prací bude předložen i elektronicky ve formátu 
xls., přičemž neoceněný soupis prací bude uzamčený a přístupné budou pouze buňky pro 
vyplnění jednotkové ceny). Dokumentace pro provádění stavby ani soupis prací nesmí 
obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická 
označení zboží a služeb apod., které platí pro určitou osobu za příznačné, pokud by to 
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo výrobků. Takový odkaz lze 
výjimečně připustit, nelze-li daný výrobek či požadavek popsat jinak, v takovém případě 
však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.  
• Inženýrská činnost, v rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní souhlas, 

stavební povolení či vodoprávní povolení, případně ohlášení stavby, a reagovat na případné 
požadavky orgánů státní a veřejné správy a odstranit případné nedostatky a nejasnosti 
projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo zadavatelem.  

 Součástí předmětu plnění je aktualizace soupisu prací dle aktuální cenové hladiny ÚRS 
před vypsáním veřejné zakázky na zhotovitele stavby. 

 Součástí předmětu plnění jsou průzkumy a zaměření. 
 Projektová dokumentace bude použita pro zadání veřejné zakázky na realizaci stavebních 

prací. Projektová dokumentace bude vymezovat předmět plnění veřejné zakázky na 
realizaci akce „Revitalizace Starosedelského potoka“ a bude zpracována tak, aby umožnila 
zadání veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek. Součástí DPS bude 
samostatná příloha s oceněným a neoceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (dále jen „rozpočet“) v tištěné podobě i na nosiči CD nebo DVD. 
Oceněný rozpočet bude datován, podepsán a orazítkován. 

 Dokumentace DUR, DSP a DPS bude každá zpracována v tištěných pare + elektronicky na 
nosiči CD či DVD v otevřených formátech např. DWG, DGN, DOC, EXCEL, atp. a 
komplet ve formátu *.PDF a soupis prací ve formátu xls. 

1.2 Součástí předmětu plnění je provádění autorského dozoru po dobu realizace stavebních 
prací prováděných dle DPS. 

1.3 Práce budou prováděny v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, která bude popř. 
automaticky doplněna o další podmínky vyplývající z relevantních zákonných předpisů 
včetně doplňujících předpisů. K doplnění prací dojde vždy s účinností dané skutečnosti, a 
nedisponuje-li účinností, pak s jejím vydáním.   

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, 
zdraví, životech ani životním prostředí. 

1.5 Zhotovitel na své nebezpečí poskytne obstarání inženýrské činnosti, zajistí bezvadné 
zpracování a dokončení projektové dokumentace a veškerých souvisejících prací a služeb 
v souladu s nabídkou zhotovitele. 

1.6 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů.  
1.7 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla v souladu s obsahem Směrnice.  

V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním Směrnice je rozhodující znění této 
smlouvy. 
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II. 
Cena 

2.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí 
nabídky zhotovitele (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet 
závazný, úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny. 

 Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí  735 070,- Kč (slovy: sedm-set-třicet-
pět-tisíc-sedmdesát korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  K datu 
uzavření smlouvy činí cena za provedení díla s DPH 889 434,70 Kč (slovy: osm-set-
osmdesát-devět-tisíc-čtyři-sta-třicet-čtyři koruny české, sedmdesát haléřů).  

 Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 
nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.  

2.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti, které by mohly mít za následek 
překročení rozpočtu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. 

2.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 2.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen za 
podmínek stanovených touto smlouvou, Směrnicí a zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
V případě změny závazku z této smlouvy si objednatel vyhrazuje právo jednat o ceně díla. 

2.4 Cena uvedená v bodě 2.1 této smlouvy zahrnuje provedení a předání služeb a činností 
v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě a dále veškeré činnosti a 
dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení díla dle předmětu této smlouvy. 

2.5 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez výzvy 
nebo souhlasu objednatele a které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradí zhotovitel.  

III. 
Doba a místo plnění   

3.1 DUR bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním pare do 6 měsíců od 
protokolárního předání veškerých potřebných podkladů právnickou osobou.  

3.2 DSP bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním pare do 2 měsíců od nabytí 
právní moci územního rozhodnutí. 

3.3 DPS bude zpracována a objednateli doručena v 1 kompletním pare do 2 měsíců od nabytí 
právní moci stavebního povolení.  

3.4 Zhotovitel doručí originál pravomocného územního rozhodnutí objednateli bezodkladně 
po nabytí právní moci územního rozhodnutí a originály pravomocných stavebních 
povolení bezodkladně po nabytí právní moci stavebních povolení.  

3.5 Zhotovitel zajistí provedení geodetických prací a geologického průzkumu tak, aby splnil 
doby plnění uvedené v bodech 3.1, 3.2 a 3.3 této smlouvy.  

3.6 Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky vzešlé ze schvalovacího procesu (vč. 
oponentního řízení) jednotlivých stupňů projektové dokumentace (ve smyslu Směrnice a 
platné legislativy) a předat upravenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději do 
4 týdnů od převzetí připomínek všech subjektů dle Směrnice. 

3.7 Smluvní strany se dohodly, že pokud objednatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku, při jejímž zadání byla použita DPS, obdrží žádost dodavatele o vysvětlení 
zadávací dokumentace týkající se DPS a vyzve zhotovitele k vyjádření k této žádosti, je 
zhotovitel povinen podat vysvětlení do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele a 
v případě potřeby provést změnu DPS ve lhůtě určené objednatelem. K této součinnosti se 
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zhotovitel zavazuje po dobu 5 let po dokončení a předání díla. Výzvu objednatel učiní 
jakýmkoli prostředkem obvyklým pro doručování zpráv, zejména prostřednictvím e-mailu. 
Porušení povinnosti zhotovitele uvedené v tomto bodu se považuje za podstatné porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že neposkytnutí potřebné 
součinnosti podle tohoto bodu může být důvodem k vyloučení zhotovitele objednatelem 
v rámci jiných zadávacích řízení. 

3.8 Zhotovitel splní své povinnosti uvedené v bodech 3.1 až 3.4 a 3.6 této smlouvy zasláním 
příslušného dokumentu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo prostřednictvím 
datové schránky, je-li to technicky možné, nebo předáním příslušného dokumentu do 
podatelny ministerstva, přičemž rozhodným dnem pro plnění smluvních povinností 
zhotovitele je datum doručení objednateli. Projektová dokumentace (DPS) se považuje za 
dokončenou a předanou doručením souhlasného písemného stanoviska objednatele 
k finální verzi projektové dokumentace. Zhotovitel splní svou povinnost uvedenou v bodě 
3.7 této smlouvy doručením vysvětlení na určenou e-mailovou adresu objednatele nebo 
jiným objednatelem určeným způsobem. 

3.9 Po dobu provádění stavby na základě DPS bude zhotovitel provádět autorský dozor. 
3.10 Místem plnění je Karlovarský kraj, obec Staré Sedlo, tok Starosedelského potoka v 

zastavěném území obce od ústí řeky do řeky Ohře až k propustku na místní komunikaci 
nad obcí. 

IV. 
Platební podmínky 

4.1  Vyúčtování formou účetního dokladu (faktury) za provedené práce bude zhotovitelem 
předkládáno objednateli po ukončení dále specifikovaných etap, a to formou tzv. souhrnné 
faktury s přílohou zahrnující specifikaci provedených prací a v souladu s platnými 
právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být 
vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu 
jen za provedení prací uvedených v rozpočtu, příp. schválených objednatelem postupem 
podle této smlouvy příp. prací požadovaných objednatelem ve výzvě k podání nabídky. 

4.2  Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DUR a činnosti s ní spojené ve výši 312 070,- 
Kč bez DPH včetně příslušné části DPH po řádném zpracování a doručení DUR 
objednateli.  

4.3 Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DSP ve výši 184 000,- Kč bez DPH včetně 
příslušné části DPH po řádném zpracování a doručení DSP objednateli. 

4.4 Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za DPS ve výši 110 000,- Kč bez DPH včetně 
příslušné části DPH po řádném zpracování a doručení DPS objednateli. 

4.5 Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za obstarání inženýrské činnosti ve fázi 
zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení ve výši 69 000,-Kč bez DPH včetně 
příslušné části DPH po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí a jeho doručení 
objednateli.  

4.6 Zhotoviteli vzniká právo fakturovat cenu za obstarání inženýrské činnosti ve fázi 
zabezpečení projektové přípravy stavby pro stavební povolení ve výši 29 000,- Kč bez 
DPH včetně příslušné části DPH po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení a 
jeho doručení objednateli. 

4.7 Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů 
ohledně provedených prací osobami pověřenými právnickou osobou. Faktury za 
provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich odsouhlasení právnickou osobou a 
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objednatelem. Právnická osoba odsouhlasí příslušné faktury formou „Prohlášení o 
účelnosti vynaložených nákladů“. 

4.8 Splatnost faktur se řídí tímto ujednáním: 
-  zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 2 dnů od jejího 

vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku 
prodlení prodlužuje splatnost faktury; 

-  pokud objednatel nebude mít námitky ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, 
zavazuje se zaplatit fakturovanou částku, po případném odečtení zádržného podle 
odst. 4.10 této smlouvy, zhotoviteli ve lhůtě 30 dní od data vystavení faktury; 

- bude-li mít objednatel námitky, ke správnosti a oprávněnosti vyúčtování, oznámí je 
zhotoviteli a vyzve ho k odstranění nedostatků; 

- neodstraní-li zhotovitel oznámené nedostatky ve lhůtě stanovené objednatelem nebo 
nedojde-li k dohodě, objednatel vrátí fakturu zhotoviteli a zhotovitel předloží fakturu 
na nespornou část; ohledně sporné části má zhotovitel právo domáhat se povinnosti 
zaplacení u příslušného soudu České republiky. Předloženou fakturu na nespornou 
část se objednatel zavazuje zaplatit do 30 dnů od jejího doručení. 

- Objednatel má právo fakturu zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž 
by došlo k prodlení s její úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje, nesprávné 
náležitosti, chybí-li na faktuře některá z náležitostí, nebo chybí-li seznam dodávek a 
dokončených prací za účtované období. Nová lhůta splatnosti faktury se bude počítat 
od doručení opravené faktury. 

4.9 DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. 
4.10 Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé 

výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10% 
z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků. V případě zjištění vad a nedodělků díla při předání a převzetí díla se toto právo 
na zádržné uplatňuje až do odstranění veškerých vad a nedodělků díla. Objednatel je 
povinen doplatit takto zadržované částky po zániku svého práva na zádržné do 30 dnů od 
doručení písemné výzvy zhotovitele k vyplacení zádržného. Zhotovitel je povinen výzvu 
objednateli doručit do 30 dnů ode dne, kdy právo objednatele na zádržné zaniklo. 
Objednatel je oprávněn vyplatit zádržné i bez ohledu na výzvu zhotovitele. Smluvní strany 
pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením 
příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své právo na 
zádržné podle tohoto bodu včetně lhůty 30 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. 
S výkonem práva na zádržné tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s 
prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) 
a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat. Smluvní 
strany berou na vědomí, že zádržné je platební podmínkou, která nesnižuje základ daně, 
zejména pro výpočet DPH. Ustanovení tohoto odstavce (s výjimkou věty prvé) platí pouze 
v případě, že cena za provedení prací podle bodu 2.1 této smlouvy přesahuje částku 
50.000,- Kč bez DPH. 

4.11 Jednotlivé faktury musí obsahovat: 
- číslo smlouvy; 
- název a sídlo zhotovitele a objednatele; 
- IČO/DIČ zhotovitele; 
- zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu včetně oddílu a 
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vložky; zhotovitel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do 
tohoto rejstříku; zhotovitel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu 
do jiné evidence; 

- IČO objednatele; 
- předmět faktury; 
- fakturovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH; 
- splatnost faktury 30 dní od data vystavení; 
- razítko a podpis zhotovitele; 
- v příloze seznam dodávek a dokončených prací za účtované období; 
- v příloze originál prohlášení právnické osoby o účelnosti vynaložených nákladů.  
K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy v originále. 

V. 
Sankce 

5. l V případě prodlení zhotovitele s plněním některého termínu uvedeného v čl. III. této 
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 
V případě prodlení zhotovitele s plněním termínu uvedeném v bodě 3.7 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za každé 
případné porušení v bodě 3.7 sjednané povinnosti, tj. i opakovaně. Právo objednatele 
požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může 
požadovat náhradu škody v plné výši vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty. 

5.2 Objednatel má právo za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou 
naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny za provedení díla bez DPH, uvedené v bodě 2.1 této smlouvy, za každý 
den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele, a to až do doby odstoupení objednatele 
od této smlouvy nebo do doby, kdy porušení povinnosti zhotovitele přestane trvat. Pro 
vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost 
uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy. Právo objednatele požadovat 
náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno. Objednatel může požadovat 
náhradu škody vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty v plné výši. 

5.3 V případě, že objednateli vznikne ze stejného důvodu právo uplatnit smluvní pokutu 
současně podle bodu 5.1 i 5.2 této smlouvy, bude objednatel požadovat smluvní pokutu 
pouze podle bodu 5.1 této smlouvy. 

5.4 V případě prodlení objednatele s úhradou faktur může zhotovitel po objednateli požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 
občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.10 této smlouvy o možnosti 
výkonu práva na zádržné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že 
objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. IV. této smlouvy. 

VI. 
Způsob provádění díla 

6.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud 
není v této smlouvě dohodnuto jinak. 

6.2 Zhotovitel bude respektovat případně vzniklé připomínky objednatele, MŽP, MPO, 
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příslušných orgánů státní správy a právnické osoby. 
6.3 Podkladem pro zpracování DUR bude zejména dokumentace předaná právnickou osobou, 

obecně závazné předpisy ČR a platné ČSN a písemné pokyny objednatele, popř. právnické 
osoby.  

6.4 Podkladem pro zpracování DSP bude zejména čistopis DUR, pravomocné územní 
rozhodnutí, obecně závazné předpisy ČR a platné ČSN a písemné pokyny objednatele popř. 
právnické osoby.   

6.5 Podkladem pro zpracování DPS bude zejména čistopis DSP, pravomocné stavební povolení, 
obecně závazné předpisy ČR a platné ČSN a písemné pokyny objednatele popř. právnické 
osoby.   

6.6 DUR bude zpracována v rozsahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, a to s ohledem na podmínky v území a charakter stavby. V rámci 
zpracování DUR zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činnosti nutné k řádnému zpracování 
DUR včetně nezbytných průzkumů a geodetických prací (geologický průzkum, zaměření 
staveniště atd.) a projednání DUR v průběhu prací s dotčenými orgány státní správy a 
vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.  
DUR bude obsahovat seznam druhů a parcelních čísel akcí dotčených i sousedních 
pozemků, výpis z listu vlastnictví u dotčených pozemků a informaci o parcelách u 
sousedních pozemků.  
DUR bude doručena objednateli a právnické osobě po jednom tištěném vyhotovení a 1x na 
CD nebo DVD. 
DUR bude v průběhu zpracování konzultována s právnickou osobou, a to minimálně při 
začátku prací a jeden týden před odevzdáním objednateli. Z jednání bude vždy pořízen 
zápis, který bude doručen objednateli, případné oprávněné požadavky budou zapracovány 
do DUR.  

6.7 DSP bude zpracována v rozsahu a podrobnostech dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, a to s ohledem na druh a význam akce, její umístění, stavebně 
technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby. 
DSP bude doručena objednateli a právnické osobě po jednom tištěném vyhotovení a 1x na 
CD nebo DVD.  
Do DSP budou zapracovány podmínky pravomocného územního rozhodnutí zajišťovaného 
zhotovitelem. DSP bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s právnickou osobou a to 
minimálně při začátku prací a jeden týden před odevzdáním objednateli. Z jednání bude 
vždy pořízen zápis, který bude doručen objednateli, případné oprávněné požadavky budou 
zapracovány do DSP.  

6.8 V rámci DPS podle této smlouvy zhotovitel zpracuje a předá objednateli a právnické osobě 
po jednom tištěném vyhotovení a 1x na CD nebo DVD.  
a) projektovou dokumentaci stavby, zpracovanou do podrobností nezbytných pro 

zpracování nabídky ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.;  
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“) 

ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb.  
Projektová dokumentace stavby podle bodu 6.8 a) této smlouvy bude zpracována a 
doručena objednateli a právnické osobě po jednom tištěném vyhotovení a 1x na CD nebo 
DVD (texty ve formátu MS WORD a PDF a výkaz výměr EXCEL). 
Výkaz výměr podle bodu 6.8 písm. b) této smlouvy bude zhotovitelem zpracován v souladu 
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s vyhláškou č. 169/2016. Sb. a se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Závazným 
podkladem bude projektová dokumentace stavby podle bodu 6.8 písm. a) této smlouvy. 
Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněny s využitím aktualizovaného „Seznamu 
směrných cen a sazeb přímých nákladů stavebních prací“ vydaného ÚRS Praha a aktuálního 
v době zpracování DPS.    
DPS bude ve fázi rozpracovanosti konzultována s právnickou osobou, a to minimálně při 
začátku prací a jeden týden před odevzdáním. Z jednání bude pořízen zápis, který bude 
doručen objednateli, případné požadavky budou zapracovány do DPS. Do DPS budou 
rovněž zapracovány podmínky pravomocných stavebních povolení zajišťovaných 
zhotovitelem.  
Položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a podrobný oceněný 
položkový rozpočet bude respektovat pravidla pro možnost úhrady uznatelných nákladů na 
provedení stavby v rámci veřejné zakázky zadávané k řešení ekologických zátěží v rámci 
odstraňování starých ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních společností 
v souladu se Směrnicí. 

VII. 
Odpovědnost za škody a náhrada škody 

7.1    Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli, právnické osobě nebo třetí 
osobě porušením svých povinností při plnění této smlouvy, zejména při provádění díla. 
Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli, právnické osobě či třetím osobám 
v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci, subdodavatelé nebo 
jiné osoby, které při své činnosti použil, porušením svých povinností. Náhrada způsobené 
škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se nahrazuje 
v celém rozsahu.  

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli, právnické osobě nebo 
třetí osobě z důvodu nedostatků a chyb projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá 
především za škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními 
projektové dokumentace na pozemcích či budovách právnické osoby nebo třetí osoby, a to 
včetně škody takto vzniklé objednateli nebo třetí osobě podle projektové dokumentace 
zpracované zhotovitelem. Pokud informace a materiály předložené zhotoviteli jako 
podklady pro zpracování projektové dokumentace obsahují nepravdivé, neúplné či 
zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost objednatele (a případně 
také právnickou osobu nebo třetí osobu) upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. 
V případě, že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou 
použitím nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti 
nahradit škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či 
neúplnost předložených informací nemohl odhalit ani s vynaložení odborné péče. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se 
nahrazuje v celém rozsahu. 

VIII. 
Odstoupení od smlouvy 

8.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy při naplnění kteréhokoliv z níže uvedených 
případů: 
a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním některého z termínů uvedených v čl. III. této 

smlouvy je delší než tři měsíce, a to z důvodů na straně zhotovitele, jeho zaměstnanců, 
subdodavatelů nebo jiných osob, které zhotovitel při své činnosti použil nebo 

b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
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skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele; 
c) v případě porušení smlouvy ze strany zhotovitele podstatným způsobem.  

8.2 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel v prodlení s úhradou 
plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v 
čl. IV této smlouvy. Nejpozději 10 dnů před odstoupením od smlouvy je zhotovitel povinen 
objednatele upozornit na trvání prodlení s úhradou plateb s tím, že má v úmyslu odstoupit 
od smlouvy. Pokud zhotovitel objednatele podle předchozí věty neupozorní, považuje se 
odstoupení od smlouvy za neplatné. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, 
že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky 
stanovené v čl. IV této smlouvy. 

8.3 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, odesláno datovou 
schránkou nebo doporučeným dopisem a musí být podepsáno zhotovitelem, resp. jeho 
statutárním orgánem, resp. ministrem financí nebo jím pověřeným zaměstnancem. 
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto 
není dotčeno ustanovení § 2005 občanského zákoníku. Odstoupením od smlouvy nezaniká 
nárok objednatele na smluvní pokutu, vznikl-li ještě před odstoupením od smlouvy 
z důvodu jejího dřívějšího porušení. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost 
za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. Odstoupí-li 
objednatel od smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele nebo 
neschopnosti zhotovitele dostát smluvním závazkům, nevznikne zhotoviteli nárok na 
doplacení zádržného dle bodu 5.4 této smlouvy. 

8.4 Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem není žádná smluvní 
strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně 
ukončit. 

IX.  
Ochrana důvěrných informací 

9.1 Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv obchodní a technické informace, které mu byly 
zpřístupněny v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, či informace obsažené v této 
smlouvě anebo poskytnuté mezi smluvními stranami v souvislosti s touto smlouvou, 
nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a právnické osoby a tyto 
informace nepoužije pro jiné účely než pro plnění této smlouvy. To neplatí pro takové 
informace, které objednatel sám veřejně třetím osobám zpřístupnil.  

X. 
Poddodavatelé 

10.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen „poddodavatel“).  
10.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 
10.3 Změna v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci, 

podléhá souhlasu objednatele. V případě změny v osobě tohoto poddodavatele je zhotovitel 
povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového 
poddodavatele. Změnu v osobě poddodavatele, prostřednictvím něhož zhotovitel 
neprokazoval kvalifikaci, a použití nového poddodavatele oznámí zhotovitel písemně 
objednateli a právnické osobě nebo identifikaci takového poddodavatele uvede v zápise z 
kontrolního dne, a to vše před zahájením plnění takovým poddodavatelem. Nesplnění 
povinností uvedených v tomto bodě zhotovitelem zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit. 
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XI.  
Ostatní ujednání 

11.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího 
předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných 
záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze 
smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé 
smluvní straně neprodleně. 

11.2 Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré 
písemnosti, které jí náleží. 

11.3 K řešení případných sporů smluvních stran vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní jsou příslušné soudy v ČR. 

11.4 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající registraci podle vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba 
geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje v rámci sjednané 
ceny díla učinit veškeré nezbytné kroky s tímto související. Zhotovitel vloží výsledky do 
databáze SEKM. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, 
administrativní apod.) se ukládá u právnické osoby. 

11.5 Zhotovitel bere na vědomí, že právnická osoba by měla zhotoviteli poskytnout veškerá 
povolení, souhlasy, atd. (zejména vstup do lokality a provádění prací dle této smlouvy) a 
poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost v průběhu provádění díla a v průběhu 
získávání příslušných administrativních povolení a rozhodnutí. Na konkrétních 
podmínkách spolupráce se zhotovitel a právnická osoba dohodnou. Zhotovitel se zavazuje 
informovat objednatele o všech případech, kdy mu právnická osoba neposkytla součinnost 
nezbytnou k provádění díla dle této smlouvy. 

11.6 Smluvní strany tímto dále výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva 
a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je 
započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Zhotovitel nesmí bez 
souhlasu objednatele jakákoli práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní postoupit třetí osobě, provést započtení, zastavit je ani jimi ručit, či je použít k 
jakémukoli zajištění. 

11.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byly jakékoli 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, 
ledaže je smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím 
základě ustanoveními občanského zákoníku.  

12.2 Jsou-li v této smlouvě plnění uvedená ve dnech, rozumí se dny kalendářní, pokud není 
výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s 
výjimkou státních svátků.  

12.3 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 

12.4 V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní 
strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo 
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nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do 
nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr 
ustanovení, jež má být nahrazeno. 

12.5 Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit tuto smlouvu včetně všech 
případných dodatků v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit tuto smlouvu a 
další informace týkající se veřejné zakázky i nad rámec povinností vyplývajících ze zákona 
o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, není dotčena.  Zhotovitel souhlasí s tím, že bude uveřejněn 
celý text smlouvy se všemi údaji v ní uvedenými. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

12.6 Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy a smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění smlouvy v registru smluv 
z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojily obě smluvní strany 
níže uvedeného dne své podpisy. 
 
 
V Praze dne 21.01.2019 
 

V Praze    dne 17.01.2019 

Za Českou republiku – Ministerstvo financí Za Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 
 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Jan Cihlář 
ředitel divize 02 

 
 
 
Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxx 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxx  
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