
Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka Oprava opěrné zdi zajišťující komunikaci na pozemku parc. č. 468/1
Klasifikace
Fáze Založená nabídka
Komentář

Verze
Popis Výchozí
Komentář

Firmy
Typ Firmy KV Realinvest,s.r.o.

Uživatelé
Význam (funkce) Lukáš Kolár, jednatel společnosti
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Popis Cena Hmotnost

SO 01: Oprava opěrné zdi 899 054 207,4
001: Zemní práce 217 867
002: Základy 278 448 63,4
003: Svislé konstrukce 48 323 0,9
005: Komunikace 120 042 138,3
009: Ostatní konstrukce a práce 80 911 4,5
099: Přesun hmot HSV 81 220
762: Konstrukce tesařské 61 277 0,2
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 966

SO 02: Garáž 263 022 39,1
001: Zemní práce 7 816
003: Svislé konstrukce 11 434 3,2
005: Komunikace 14 552 13,4
006: Úpravy povrchu 32 165 22,0
009: Ostatní konstrukce a práce 119 101 0,0
099: Přesun hmot HSV 7 402
711: Izolace proti vodě 7 622 0,1
712: Povlakové krytiny 5 706 0,1
762: Konstrukce tesařské 6 221 0,3
763: Konstrukce montované 5 562 0,1
764: Konstrukce klempířské 3 481 0,0
767: Konstrukce zámečnické 30 993
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 966

SO 03: Přeložka plynovodu 13 900
008: Trubní vedení 13 900

SO 04: Vodovod 44 063 0,4
008: Trubní vedení 32 923 0,4
099: Přesun hmot HSV 173
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 966

Celkem (bez DPH) 1 220 038
DPH –

DPH 0 % ze základny: 1 220 038 –
Celkem (včetně DPH) 1 220 038
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Poř. Typ Kód Popis MJVýměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena CenaJedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

SO 01: Oprava opěrné zdi 899 054 207,4 116,2
001: Zemní práce 217 867 – 84,5

5. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 143,303 – 143,303 318,00 45 570 – –
výkopy komunikace;3,77*7,53 28,388
8,11*6,03 48,903
12,09*3,64 44,008
12,09*1,82 22,004

–

6. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 143,303 – 143,303 20,30 2 909 – –
14. SP 113107172 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl

300 mm
m2 169,06 – 169,06 246,00 41 589 – 0,50000 84,5

komunikace v silnici;156,19+12,87 169,06
–

78. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 125,27 – 125,27 72,20 9 044 – –

1,19*20,30 24,157
2,06*7,53 15,512
6,04*6,03 36,421
9,77*3,64 35,563
2,67*2,55/2*4 13,617

–

79. H 001-PC01 Lomová prosívka t 200,432 – 200,432 263,10 52 734 – –
125,27*1,6 200,432

–

80. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 24,157 – 24,157 19,60 473 – –
98. SP 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 268,573 – 268,573 236,00 63 383 – –

143,303+125,27 268,573
–

99. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 143,303 – 143,303 15,10 2 164 – –

002: Základy 278 448 63,4 –
9. SP 264211411 Vrty pro MZ nezapažené svislé D do 650 mm hl do 5 m hor. II m 10,0 – 10,0 1 210,00 12 100 0,00073 0,0 –

5*2,0 10,0
–

10. H 13380625 Tyč ocel I 11375 označ 140 t 0,286 8,00 0,309 17 480,00 5 401 1,00000 0,3 –
5*4,0*14,30*0,001 0,286

–

11. SP 002-PC01 Osazení MZ m 20,0 – 20,0 791,00 15 820 – –
61. SP 273311125 Základové desky z betonu prostého C 16/20 m3 5,173 – 5,173 2 470,00 12 777 – –

0,10*2,4*3,64 0,874
0,10*2,4*6,04 1,45
0,10*1,8*7,535 1,356
0,20*0,40*2*7,535 1,206
0,60*0,20*2,40 0,288

–

62. SP 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 17,964 – 17,964 195,00 3 503 0,00116 0,0 –
0,30*(2*3,64+2,40*2+6,04*2+2,40*2+7,53*2+0,40*2+7,53
*2)

17,964

–

63. SP 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 17,964 – 17,964 47,60 855 – –
64. SP 279351105 Zřízení bednění základových zdí oboustranné m2 40,232 – 40,232 311,00 12 512 0,00299 0,1 –

10,77+13,56+11,84 36,17
0,3*(3,2+2,71+2,65+1,84+2,04+1,1) 4,062

–

65. SP 279351106 Odstranění bednění základových zdí oboustranné m2 40,232 – 40,232 109,00 4 385 – –
66. SP 273322611 Základové desky ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředítř. C

30/37 XC4, XF4, XA1
m3 11,939 – 11,939 2 770,00 33 071 2,45329 29,3 –

0,66*7,53 4,97
0,72*6,04 4,349
0,72*3,64 2,621

–

67. SP 279322512 Základové zdi ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C
30/37 XA

m3 11,948 – 11,948 2 790,00 33 335 2,45329 29,3 –

10,76*0,30 3,228
13,55*0,30 4,065
11,84*0,30 3,552
podezdívka plotu;8,17*0,45*0,30 1,103

–

68. SP 275354111 Bednění sloupků plotu - zřízení m2 9,144 – 9,144 814,00 7 443 0,00143 0,0 –
0,3*(4*1,50+4*1,04+4*1,04+4*1,04+4*1*3) 9,144

–

69. SP 275354211 Bednění základových patek - odstranění m2 9,144 – 9,144 39,60 362 0,00004 0,0 –
70. SP 274354111 Bednění podezdívky plotu - zřízení m2 6,282 – 6,282 814,00 5 114 0,00143 0,0 –

6,98*0,45*2 6,282
–

71. SP 274354211 Bednění základových pásů - odstranění m2 6,282 – 6,282 39,60 249 0,00004 0,0 –
74. SP 212755114 Trativody z drenážních trubek vnitřního průměru 100 mm m 22,27 – 22,27 82,60 1 840 0,01271 0,3 –

18,22 18,22
9,0*0,45 4,05

–

75. SP 212972112 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100 m 22,27 – 22,27 16,80 374 0,00010 0,0 –
76. H 69366055 Geotex Geofiltex 63/ 30 300g/m2 m2 25,611 15,00 29,452 21,30 627 0,00030 0,0 –

22,27*1,15 25,611
–

77. SP 278353102 Bednění otvorů v základech pro stroje průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 9,0 – 9,0 144,00 1 296 0,00219 0,0 –

83. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 3,956 – 3,956 32 200,00 127 383 1,02298 4,0 –
3956,281*0,001 3,956

–

003: Svislé konstrukce 48 323 0,9 –
72. SP 317121116 Osazení říms ze ŽB tvarovek - dílců krycích na volné zdi do 1 t m 25,5 – 25,5 607,00 15 479 0,03609 0,9 –
73. H 003-PC01 Prefabrikovaná hlava sloupků a plotu m 25,5 – 25,5 1 288,00 32 844 – –

005: Komunikace 120 042 138,3 –
18. SP 564851112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm m2 156,19 156,19 97,50 15 229 0,29811 46,6 –
19. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 156,19 – 156,19 92,90 14 510 0,27994 43,7 –
20. SP 577134111 Asfaltový beton ABS I tl 40 mm š do 3 m m2 156,19 – 156,19 236,00 36 861 0,10373 16,2 –
20. SP 565155111 Podklad z obalovaného kameniva OKS I tl 70 mm š do 3 m m2 156,19 – 156,19 311,00 48 575 0,18463 28,8 –
22. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 3,79 – 3,79 121,00 459 0,37080 1,4 –
23. SP 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl

do 50 m2
m2 12,63 – 12,63 241,00 3 044 0,08425 1,1 –

3,79 3,79
odrazová hrana;4,0+2,58+2,26 8,84

–

24. H 59245268 Dlaž zám Best-Klasiko 20x10x6 m2 3,79 10,00 4,169 327,50 1 365 0,13100 0,5 –

009: Ostatní konstrukce a práce 80 911 4,5 31,6
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Poř. Typ Kód Popis MJVýměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena CenaJedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

7. SP 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC m3 12,656 – 12,656 920,00 11 644 0,00115 0,0 2,50000 31,6
kamenná stěna;0,157*5,6 0,879
0,71*7,63 5,417
0,563*11,295 6,359

–

16. SP 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 15,94 – 15,94 65,30 1 041 – –
silnice;6,30+7,64 13,94
chodník;2,0 2,0

–

17. SP 916563211 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou
do lože z betonu prostého

m 28,74 – 28,74 199,00 5 719 0,15554 4,5 –

0,79+0,65+5,51+7,34+11,54+1,69+1,22 28,74
–

81. SP 931961115 Vložky do svislých dilatačních spár z polystyrénových desek tl 20
mm

m2 3,04 – 3,04 90,40 275 0,00063 0,0 –

1,68+1,36 3,04
–

82. SP 931994142 Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým
tmelem do pl 4,0 cm2

m 6,7 – 6,7 162,00 1 085 0,00031 0,0 –

3,06+0,30+0,60+1,84+0,30+0,60 6,7
–

86. SP 009-PC01 Dopravní značení soubor 1,0 – 1,0 7 360,00 7 360 – –
86. SP 009-PC02 Kamerová prohlídka kanalizace m 25,8 – 25,8 276,00 7 121 – –
86. SP 009-PC03 Geodetické měření během výstavby soubor 1,0 – 1,0 9 200,00 9 200 – –
86. SP 009-PC04 Projekt skutečného provedení soubor 1,0 – 1,0 13 800,00 13 800 – –

100. SP 979098113 Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10% t 31,639 – 31,639 166,00 5 252 – –
101. SP 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 31,639 – 31,639 194,00 6 138 – –
102. SP 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 316,39 – 316,39 22,20 7 024 – –

31,639*10 316,39
–

107. SP 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 31,639 – 31,639 166,00 5 252 – –

099: Přesun hmot HSV 81 220 – –
84. SP 998153131 Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene,

tvárnic nebo monolitické v do 20 m
t 207,193 – 207,193 392,00 81 220 – –

762: Konstrukce tesařské 61 277 0,2 –
12. SP 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 7,8 – 7,8 35,20 275 0,00017 0,0 –
13. H 60511060 Řezivo jehl.om.střed. jakost I m3 0,312 – 0,312 4 443,60 1 386 0,55000 0,2 –

7,80*0,04 0,312
–

88. SP 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m % 5,58 – 5,58 5,13 29 – –
91. SP 762137121 Montáž oplocení z dílců na předem osazené sloupky m2 36,07 – 36,07 552,00 19 911 – –

5,65+5,67+5,47+5,47+5,47+4,17+4,17 36,07
–

92. SP 762-PC02 Plotové dílce dřevěné laťované m2 36,07 – 36,07 1 100,00 39 677 – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 966 – –
87. ON 07 Zařízení staveniště % 2,98 – 2,98 3 680,00 10 966 – –

SO 02: Garáž 263 022 39,1 78,5
001: Zemní práce 7 816 – –

5. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 23,105 – 23,105 318,00 7 347 – –
výkopy u domku;1,246*6,03 7,513
1,36*7,53 10,241
1,47*3,64 5,351

–

6. SP 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 23,105 – 23,105 20,30 469 – –

003: Svislé konstrukce 11 434 3,2 –
30. SP 311238218 Zdivo nosné vnější tl 440 mm z tvárnic POROTHERM P+D pevnosti

P 8 nebo P 10 na MC 5
m2 2,88 – 2,88 1 550,00 4 464 0,41688 1,2 –

8,70*0,30 2,61
0,45*0,30*2,0 0,27

–

37. SP 346244811 Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC
10

m2 10,98 – 10,98 397,00 4 359 0,16952 1,9 –

3,0*3,66 10,98
–

40. SP 317941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo
L do č 12

t 0,054 – 0,054 7 190,00 388 0,01954 0,0 –

53,50*0,001 0,054
–

41. SP 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo
L do č 22

t 0,043 – 0,043 6 610,00 284 0,01709 0,0 –

43,24*0,001 0,043
–

42. H 13380620 Tyč ocel I 11375 označ 120 t 0,053 8,00 0,057 18 124,00 1 033 1,00000 0,1 –
43. H 13384440 Tyč ocel U 11375 označ 160 t 0,043 8,00 0,046 19 688,00 906 1,00000 0,0 –

005: Komunikace 14 552 13,4 –
21. SP 567134111 Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm m2 27,2 – 27,2 535,00 14 552 0,49233 13,4 –

006: Úpravy povrchu 32 165 22,0 –
25. SP 631315711 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30 m3 7,48 – 7,48 2 900,00 21 692 2,45329 18,4 –
34. SP 631315611 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,3 – 0,3 2 720,00 816 2,25634 0,7 –

vyrovnání horní hrany;1,50*0,20 0,3
–

38. SP 622421143 Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková
složitosti II

m2 11,52 – 11,52 219,00 2 523 0,05258 0,6 –

8,70 8,7
0,45*2,0 0,9
0,30*2 0,6
(0,30+0,30)*2,2 1,32

–

39. SP 612473182 Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková m2 17,0 – 17,0 195,00 3 315 0,03497 0,6 –
8,70+0,45*2 9,6
3,70*2 7,4

–

48. SP 631341132 Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého konstrukčního
liaporového LC 12/13

m3 1,248 – 1,248 3 060,00 3 819 1,41400 1,8 –

4,80*0,13*2,0 1,248
–

009: Ostatní konstrukce a práce 119 101 0,0 78,4
8. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z

litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
m3 27,2 – 27,2 1 670,00 45 424 – 2,20000 59,8

betonová kce u domku;27,20 27,2
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–

8. SP 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z
litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2

m3 7,48 – 7,48 1 670,00 12 492 – 2,20000 16,5

podlaha v garáži;7,48 7,48
–

15. SP 919735122 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm m 13,73 – 13,73 140,00 1 922 0,00002 0,0 –
31. SP 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo

MVC
m3 1,169 – 1,169 530,00 620 0,00131 0,0 1,80000 2,1

(1,498+2,4)*0,30 1,169
–

103. SP 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 78,401 – 78,401 194,00 15 210 – –
104. SP 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 784,01 – 784,01 22,20 17 405 – –

78,401*10 784,01
–

105. SP 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 78,401 – 78,401 166,00 13 015 – –
106. SP 979098113 Poplatek za skládku - prostého betonu s příměsí 10% t 78,401 – 78,401 166,00 13 015 – –

099: Přesun hmot HSV 7 402 – –
55. SP 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 38,553 – 38,553 192,00 7 402 – –

711: Izolace proti vodě 7 622 0,1 –
26. SP 711111011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena

suspenzí asfaltovou
m2 9,25 – 9,25 13,90 129 – –

7,48+1,77 9,25
–

27. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné
NAIP

m2 18,5 – 18,5 71,10 1 315 0,00040 0,0 –

9,25*2 18,5
–

28. H 11163150 Lak asfalt Penetral ALP sudy t 0,005 8,00 0,005 38 423,80 192 1,00000 0,0 –
9,25*0,0002 0,002
10,98*0,00025 0,003

–

29. H 62811130 Pás asfaltovaný A 400/H m2 40,46 15,00 46,529 84,40 3 927 0,00070 0,0 –
18,50 18,5
21,96 21,96

–

35. SP 711112011 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena suspenzí
asfaltovou

m2 10,98 – 10,98 23,70 260 0,00017 0,0 –

3,0*3,66 10,98
–

36. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 21,96 – 21,96 81,50 1 790 0,00057 0,0 –

2*10,98 21,96
–

56. SP 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v
do 6 m

% 3,05 – 3,05 2,81 9 – –

712: Povlakové krytiny 5 706 0,1 0,0
28. H 11163150 Lak asfalt Penetral ALP sudy t 0,004 8,00 0,005 38 456,00 192 1,00000 0,0 –

21,16*0,0002 0,004
–

29. H 62811130 Pás asfaltovaný A 400/H m2 21,16 15,00 24,334 84,40 2 054 0,00070 0,0 –
21,16 21,16

–

33. SP 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 6,62 – 6,62 12,40 82 – 0,00600 0,0
49. SP 712321132 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem

asfaltovým
m2 21,16 – 21,16 12,10 256 0,00003 0,0 –

50. SP 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v
plné ploše

m2 42,32 – 42,32 73,60 3 115 0,00089 0,0 –

21,16*2 42,32
–

57. SP 998712201 Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,71 – 2,71 2,49 7 – –

762: Konstrukce tesařské 6 221 0,3 0,1
32. SP 762341811 Demontáž bednění střech m2 6,62 – 6,62 23,00 152 – 0,01500 0,1

3,92+2,7 6,62
–

44. SP 762332111 Montáž vázaných konstrukcí krovů pravidelných z řeziva hraněného l
do 50 m plochy do 120 cm2

m 18,5 – 18,5 117,00 2 165 0,00079 0,0 –

5*3,70 18,5
–

45. H 60511060 Řezivo jehl.om.střed. jakost I m3 0,459 – 0,459 4 443,60 2 040 0,55000 0,3 –
18,05*0,1*0,14 0,253
2,6*(7,05*0,45)*0,025 0,206

–

46. SP 762341310 Montáž bednění střech oblých z hrubých prken na sraz m2 20,67 – 20,67 88,80 1 836 – –
2,60*(7,50+0,45) 20,67

–

58. SP 998762202 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech v do 12 m % 5,58 – 5,58 5,13 29 – –

763: Konstrukce montované 5 562 0,1 –
47. SP 763132410 SDK podhled KNAUF D112 zavěšená dvouvrstvá kce profil CD

desky GKFI tl 12,5 mm
m2 8,64 – 8,64 637,00 5 504 0,01439 0,1 –

3,60*2,40 8,64
–

59. SP 998763201 Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m % 7,99 – 7,99 7,35 59 – –

764: Konstrukce klempířské 3 481 0,0 –
51. SP 764233520 Okapnice Zn-Ti plech zdí plochá střecha rš 250 mm m2 1,04 – 1,04 1 110,00 1 154 0,00192 0,0 –
52. SP 764293510 Střešní prvky Zn-Ti - ukončení střechy u svislé kce rš 250 mm m 4,43 – 4,43 278,00 1 232 0,00164 0,0 –

2,43+2,50*0,20+5*0,30 4,43
–

53. SP 764291510 Střešní prvky Zn-Ti - závětrná lišta rš 250 mm m 3,7 – 3,7 282,00 1 043 0,00127 0,0 –
60. SP 998764201 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,52 – 1,52 34,30 52 – –

767: Konstrukce zámečnické 30 993 – –
54. SP 767-PC01 Dodávka garážových vrat 2400/1900mm + kování a rám z úhelníků soubor 1,0 – 1,0 24 200,00 24 200 – –

89. SP 767-PC02 Demontáž a montáž sloupku a křídla vjezdové brány soubor 1,0 – 1,0 6 380,00 6 380 – –
90. SP 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,35 – 1,35 305,72 413 – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 966 – –
93. ON 07 Zařízení staveniště % 2,98 – 2,98 3 680,00 10 966 – –

SO 03: Přeložka plynovodu 13 900 – –
008: Trubní vedení 13 900 – –

85. SP plyn-PC01 Přeložka plynovodu soubor 1,0 – 1,0 13 900,00 13 900 – –
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SO 04: Vodovod 44 063 0,4 –
008: Trubní vedení 32 923 0,4 –

1. SP VOD1 Dočasné přerušení vodovodu DN 80 - běžné potrubí (5m délka 1
kus)

m 26,0 – 26,0 920,00 23 920 0,01450 0,4 –

2. H VOD2 Hrdlová přesuvka "U" DN 80 kus 2,0 – 2,0 2 042,40 4 085 0,00780 0,0 –
3. H VOD3 Těsnící gumové kroužky DN 80 kus 10,0 – 10,0 21,30 213 – –
4. H VOD4 Šoupě DN 80 - litina, vložka SEK DN 80, zemní souprava k

šoupátku
kus 2,0 – 2,0 621,00 1 242 – –

94. SP 851241131 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním
otevřený výkop DN 80

m 26,0 – 26,0 92,90 2 415 – –

95. SP 857242121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop
DN 80

kus 4,0 – 4,0 262,00 1 048 0,00080 0,0 –

099: Přesun hmot HSV 173 – –
96. SP 998273101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop t 0,396 – 0,396 437,00 173 – –

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 10 966 – –
97. ON 07 Zařízení staveniště % 2,98 – 2,98 3 680,00 10 966 – –
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