

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002456

I/69 Liptál - Jasenná, stoupačí pruhy, TES včetně IZ, EIA, DÚR/IČ, TP

č. smlouvy Objednatele: 15PT-000972

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

RS PP – Morava 2015

s vedoucí společníkem společností: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO:

42767377

DIČ:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí Konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupenou

bankovní spojení:

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2015“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení,
- EIA
- zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí,
- výkon inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí,
- technická pomoc

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy povinen dodržet podmínky dle rámcové smlouvy č. 01UK-002456

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 14. 11. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 3 798 300,- Kč

DPH: 797 643,- Kč

včetně DPH: 4 595 943,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě samostatných písemných nebo e-mailových výzev objednatele (předpoklad 01/2019)

ukončení prací:

- Koncept TES včetně IZ (včetně projednání) a ekonomického vyhodnocení **do 5 měsíců** od samostatné písemné nebo e-mailové výzvy objednatele k dílčí části plnění.
- Čistopis TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení **do 1 měsíce** od protokolárního předání souhrnného písemného nebo emailového vyjádření objednatele ke konceptu TES.
- Koncept žádosti včetně podkladů k oznámení EIA **do 7 měsíců** od samostatné písemné nebo e-mailové výzvy objednatele k dílčí části plnění.
- Čistopis žádosti včetně podkladů k oznámení EIA **do 1 měsíce** od protokolárního předání souhrnného písemného nebo emailového vyjádření objednatele ke konceptu žádosti včetně podkladů k oznámení EIA.
- Koncept dokumentace EIA (v případě potřeby dle závěru zjišťovacího řízení) **do 6 měsíců** od závěru zjišťovacího řízení.
- Čistopis dokumentace EIA (v případě potřeby dle závěru zjišťovacího řízení) **do 1 měsíce** od protokolárního předání souhrnného písemného nebo emailového vyjádření objednatele ke konceptu dokumentace EIA.
- Koncept DÚR odevzdání **do 6 měsíců** od písemné nebo emailové výzvy objednatele k zahájení projektových prací na DÚR.
- Čistopis DÚR – odevzdání **do 1 měsíce** od protokolárního předání připomínek objednatele.
- Inženýrská činnost k DÚR – odevzdání **do 4 měsíců** od výzvy objednatele k zahájení prací na IČ pro DÚR.
- Technická pomoc ke smluvené zakázce po dobu jejího plnění

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: I/69 Liptál - Jasenná, Zlínský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Přehledná situace ve formátu pdf. (staničení upřesněno cca KM 7,680 – 11,680)
 - Geotechnickým průzkumem „Silnice I/69 stoupací pruh Liptál – Jasenná“ z roku 2004
 - Aktualizace geotechnického průzkumu „Silnice I/69 v lokalitě Sirákov“ z roku 2016.

- Hluková studie – RNDr. Kadlecová z roku 2007

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě): netýká se

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Podrobná specifikace ceny (Soupis prací)
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne **22. 01. 2019**

V Ostravě dne 3.1.2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „**RS PP**  **Morava 2015**“

Podpis:
Jméno:
Funkce

Podpis
Jméno:
Funkce

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění

Popis a odůvodnění:

Předmětem plnění smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve zpracování projektové dokumentace pro akci „I/69 Liptál - Jasenná, stoupací pruhy“. Konkrétně se jedná o zpracování technické studie včetně investičního záměru a ekonomického vyhodnocení, posudku na životní prostředí EIA, dokumentace pro územní rozhodnutí, inženýrské činnosti pro získání územního rozhodnutí a technickou pomoc objednateli.

Předpokládá se rozdělení stavby na dva úseky, úsek č. 1 Liptál – Sirákov o délce cca 2,3 km a úsek č. 2 Sirákov – Jasenná (začátek obce) délky cca 1,7 km.

- **TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení**

V rámci zakázky budou zhotoveny mapové podklady, výškopisné a polohopisné zaměření v rozsahu nutném pro provedení technické studie, geologickou rešerši, existence inženýrských sítí, průzkum pozemkových parcel, atd. Rozsah technické studie bude zajišťovat prověření technického řešení rozšíření silnice I/69 o stoupací pruhy z hlediska prostorového uspořádání silnice a dále návrh objektů a přeložek inženýrských sítí. Variantní způsoby rozšíření, respektive trasování v kritických místech ve vztahu na geologickou rešerši a postup výstavby. Výběr preferované varianty při zvážení časových, ekonomických, environmentálních a technických parametrů. Zpracování návrhu pro navazující dokumentaci. Zpracování investičního záměru pro preferovanou variantu a ekonomické posouzení HDM4 pro preferovanou variantu. V souvislosti se zmiňovaným investičním záměrem je nutné podotknout, jestliže investiční záměr nebude schválen, nebude možné pokračovat v dalších smluvených krocích přípravy výstavby.

- **EIA**

V rámci zakázky budou zhotoveny potřebné podklady pro zpracování hlukové a rozptylové studie v místech blízkých obytné a rekreační zástavby. Biologický průzkum, případně průzkum migračních tras. Součástí biologického průzkumu bude definice výskytu zvláště chráněných rostlin a živočichů, pro které bude potřebné následně žádat KÚ o udělení výjimky. Dále bude nutností zahrnout zásahy do lesa, mimolesních dřevin a zásahy do ZPF. Posouzení vlivů na krajinný ráz, vč. zpracování vizualizací, atd. **Zde je nutno podotknout, jestliže ze zjišťovacího řízení vyplyne negativní závěr (posouzení na životní prostředí EIA nebude nutné pro stavbu „I/69 Liptál - Jasenná, stoupací pruhy, TES včetně IZ, EIA, DÚR/IČ, TP“) bude vyplaceno 60% ze smluvené částky na posudek EIA. Bude-li nutné dopracovat dokumentaci EIA v případě požadavku plynoucího ze závěru zjišťovacího řízení, bude vyplacena celá smluvená částka na tento posudek.**

- **DÚR**

V zakázce budou zhotoveny potřebné podklady pro zpracování DÚR včetně daných průzkumů, záborového elaborátu, bilance zemín a ornice v rámci DÚR, podklady pro odnětí ZPF, LPF, odhad stavebních nákladů, atd. Součástí zakázky je i inženýrská činnost (IČ) související se získáním územního rozhodnutí.

- **Technická pomoc**

Technická pomoc zhotovitele zakázky objednateli, kdy konečná sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí. Např. cestovné, náklady na PHM, stravné, atd.

Platební podmínky:

- Fakturace TES včetně IZ (včetně projednání) a ekonomického vyhodnocení proběhne ve výši 70% po odevzdání konceptu a 30% po odevzdání čistopisu.
- Fakturace žádosti včetně podkladů k oznámení EIA proběhne ve výši 40% po odevzdání konceptu a 20% po odevzdání čistopisu.
- Fakturace dokumentace EIA (v případě potřeby dle závěru zjišťovacího řízení) proběhne ve výši 30% po odevzdání konceptu a 10% po nabytí právní moci.
- Fakturace dokumentace k územnímu rozhodnutí proběhne ve výši 70% po odevzdání konceptu a 30% po odevzdání čistopisu.
- Fakturace inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí proběhne ve výši 60% po uplynutí 4 měsíců, kdy 30% bude vyfakturováno vždy po 2 měsících. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí, bude vyfakturováno 40%.

- Technická pomoc na základě výkazu konkrétních činností

Vyhotovení:

- Koncept TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení – 1 tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
- Čistopis TES včetně IZ a ekonomického vyhodnocení – 4 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči
- Koncept žádosti včetně podkladů k oznámení EIA – 1 tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
- Čistopis žádosti včetně podkladů k oznámení EIA – 4 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči
- Koncept dokumentace EIA (v případě potřeby dle závěru zjišťovacího řízení) – 1 tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
- Čistopis dokumentace EIA (v případě potřeby dle závěru zjišťovacího řízení) – 4 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči
- Koncept DÚR – 1 tištěný výtisk + 2x elektronicky na datovém nosiči
- Čistopis DÚR – 6 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči

Příloha č. 2 - Podrobná specifikace ceny (Soupis prací)

NÁZEV AKCE:

příloha č. 2

"I/69 Liptál - Jasenná, stoupací pruhy, TES včetně IZ, EIA, DÚR/IČ, TP"

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ