

Příloha č. 1 Podrobná technická specifikace

DUR

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude zpracována dle Rámcové smlouvy na projektové práce č. 01UK-003366, obchodních podmínek, které jsou součástí této rámcové smlouvy, technické specifikace, včetně příloh č. 1, 2, 3.

V rámci zpracování DÚR bude prověřeno možné ohrožení svahovými deformacemi.

Součásti podkladů k DÚR:

Záměr projektu (Valbek, spol. s r. o.; 05/17)

Prognóza intenzit dopravy (Valbek, spol. s r. o.; 06/17)

Předběžný GTP (GeoTec-GS, a. s.; dodané do 30. 11. 2018)

Geodetické zaměření (GEFOS a. s.; 09/18)

Závěr zjišťovacího řízení ze dne 12. prosince 2011

Průzkumy ŽP Pro DÚR (HBH Projekt spol. s r. o.; položky č. 1, 2, 3 dodané do 30. 11. 2018, položky č. 4, 5, 6 dodané do 19. 4. 2019, položky č. 7, 8, 9 dodané do 19. 8. 2019)

Položka č. 1 - Analýza podkladů a rešerže (nálezová databáze, CENIA, atd.)

Položka č. 2 - Vymezení zájmového území a dotčených ploch

Položka č. 3 - Biologický průzkum (botanický a zoologický)

Položka č. 4 - Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz

Položka č. 5 - Migrační studie

Položka č. 6 - Projekt ochranných opatření pro období před i po realizaci stavby

Položka č. 7 – Konzultace na úřadech a účast na místních šetřeních

Položka č. 8 – Vypracování žádosti o výjimku (56), včetně podkladů

Položka č. 9 – Vypořádání připomínek v rámci správního řízení

Inženýrská činnost

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů,

vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního rozhodnutí a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ...)

Zajištění smluv o převzetím nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky.

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení, dle platných rámcových smluv a metodických postupů s jednotlivými vlastníky/provozovateli inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.

[Redacted signature block]