



PRAGOPROJEKT, a.s. ODESLÁNO  
K Ryšánce 1668/16 15 -01- 2019  
147 54 Praha 4

DS: 4kifr54

Č. j.:  
MHMP 111041/2019  
Sp. zn.:  
S-MHMP 2103594/2018

Vyřizuje/tel.:  
Ing. Jan Tuvora/236 004 651  
Ing. Hromádková/236 004 524  
Počet listů/příloh: 4/0  
Datum:  
15.01.2019

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/INV/21/07/00013/2019 (OSI/MZ/0079/18)

Kontrolní číslo: P19V00150398

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

Hlavní město Praha  
Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:  
Ve věcech smluvních:  
Ing. Karel Prajer  
ředitel INV MHMP

Ve věcech technických:  
Ing. Petr Hankovec  
Vedoucí odd. dopravních staveb

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**  
PRAGOPROJEKT, a.s.

IČO: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
Zapsán/Registrován u: v OR u MS v Praze  
Spis. značka: oddíl B, vložka 1434

Zastoupený:  
Ing. Markem Svobodou, předsedou představenstva

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod. č.j. MHMP 659/2019 ze dne 15.1.2019

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

**I. Předmět plnění:**  
**Ověřovací studie řešení přeložek sítí – Libeňský most přechod toku Vltavy**

## 2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

V rámci ověřovací studie je třeba prověřit variantní řešení dočasných (po dobu rekonstrukce mostu) případně trvalých přeložek inženýrských sítí, které jsou v současné době uloženy v tělese Libeňského mostu. Předmětem ověřovací studie je řešení těchto přeložek pouze v části soumostí - most překonávající tok Vltavy.

1. identifikace a prověření sítí vedoucích tělesem Libeňského mostu včetně předprojednání s jednotlivými správci.
2. zpracování majetkoprávního elaborátu pro trasy přeložek sítí
3. zpracování variantních návrhů řešení uložení sítí (trvalé/dočasné) s ohledem na identifikaci sítí a majetkoprávního elaborátu.
4. zpracování cenového a časového odhadu posuzovaných variant.

## II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad 50.000,-Kč bez DPH (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

do 31.1.2019 svolání 1. výrobního výboru

do: 31.3.2019 předání ověřovací studie

## III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

<b>Základní cena</b>	<b>475 000,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>99 750,00 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>574 750,00 Kč</b>

## IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojitým vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojitým vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené šora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:



Ing. Karel Prajer  
ředitel odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy  
*podepsáno elektronicky*

**Příloha:** Potvrzení přijetí objednávky

Odbor investiční MHMP  
 Zdeněk Šudák  
 Mariánské nám. 2/2  
 110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
 S-MHMP 2103594/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/07/00013/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/MZ/0079/18 ze dne 15.1.2019 na:

**Ověřovací studii řešení přeložek sítí – Libeňský most přechod toku Vltavy**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 475 000,- Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma:	<b>PRAGOPROJEKT, a.s.</b>
Sídlo:	<b>K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4</b>
IČ:	<b>45272387</b>
DIČ:	<b>CZ45272387</b>
Bankovní spojení:	<b>[REDAKOVANÉ]</b>
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu:	<b>Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva</b>

V Praze dne

.....  
 Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - OSI:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

**Kopie:** (doplnit příslušného technika)

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne (bude doplněno) pod ID smlouvy (bude doplněno)**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR (bude doplněno)

Odbor investiční MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1


**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 2103594/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV/21/07/00013/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/MZ/0079/18 ze dne 15.1.2019 na:


**Ověřovací studii řešení přeložek sítí – Libeňský most přechod toku Vltavy**

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 475 000,- Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.

Jméno/Firma: PRAGOPROJEKT, a.s.  
Sídlo: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČ: 45272387  
DIČ: CZ45272387  
Bankovní spojení:   
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Marek Svoboda, předseda  
představenstva

V Praze dne 21-01-2019

  
.....  
Podpis statutárního zástupce

**Interně pro pracovníky MHMP - OSI:**

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

**Kopie:** (doplnit příslušného technika)

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne (bude doplněno) pod ID smlouvy (bude doplněno)**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR (bude doplněno)

