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SMLOUVA O DÍLO 
 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
Číslo smlouvy objednatele: 2826/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: 413/2018/D/81  
 
(dále jen „smlouva“) 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXX, specialista oddělení realizace  
 investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka,  
    veřejná výzkumná instituce 
sídlo:    Podbabská 2582/30, 160 00  Praha 6 - Dejvice 
zastoupená:   Ing. Tomášem Urbanem, ředitelem 
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXX 
IČO:    00020711 
DIČ:    CZ00020711 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Praha 6 
číslo účtu:   XXXXXXXXX 
tel.:     XXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“) 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dále uvedených podmínek provést na svůj náklad 

a nebezpečí a svým jménem pro objednatele dílo:  
 

„VD Šanov, VD Senomaty – operativní hydrologický monitoring“ 
 
(dále jen „dílo“) 
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2. Jako podklad pro zpracování díla budou použity: 

- Studie proveditelnosti VD Šanov (Sweco Hydroprojekt, a.s., 8/2016), 
- Studie proveditelnosti VD Senomaty (Sweco Hydroprojekt, a.s., 8/2016), 
- Nabídka na plnění předmětu smlouvy (zhotovitel, 12/2018), 
- VD Šanov, VD Senomaty – posouzení hydrologických dat: zpráva (zpracovaná 

zhotovitelem v 09/2017). 
 
3. Předmětem díla je PROVOZ OPERATIVNÍHO MONITORINGU HYDROLOGICKÉHO 

REŽIMU V ZÁJMOVÉM POVODÍ. Předmět díla je vymezen výzvou objednatele ze dne 4. 
12. 2018 a nabídkou zhotovitele ze dne 5. 12. 2018, která je přílohou č. 1 této smlouvy 
o dílo.  

 
4. V rámci plnění předmětu díla zhotovitel zejména: 

 
- S ohledem na existující záměr vybudovat v povodí Rakovnického potoka dvě nádrže 

(VD Senomaty a VD Šanov) se detailně zaměří na hydrologický režim zájmových toků 
přímo v lokalitách předpokládaných hrázových profilů. K tomuto účelu byly v roce 2017 
instalovány dvě terénní měřící stanice v určených profilech (Rakovnický potok 
a Kolešovický potok) s kontinuálním záznamem vodního stavu a průtoku (na základě 
sestrojení Q-H křivky). Provozování stanic je navrženo v souvislém období o délce nejméně 
12 měsíců s možností jeho opakovaného prodloužení na základě požadavku objednatele. 

 
- 1 krát za dva měsíce  bude provádět fyzickou kontrolu výše uvedených dočasných měrných 

profilů, spočívající v kontrole technického stavu profilu a měřícího zařízení, a provede 
kalibrace profilu (hydrometrování).  
 

- 1 krát za dva měsíce bude provádět fyzickou kontrolu existujícího dočasného měrného 
profilu na Lišanském potoce „Na Cikánce“ spočívající v kontrole technického stavu profilu 
a měřícího zařízení, případně provede kalibrace profilu (hydrometrování).  
 

- 1 krát za dva měsíce bude provádět fyzickou kontrolu existujícího trvalého měrného profilu 
LGS Rakovník spočívající v kontrole technického stavu profilu a měřícího zařízení, 
případně hydrometrování. 

   
- Zajistí data o vypouštěných množstvích z ČOV Rakovník. 
 
- Pořídí průtokovou řadu (průměrné denní průtoky) v hodnoceném období ze stanice LGS 

Rakovník (provozovatel ČHMÚ), která je nutná pro následné vyhodnocení. 
 
- V rámci hlavního výstupu proběhlé měrné kampaně ověří (vyhodnotí) hydrologické 

charakteristiky (režimy) v příslušných profilech (zejména vhodnost použitých poměrových 
koeficientů z LGS Rakovník) spolu s již v minulosti provedeným měřením v letech 
2017/2018. 
 

5.  Skutečnosti zjištěné operativním hydrologickým monitoringem by měly v maximální možné 
míře vést ke zpřesnění hydrologických podkladů v dalších stupních návrhu a přípravy 
VD Šanov a VD Senomaty. 

 
6. Součástí plnění předmětu této smlouvy je návštěva dotčeného území dle potřeb zhotovitele 

a veškeré další práce a činnosti potřebné pro splnění předmětu díla. 
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II. Lhůty provádění díla 

 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději 

do 31. 12. 2019. 
 
2. Termín dokončení díla může být po dohodě smluvních stran přiměřeně prodloužen 

v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých 
nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Termín dokončení 
díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu požadavku 
objednatele na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda 
smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku 
k této smlouvě.  

 
 

III. Cenové a platební podmínky 
 
1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné 

k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně 
zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 
110 740,00 Kč bez DPH (slovy: sto deset tisíc sedm set čtyřicet korun českých) (dále 
jen „cena díla“). 

 
 K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 
2. Podkladem pro stanovení ceny díla je Kalkulace ceny obsažená v nabídce zhotovitele ze 

dne 5. 12. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1. 
 

3. Cena díla se sjednává jako cena pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této 
smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém z této smlouvy v dohodnutém 
termínu a kvalitě. 
 

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě jedné faktury - daňového dokladu (dále jen 
„faktura“). Faktura bude vystavena po řádném protokolárním předání a převzetí celého 
díla. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dní po předání a převzetí díla. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí díla. Podkladem pro fakturaci 
a přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla a soupis skutečně provedených 
prací, podepsaný oprávněnými osobami objednatele ve věcech technických a oprávněnými 
osobami zhotovitele ve věcech technických. 
 

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných 
právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce, číslo smlouvy objednatele, jméno, 
příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila.  

 
6. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.  
 
7. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru 

plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém 
dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude 
objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
8. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není prováděno 

v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá schválenému soupisu skutečně 
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provedených prací či protokolu o předání a převzetí díla, nebo faktura neobsahuje 
předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 
vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele. 

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel 

je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky 
k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky 
s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat 
všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu 
díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto 
smlouvou. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů 
daných zhotoviteli objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by 
mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel 
neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či 
jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, 
jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla. 

 
3. Dílo se považuje za dokončené, nemá-li v době předání žádné vady, bylo předáno 

objednateli, o čemž byl sepsán zápis o předání a převzetí díla, podepsaný oprávněnými 
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit požadovanou funkci. 

 
4. Nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. 
 
 

V. Záruka a odpovědnost za škody 
 
1. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, 

neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. 
 
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruční doba začíná 

běžet dnem předání a převzetí díla. 
 
3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení 
odborné péče nemohl zjistit.  

 
4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
 
5. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemně odpovědět 

objednateli s tím, že odsouhlasí způsob navržený objednatelem nebo navrhne jiný způsob 
a lhůty jejich odstranění a bez prodlení současně, po odsouhlasení návrhu objednatelem, 
zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ve lhůtě do 30 kalendářních dní od doručení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o záruční vadu či nikoliv. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 
termínech, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. VI. odst. 1. písm. b) této 
smlouvy. 
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6. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Veškeré takto oprávněně 
vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

 
7. Smluvní strany si dohodly, že se staví běh záruční doby od uplatnění reklamace 

u zhotovitele do odstranění reklamovaných záručních vad. 
 
8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
 
 

9. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 
až do rozhodnutí soudu.  

 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vadu neoprávněně, tedy že 

vada není kryta zárukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady.  

 
 

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty 
 
1. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této smlouvě povinen 

objednateli uhradit a objednatel je oprávněn po zhotoviteli v takovém případě požadovat 
uhrazení smluvních pokut takto: 

 
a) Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. II. odst. 1. této smlouvy 

se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. této smlouvy za každý 
započatý kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 
b) Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém 

termínu činí 300,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu až do doby jejího 
odstranění. 
 

c) Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – 
daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
 

2. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty 
nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.  

 
3. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody 
se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.  

 
 

VII. Odstoupení od smlouvy 
 
1. Smlouvu lze zrušit dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných 

závazků a pohledávek.  
 
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je 
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oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní 
strany, podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává, nikoliv však výlučně, 

a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména: 
a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl 

odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele; 
b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti ujednanému termínu 

pro předání a převzetí díla.  
 

4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 
kalendářních dní ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho 
výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla 
sepíší smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se 
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená 
plnění (dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se 
zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele. 

 
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, 

řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po 
ukončení smlouvy.  

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 
 
1. Plnění zhotovitele podle smlouvy se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 

nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě zhotovitel a objednatel dohodnou 
opatření, aby dosáhli splnění účelu smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy. 

 
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, musí 

o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti. 
 
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu 

nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této 
smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.   

 
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní 
tajemství.  

 
5. Obě smluvní strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů 

a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této 
smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala. 

 
6. Znění této smlouvy je konečné a neměnné. Případné změny nebo doplnění této smlouvy 

mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných 
písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 
občanského zákoníku. 

 
7. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní 

a úplné ujednání mezi smluvními stranami. 
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8. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.   

 
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

stejnopisy včetně přílohy.  
 
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 

v souladu se zákonem o registru smluv dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouvu uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně 
a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své 
podpisy. 

 
11. Nedílnou součástí smlouvy je:  

příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele ze dne 5. 12. 2018 
 

 
 
objednatel:     zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ………….   V Praze dne ……………. 
 
 
 
 
…………………………………  ……………………………………………………… 
XXXXXXXXX     Ing. Tomáš Urban 
pověřen řízením sekce technické  ředitel 
Povodí Vltavy, státní podnik  Výzkumný ústav vodohospodářský 
      T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce 



Věc: nabídka na realizaci veřejné zakázky 

PROVOZ OPERATIVNÍHO MONITORINGU HYDROLOGICKÉHO REŽIMU V 
ZÁJMOVÉM POVODÍ 

Nabídka na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 

na služby dle § 27, odst. a) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
zákon), zadávané podle § 31 zákona, s názvem 

Předmět pinění veřejné zakázky: 

PROVOZ OPERATIVNÍHO MONITORINGU HYDROLOGICKÉHO REŽIMU V 
ZÁJMOVÉM POVODÍ 

S ohledem na existující záměr vybudovat v povodí Rakovnického potoka dvě nádrže 
(VD Senomaty a VD Šanov) je nutné se detailně zaměřit na hydrologický režim 
zájmových toků přímo v lokalitách předpokládaných hrázových profilů. 

K tomuto účelu byly instalovány dvě terénní měřící stanice v určených profilech 
(Rakovnický potok a Kolešovický potok) s kontinuálním záznamem vodního stavu a 
průtoku (na základě sestrojení Q-H křivky). Provozování stanic navrhujeme v 
souvislém období o délce nejméně 12 měsíců s možností jeho opakovaného 
prodloužení na základě požadavku objednatele. 
Provádět fyzíckou kontrolu výše uvedených dočasných měrných profilů spočívající v 
kontrole technického stavu profilu a měřícího zařízení, a kalibrace profilu 
(hydrometrování). Fyzická kontrola 1 krát za dva měsíce provozu profilů. 
Provádět fyzickou kontrolu existujícího dočasného měrného profilu na Lišanském 
potoce „Na Cikánce", spočívající v kontrole technického stavu profilu a měřícího 
zařízení, případně kalibrace profilu (hydrometrování). Fyzická kontrola 1 krát za dva 
měsíce. 
Provádět fyzickou kontrolu existujícího trvalého měrného profilu LGS Rakovník, 
spočívající v kontrole technického stavu profilu a měřícího zařízení, případně 
hydrometrování. Fyzická kontrola 1 krát za dva měsíce. 
Zajištění dat o vypouštěných množstvích z ČOV Rakovník. 
Součástí dodávky bude pořízení průtokové řady (průměrné denní průtoky) v 
hodnoceném období ze stanice LGS Rakovník (provozovatel ČHMÚ), která je nutná 
pro následné vyhodnocení. 

Hlavním výstupem proběhlé měrné kampaně bude ověření (vyhodnocení) 
hydrologických charakteristik (režimu) v obou profilech (zejména vhodnost použitých 
poměrových koeficientů z LGS Rakovník) spolu s již v minulosti provedeným 
měřením v letech 2017/2018. 

Zj ištěné skutečnosti  by měly v maximální možné míře vést ke zpřesnění 
hydrologických podkladů v dalších stupních návrhu a přípravy těchto vodních děl 
(nádrží). 

Termín zahájení měření: v průběhu 12/2018 



Termín vyhodnocení měření: nejpozději 12/2019 

Doba plnění: 

1. Zahájení činností: 12/2018 (po zaslání objednávky) 
2. Dokončení činnosti: do 12/2019 

Místo plnění: Praha a povodí Rakovnického potoka 

Kalkulace nabídkové ceny 

Placení a platební podmínky: 

Cena za provedení prací bude fakturována konečnou fakturou se zdanitelným plněním 
odpovídajícím termínu předání a převzetí dokončeného díla, tedy po předání závěrečné hodnotící 
zprávy z průběhu měření v měrných profilech. K ceně prací bude připočtena daň z přidané 
hodnoty ve výši odpovídající zákonné úpravě v době zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti faktury je 
do 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury příkazci. 

Smluvní pokuty: 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním a převzetím dokončeného díla má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý 
den prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury má zhotovitel 
právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den 
prodlení. 

3. Lhůta splatnosti vyúčtovaného úroku z prodlení, event. smluvní pokuty činí 14 dnů ode dne 
doručení faktury druhé smluvní straně. 

Kalkulace nabídkové ceny 

Položka m.j. počet 
jednotek 

jednotková 
cena Celkem 

1.Kontrola stanic a hydrometrická měření - 1x za 2 
měsíce , os./den 

soubor 

os./den 

XXX XXX XXX 

2. Nákup řady průtoků z limnigrafické stanice 
Rakovník XXX XXX 

XXX 

3. Vyhodnocení hydrometrických měření, 
konstrukce měrných křivek průtoku, výpočet řad 
průtoků XXX XXX 

XXX 

5. Zpracování závěrečné zprávy os./den XXX XXX XXX 

6.Cestovné km XXX XXX XXX 
Celkem bez DPH  110 740  

XXX XXX XXX XXX 

vedoucí odboru hydrauliky, hydrologie a hydrogeologie 

 


