



S00JP00WNYCF

Dne ..... 23.12.2014 .....

**Statutární město Zlín**

**a**

**Technické služby Zlín, s.r.o.**

---

## **RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ**

---

4400150006

TATO SMLOUVA je uzavřena dne .....23.12.2014.....

MEZI:

**(1) Statutární město Zlín**

sídlo: náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

IČ: 002 83 924

DIČ: CZ00283924

bankovní spojení: [REDACTED]

bankovní účet č. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] primátorem

ve věcech smluvních: Josefem Novákem, pověřeným členem Rady města Zlína

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED] (vedoucí OKaRDS)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**(2) Technické služby Zlín, s.r.o.**

sídlo: Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

obchodní firma zapsaná v OR KS Brno odd. C, vložka 15600

IČ: 607 11 086

DIČ: CZ60711086

bankovní spojení: [REDACTED]

bankovní účet č. [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED] jednatelem  
[REDACTED], jednatelem  
[REDACTED], jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně jako „**Strany**“

**STRANY** se dohodly takto:

**1. VÝKLAD POJMŮ**

1.1 V této Smlouvě níže uvedené výrazy mají (nevyplývá-li z kontextu něco jiného) následující význam:

<b>„Cena“</b>	cena za provedení Díla, která je určena v Dílčí smlouvě dle Ceníku;
<b>„Ceník“</b>	znamená Přílohu č. 1 této Smlouvy a obsahuje pravidla pro určení Ceny.
<b>„Dílčí smlouva“</b>	smlouva uzavřená na základě Objednávky, pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že Dílčí smlouva může být uzavřena nejen v písemné formě, ale i ústně nebo e-mailem;
<b>„Dílo“</b>	znamená Provedení Projektových Prací, nebo provedení Stavebních Prací a dodání Materiálu, nebo Obstarání Povolení dle konkrétní Dílčí smlouvy, a to buď jednotlivě nebo v jakékoliv kombinaci, na základě požadavku Objednatele. Pro vyloučení pochybností Objednatel může požadovat libovolnou kombinaci těchto částí Díla;
<b>„Dokončení Díla“</b>	znamená postup dle čl. 4.4.8 této Smlouvy;
<b>„Drobné Závady“</b>	znamená takové závady na Díle, které nebrání samy o sobě nebo ve spojení s jinými jeho řádnému užívání a nebudou negativně ovlivňovat využívání Díla; za Drobné Závady se nepovažují, pokud jejich počet v případě jedné Dílčí smlouvy převyší 20;
<b>„Harmonogram“</b>	znamená harmonogram provedení, předání a dokončení Díla sjednaný v Dílčí smlouvě;
<b>„Objednávka“</b>	jednotlivá objednávka konkrétního Díla učiněná Objednatelem na základě této Smlouvy, pro vyloučení pochybností strany sjednávají, že Objednávka může být učiněna nejen v písemné podobě, ale i ústní formou, nebo formou e-mailu;
<b>„Materiál“</b>	Znamená materiál a věci, z nichž se Dílo skládá a které jsou nutné pro řádné a včasné provedení Díla a které jsou

	blíže specifikovány v Dílčí smlouvě;
<b>„Povolení“</b>	znamenají jakákoliv povolení, souhlasy, schválení, osvědčení, oprávnění, veřejnoprávní smlouvy podle správního řádu nebo osvědčení požadovaná Závaznými Předpisy a jakákoliv nezbytné souhlasy třetích osob nebo dohody s těmito osobami, včetně jakýchkoliv územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních souhlasů, potřebné pro provedení Díla, bez ohledu na to, kdo je podle Závazných Předpisů povinen být jejich držitelem;
<b>„Pracovník“</b>	znamená v souvislosti s určitou osobou její (i) zaměstnanec bez ohledu na typ pracovního poměru; (ii) jiné pracovníky (např. osoby samostatně výdělečně činné spolupracující na základě obchodně právních smluv); a (iii) statutární orgány nebo jejich členy;
<b>„Projektová Dokumentace“</b>	znamená jakoukoliv projektovou dokumentaci, výkresy, zprávy, vzorce, výpočty, software a jiné dokumenty a údaje, které jsou nezbytné nebo se vztahují k vydání povolení nebo realizaci, dokončení, testování, provozu, údržbě Díla;
<b>„Projektové Práce“</b>	znamenají projektové práce, které jsou potřebné k provedení Díla a jsou specifikovány v Dílčí smlouvě;
<b>„Předávací Protokol“</b>	Znamená protokol vydaný podle čl. 4.4.6
<b>„Předmět Vlastnictví“</b>	<b>Duševního</b> znamená jakákoliv právo v souvislosti s obchodním tajemstvím, know-how, autorským dílem, patentem, průmyslovým vzorem či jiným obdobným právem chráněným předmětem duševního vlastnictví, které je potřeba k provedení a užívání Díla;
<b>„Smlouva“</b>	tato smlouva;
<b>„Sousední Nemovitosti“</b>	znamená pozemky nebo stavby přilehlé k pozemkům Objednatele, na kterých bude realizováno, nebo s nimi sousedící;
<b>„Stavební Práce“</b>	znamená stavební práce konkretizované potřebné k provedení Díla, které jsou specifikovány v Dílčí smlouvě;
<b>„Strana“</b>	znamená jakákoliv smluvní strana, v tomto případě Objednatel a Zhotovitel;
<b>„Subdodavatel“</b>	znamená společnost nebo osoba, která realizuje jakoukoliv službu nebo dodávku týkající se Díla, a to vždy na základě smlouvy se Zhotovitelem;

„Zavedená Odborná Praxe“	znamená použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se Závaznými Předpisy, včetně použití právně nezávazných technických norem (ČSN a EN), a vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek;
„Závazné Předpisy“	jakýkoliv účinný obecně závazný právní předpis, který je součástí českého právního nebo právního řádu Evropské unie, včetně obchodních zvyklostí na příslušných trzích a zásad, na nichž řečené obecně závazné právní předpisy spočívají;

1.2 Nevyplyvá-li z kontextu jinak, odkazy na jakýkoli zákon či zákonné ustanovení zahrnují odkazy na tento zákon nebo zákonné ustanovení v novelizovaném znění účinném pro příslušné období, jakož i na veškeré právní předpisy nižší právní síly provádějící dané zákonné ustanovení (rovněž v novelizovaném znění).

1.3 Přílohy jsou součástí této Smlouvy a jsou stejně platné a účinné, jako kdyby byly výslovně uvedeny ve vlastním textu této Smlouvy.

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této Smlouvy je úprava podmínek, za kterých bude na základě Dílčích smluv nebo objednávek uzavřených v souladu s touto Smlouvou Zhotovitel provádět Dílo a Objednatel hradit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo sjednanou Cenu.

## 3. OBJEDNÁVKA A DÍLČÍ SMLOUVA

3.1 Na základě konkrétní potřeby provedení Díla Objednatel zadá provedení Služeb Objednávkou.

3.2 Pokud je Objednávka v souladu s touto Smlouvou, je Zhotovitel povinen jí akceptovat a tím dojde k uzavření Dílčí smlouvy.

## 4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

### 4.1 Projektové Práce

4.1.1 V případě, kdy tak určí Objednatel v Objednávkě, bude Zhotovitel povinen zajistit Projektovou Dokumentaci potřebnou pro provedení Stavebních prací, která bude součástí ceny díla.

- 4.1.2 Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu se Závaznými předpisy, Dílčí smlouvou a touto Smlouvou.
- 4.2 Povolení
- 4.2.1 V případě, kdy tak určí Objednatel v Objednávce, bude Zhotovitel jako součást ceny díla povinen obstarat prostřednictvím svým nebo třetích osob všechna Povolení, která jsou dle Závazných předpisů potřeba pro provedení Díla a zajistí, že všechna Povolení budou udržována po celou dobu, po kterou budou potřeba.
- 4.2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli při plnění jeho závazků podle tohoto článku veškerou součinnost, kterou od něj lze rozumně vyžadovat, zejména poskytnout Zhotoviteli veškeré plné moci, které jsou nezbytné pro zajištění vydání Povolení.
- 4.3 Stavební Práce
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně (tj. zejména za splnění podmínek dle této Smlouvy a Dílčí smlouvy), včas (tj. dle Harmonogramu) a bez jakýchkoli vad a nedodělků vybudovat na svůj náklad, nebezpečí a svým jménem pro Objednatele kompletní, provozuschopné a funkční Dílo tak, jak je specifikováno v Dílčí smlouvě, předat provedené Dílo Objednateli a poskytnout mu další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 4.4.1 Provedení Díla také zahrnuje opatření Materiálu, z nichž se Dílo skládá, a které jsou nutné pro jeho řádné a včasné provedení a všech plnění, která jsou nutná k řádnému dokončení Díla v souladu se Závaznými předpisy.
- 4.4.2 Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo prováděno a dokončeno způsobem, který co nejméně poškodí zájmy vlastníků nebo uživatelů Sousedních Nemovitostí (včetně dodržování závazných hygienických limitů týkajících se hlučnosti a prašnosti).
- 4.4.3 Zhotovitel zajistí, aby jeho postupy podle této Smlouvy byly v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí a požární ochranu a aby byla na staveništi či v místě provádění Díla zabezpečena bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel v souladu s těmito předpisy zavede veškerá ochranná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti Pracovníků Zhotovitele, jakož i všech ostatních osob na Staveništi či v místě provádění Díla.
- 4.4.4 Zhotovitel zajistí, aby staveniště bylo před Předáním Díla vyčištěno, aby byla odstraněna veškerá suť, zbytky stavebního materiálu a odpad, včetně nebezpečného odpadu vzniklého při realizaci Díla.

- 4.4.5 Předání Díla
- 4.4.6 Pokud se strany v Dílčí Smlouvě nedohodnou jinak, bude o předání Díla bude vyhotoven Předávací Protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že Dílo bylo předáno v souladu s touto Smlouvou. V případě, že Dílo má Drobné Závady nebránící užívání Objednatel Předávací protokol vydá, v takovém případě budou v tomto Předávacím Protokole tyto Drobné Závady specifikovány s uvedením termínu jejich odstranění. Součástí Předávacího Protokolu bude fotodokumentace stavu před zahájením prací a po jeho dokončení. Dohodou Stran o Předávacím Protokolu, nebo jeho vydáním Objednatelem, dojde k Předání Díla.
- 4.4.7 K Dokončení Díla dojde Předáním Díla bez všech vad a nedodělků, nebo odstraněním Drobných Závad uvedených v Předávacím Protokole.
- 4.5 Subdodavatelé
- 4.5.1 Zhotovitel může při realizaci díla využít subdodavatele. Objednatel však má právo v případě konkrétní Objednávky využití subdodavatele vyloučit.
5. **CENA, JEJÍ VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ**
- 5.1 Cena bude určena na základě jednotkových cen stanovených v Ceníku. Pokud to bude Zadavatel požadovat, bude stanovena Cena jako cena pevná v Dílčí smlouvě na základě jeho objednávky, jinak bude účtována dle skutečného objemu provedených Stavebních prací a Materiálu nutných k provedení Díla vykázaných Zhotovitelem a odsouhlasených Objednatelem.
- 5.2 Všechny platby Ceny nebo její části budou probíhat na základě daňových dokladů – faktur (dale jen "Faktura") – vystavených Zhotovitelem. Faktury budou splňovat náležitosti dle zákona o DPH v platném znění, případně další v tomto článku stanovené náležitosti.
- 5.3 Pokud není stanoveno jinak, lhůta splatnosti jednotlivých Faktur bude 30 (třicet) dní od jejich doručení Objednateli.
- 5.4 Ceny budou účtovány v českých korunách a ve Smlouvě i Dílčí Smlouvě jsou uvedeny bez DPH. Ke všem Cenám dle této smlouvy bude připočtena DPH, nebo bude aplikován zvláštní režim dle zákona o DPH. Skutečnosti týkající se uplatnění daňového režimu budou Zadavatelem písemně sděleny ve Smlouvě či Objednávce.
- 5.5 Nebude-li Daňový doklad - Faktura splňovat náležitosti podle tohoto článku, má ji Objednatel právo písemně do 15 dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli. Oprávněným a ve stanovené lhůtě provedeným vrácením Faktury se přerušuje lhůta splatnosti faktury a celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené Faktury.

Nezaplacením oprávněně a ve lhůtě vrácené faktury není Objednatel v prodlení s její úhradou.

## **6. HARMONOGRAM**

6.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy v souladu s Harmonogramem, který bude určen v Dílčí Smlouvě.

## **7. PRODLENÍ S DOKONČENÍM**

7.1 Smluvní pokuta

7.1.1 Pokud nedojde k Předání Díla dle Harmonogramu, je Zhotovitel povinen po dobu prodlení (od plánovaného dne Předání Díla do okamžiku Předání Díla) platit smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za každý započatý den prodlení.

## **8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA**

8.1 Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a za to, že Dílo bude provozuschopné v rozsahu a parametrech stanovených touto Smlouvou a Dílčí Smlouvou. Zhotovitel dle tohoto článku odpovídá sám za všechny části Díla, bez ohledu na to, zda Dílo, resp. jeho jednotlivé části, prováděl sám nebo provedením pověřil Subdodavatele či příslušnou část Díla provedla jiná třetí osoba. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti a jakost odpovídající účelu této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel přebírá za provedené Dílo záruku v délce 24 měsíců ode dne Dokončení Díla u nového stavebního díla, u dílčích stavebních a havarijních oprav dočasného charakteru 3 měsíce (dále jen „Záruční Doba“). Běžné opotřebení není vadou.

8.3 V případě výskytu jakékoli vady je Zhotovitel povinen odstranit vadu opravou, nebo dodat náhradní nebo chybějící část Díla. V případě, že to není možné je povinen poskytnout přiměřenou slevu z Ceny. Částku odpovídající uplatněné slevě je Objednatel oprávněn započíst vůči případným pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

8.4 Záruční Doba na vadnou část Díla běží ode dne podepsání protokolu o odstranění vady znovu od počátku s tím, že skončí nejpozději uplynutím dvou let od konce prvotní záruční doby uvedené v této Smlouvě.

8.5 Uplatněním práv Objednatele ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu újmou související s vadným plněním Zhotovitele dle této Smlouvy.



## **9. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 9.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla delším než 30 dnů.
- 9.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Dílčí smlouvy v případě že jakákoli platba, na kterou má Zhotovitel nárok podle této Smlouvy, nebude uhrazena po dobu delší než (30) třiceti dnů od její splatnosti.
- 9.3 Objednatel je oprávněn ukončit tuto rámcovou smlouvu písemnou výpovědí s výpovědní dobou tři měsíce, která začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy bude výpověď doručena Zhotoviteli.
- 9.4 Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od Smlouvy nemá ta Strana, která se podstatného porušení Smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé Straně oznámení o odstoupení.

## **10. POJIŠTĚNÍ**

- 10.1 Zhotovitel je povinen na svůj náklad uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem, s tím, že minimální limit pojistného plnění bude 1 000 000 Kč.
- 10.2 Zhotovitel je rovněž povinen na svůj náklad uzavřít veškerá pojištění, která jsou vyžadována Závaznými Předpisy.

## **11. VLASTNICTVÍ A PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ**

- 11.1 Strany sjednávají, že všechny movité věci zhotovované či použité k provedení Díla se stávají majetkem Objednatele okamžikem předáním a převzetím Díla.
- 11.2 Nebezpečí škody na Díle na Objednatele přechází okamžikem Předání Díla.
- 11.3 Zhotovitel uděluje, a pokud takové právo nemá, zavazuje se pro Objednatele za úplatu zajistit licenci, která je požadovaná k provedení Díla.

## **12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 12.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 12.2 Tato Smlouva se řídí českým právem.
- 12.3 Tato Smlouva nemůže být doplňována nebo měněna jinak než písemným dodatkem řádně podepsaným oběma Stranami.

12.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.

12.5 Tato Smlouva se stává účinnou dnem podpisu.

Příloha č. 1 - Ceník

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
 Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
 Datum a číslo jednací: 4. 12. 2014, 3/1Z/2014

Schválení smlouvy


Doložka dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění  
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
 Datum a číslo jednací: 15. 12. 2014, 111/25R/2014

Statutární město Zlín

Technické služby Zlín, s.r.o.

Ve Zlíně dne 23-12-2014

Ve Zlíně dne 31. 12. 2014



pověřený člen Rady města Zlína




jednatel

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			
správce rozpočtu			



jednatel



jednatel

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OCe LDS	Ing.		
právně	OP	12.12. 2014		
finančně	OE	12.12. 2014		

**TS** Technické služby Zlín, s.r.o.  
 Louky, Záhumení V 321  
 763 02 Zlín  
 IČ 607 11 086

PŘÍLOHA 1 - Ceník

Název výkonu		CENA bez DPH	pozn.
	měr. jedn.		
Přípravné a realizační práce	hod.		
Traktory	hod.		
Vibrační válec	hod.		
Nakladač Locust	hod.		
Nakladač (vč. obsluhy)-Komatsu	hod.		
Sypače-LETNÍ PROVOZ	hod.		
Multicar	hod.		
Multicar	km		
Iveco	hod.		
Iveco	km		
Liaz	hod.		
Pojízdná autodřina	hod.		
Práce v hodinové sazbě	hod.		
Zapůjčení přenosného dopravního značení	ks a den		
Vyčištění a zalévání spár asfalt.emulsi	bm		
Přípravné, organizační a realizační práce	hod.		
Dopravní značení vodorovné - nástřik	m <sup>2</sup>		
Odstranění dlažeb z betonových dlaždic a očistění	m <sup>2</sup>		
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 6 cm	m <sup>2</sup>		
Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 8 cm	m <sup>2</sup>		
Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam.těž.	m <sup>2</sup>		
Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 5 cm	m <sup>2</sup>		
Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 10 cm	m <sup>2</sup>		
Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 15 cm	m <sup>2</sup>		
Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl.10 cm	m <sup>2</sup>		
Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl.20 cm	m <sup>2</sup>		
Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl.30 cm	m <sup>2</sup>		
Vytrhání obrub silničních ležatých 100/15/25	m		
Vytrhání obrub chodníkových ležatých 100/10/25cm	m		
Vytrhání obrub záhonových stojatých 100/6/205 cm	m		
Vytrhání obrub z krajníku stojatých 100/10/25 cm	m		
Vytrhání obrub z krajníku stojatých 100/15/25 cm	m		
Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m		
Hloubení rýh 0.2*0.2*1m pro chod. obrubu	bm		
hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 100m3 ručně	bm		

Název výkonu		CENA bez DPH	pozn.
	měr. jedn.		
Podklad ze štěrkopísku po zhuštění t. 10 cm	$m^2$		
Podklad z kameniva drceného 63-125 mm tl. 10cm	$m^2$		
Podklad z kameniva drceného 63-125 mm tl. 20cm	$m^2$		
Podklad z kameniva drceného 63-125 mm tl. 25cm	$m^2$		
Podklad z kameniva drceného 32-63 mm tl. 12cm	$m^2$		
Podklad z kameniva drceného 32-63 mm tl. 15cm	$m^2$		
Beton asfaltový AB do 3m tl. 5cm	$m^2$		
Beton asfaltový AB do 3m tl. 10cm	$m^2$		
Beton asfaltový AB do 3m tl. 15cm	$m^2$		
Opravy výtluků Turbo 5000	t		
Opravy výtluků Silkot 70-80	m2		

Název výkonu		CENA bez DPH	pozn.
	měr. jedn.		
Kladení dlažby drobné kostky, lože kamen. tl. 5cm	$m^2$		
Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 6 cm	$m^2$		
Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 8 cm	$m^2$		
Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/6/25	m		
Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/10/25	m		
Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/15/25	m		
Osazení ležatého obrubníku do lože s opěr.	m		
Řezání živičného krytu tl. 0-5 cm	m		
Řezání živičného krytu tl. 5-10 cm	m		
Řezání živičného krytu tl. 10-15 cm	m		
Bourání mazanin beton. tl. 10cm nad 4m2	$m^3$		
Bourání podkladů beton. tl. 15cm	$m^3$		
Nakládání vybouraných hmot na dopr. prostř.	t		
Přesun hmot po pozemní komunikaci do 5 km	t		
Zábradlí trubkové - madlo, nátěry, patka	m		
Údržba kabelových rozvodů v terénu	m		
Osazení a montáž svislé DZ včetně patky	ks		
Montáž symbolu nebo dodatkové tabulky	ks		
Odstranění DZ včetně likvidace	ks		
Vyrovnání DZ	ks		
Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podst.	ks/den		
Vodorovné DZ z nátěr. hmot	$m^2$		
Plošná úprava terénu včetně zatravnění	$m^2$		



S00JP01279XS

Dodatek č. 1: „Rámcová smlouva o provádění stavebních prací“

č.v.č. 4400160027

## DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o  
provádění stavebních prací  
číslo smlouvy objednatele: 4400150006 / 1

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

#### statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

zastoupené: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

#### Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [redacted] jednatelem

[redacted] jednatelem

[redacted] jednatelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### I. PREAMBULE:

Dne 31. 12. 2014 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín – Louky, Záhumení V 321, PSČ: 76302, IČ: 60711086, jako zhotovitelem uzavřena rámcová smlouva o provádění stavebních prací, na základě které jsou uzavírány dílčí smlouvy nebo objednávky na realizaci stavebních prací. V průběhu účinnosti této smlouvy vyvstala potřeba provést změny oproti původním smluvním podmínkám.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o provádění stavebních prací (dále jen „rámcová smlouva“).

### II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Upravuje se článek 5 Cena, její vyučtování a placení, bod 5.1, kdy cena bude určena na základě ceníku nebo naceněného výkazu výměr, který bude nedílnou součástí dílčí smlouvy o dílo. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje výklad pojmu Cena.
2. Článek 5, bod 5.1 nově zní:  
Cena bude určena na základě jednotkových cen stanovených v Ceníku nebo v naceněném výkazu výměr, který bude přílohou dílčí smlouvy o dílo. Pokud to bude Objednatel požadovat, bude stanovena Cena jako cena pevná v Dílčí smlouvě na základě jeho objednávky, jinak bude

účtována dle skutečného objemu provedených Stavebních prací a Materiálu nutných k provedení díla vykázaných zhotovitelem a odsouhlasených Objednatelem.

3. Výklad pojmu „Cena“ nově zní:  
cenu za provedení Díla, která je určena v Dílčí smlouvě dle Ceníku; nebo dle naceněného výkazu výměr, který je přílohou dílčí smlouvy o dílo.
4. Upravuje se článek 8 Odpovědnost za vady, záruka, bod 8.2 a zhotovitel nově přebírá záruku za provedené dílo v délce 60 měsíců u nového stavebního díla.
5. Článek 8, bod 8.2 nově zní:  
Zhotovitel přebírá za provedené Dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne Dokončení Díla u nového stavebního díla, u dílčích stavebních a havarijných oprav dočasného charakteru 3 měsíce (dále jen „Záruční doba“). Běžné opotřebení není vadou.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání rámcové smlouvy dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 4. 12. 2014, č.j. 3/12/2014

Schválení uzavření smlouvy, uzavření dodatku:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích*  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 15. 12. 2014, č. j. 111/25R/2014, schválení uzavření smlouvy  
dne 18. 1. 2016, č.j. 52/2R/2016, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 28-01-2016


objednatel  
statutární město Zlín



člen Rady města Zlína

Ve Zlíně dne 23. 05. 2016

zhotovitel  
Technické služby Zlín, s.r.o.



Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operací			25-1-2016
správce rozpočtu			25-1-2016

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OKRDS			
právně	OP			
finančně	OE			

**TS** Technické služby Zlín, s.r.o.  
Louky, Záhumení V 321  
783 02 Zlín  
IČ 607 11 086

## DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, o  
provádění stavebních prací  
číslo smlouvy objednatele: 4400150006

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

#### statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

zastoupené: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních  
staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

#### Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [redacted] jednatelem

[redacted] jednatelem

[redacted] jednatelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### I. PREAMBULE:

Dne 31. 12. 2014 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností Technické služby Zlín, s.r.o., se sídlem Zlín – Louky, Záhumení V 321, PSČ: 76302, IČ: 60711086, jako zhotovitelem uzavřena rámcová smlouva o provádění stavebních prací, na základě které jsou uzavírány dílčí smlouvy nebo objednávky na realizaci stavebních prací. V průběhu účinnosti této smlouvy vyvstala potřeba provést změny oproti původním smluvním podmínkám.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o provádění stavebních prací (dále jen „rámcová smlouva“).

### II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Upravuje se článek 5 Cena, její vyučtování a placení, bod 5.1, kdy cena bude určena na základě ceníku nebo naceněného výkazu výměr, který bude nedílnou součástí dílčí smlouvy o dílo. V souvislosti s výše uvedeným se upravuje výklad pojmu Cena.
2. Článek 5, bod 5.1 nově zní:  
Cena bude určena na základě jednotkových cen stanovených v Ceníku nebo v naceněném výkazu výměr, který bude přílohou dílčí smlouvy o dílo. Pokud to bude Objednatel požadovat, bude stanovena Cena jako cena pevná v Dílčí smlouvě na základě jeho objednávky, jinak bude

účtována dle skutečného objemu provedených Stavebních prací a Materiálu nutných k provedení díla vykázaných zhotovitelem a odsouhlasených Objednatелеm.

3. Výklad pojmu „Cena“ nově zní:  
cenu za provedení Díla, která je určena v Dílčí smlouvě dle Ceníku; nebo dle naceněného výkazu výměr, který je přílohou dílčí smlouvy o dílo.
4. Upravuje se článek 8 Odpovědnost za vady, záruka, bod 8.2 a zhotovitel nově přebírá záruku za provedené dílo v délce 60 měsíců u nového stavebního díla.
5. Článek 8, bod 8.2 nově zní:  
Zhotovitel přebírá za provedené Dílo záruku v délce 60 měsíců ode dne Dokončení Díla u nového stavebního díla, u dílčích stavebních a havarijních oprav dočasného charakteru 3 měsíce (dále jen „Záruční doba“). Běžné opotřebení není vadou.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Další ujednání rámcové smlouvy dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 4. 12. 2014, č.j. 3/1Z/2014

Schválení uzavření smlouvy, uzavření dodatku:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 15. 12. 2014, č. j. 111/25R/2014, schválení uzavření smlouvy  
dne 18. 1. 2016, č.j. 52/2R/2016, schválení uzavření dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 28. 01. 2016

Ve Zlíně dne 23. 05. 2016

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
Technické služby Zlín, s.r.o.

člen Rady města Zlína

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			25. 1. 2016
správce rozpočtu			25. 1. 2016

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	Kalás	25. 1. 2016		
právní	OP	25. 1. 2016		
fin	OE	26. 1. 2016		

**TS** Technické služby Zlín, s.r.o.  
Louky, Záhumení V 321  
763 02 Zlín  
IČ 607 11 086



Ag.č.: 4400150006/2

Dodatek č. 2 k „Rámcové smlouvě o provádění stavebních prací“

Ev.č.: 4400170030



S00JP013LGDO

## DODATEK Č. 2 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, o provádění stavebních prací  
číslo smlouvy objednatele: 4400150006

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [redacted] jednatelem

[redacted] jednatelem

[redacted] jednatelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2014 rámcovou smlouvu o provádění stavebních prací číslo smlouvy objednatele: 4400150006 a dále k ní dne 23. 5. 2016 dodatek č. 1 (dále jen rámcová smlouva).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují rámcovou smlouvu následovně:

2.1 V čl. 1. VÝKLAD POJMŮ v odst. 1.1 se ruší text:

„Ceník“ znamená přílohu č. 1 této smlouvy a obsahuje pravidla pro určení Ceny.

a nahrazuje se tímto textem:

„Ceník“ znamená přílohu č. 1 této smlouvy a obsahuje pravidla pro určení Ceny. Ceny uvedené v tabulkách I., II., III., V. Ceníku se pro určení Ceny za provedení Díla nepoužijí. Ceny uvedené v tabulce IV. za práce a služby, které nejsou Dílem, se pro určení Ceny za provedení Díla nepoužijí.

2.2 Příloha č. 1 rámcové smlouvy – Ceník se ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 1, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku. Nová Příloha č. 1 se stává nedílnou součástí rámcové smlouvy.

**Článek II.  
Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je platný a účinný ode dne jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží dvě objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, že k jeho uzavření nebyly přinuceny hrozbou tělesného nebo duševního násilí, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento dodatek níže podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nové znění přílohy č. 1 rámcové smlouvy:

Příloha č. 1 – Ceník.

Schválení finančních prostředků:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 10. 12. 2015, č.j. 3/8Z/2015*

Schválení uzavření smlouvy, uzavření dodatku:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: dne 15.12.2014, č.j. 111/25R/2014, schválení uzavření smlouvy  
dne 18.1.2016, č.j. 52/2R/2016, schválení uzavření dodatku č.1  
dne 24. 10. 2016, č.j.76/21R/2016, schválení uzavření dodatku č. 2*

Ve Zlíně dne 31. 10. 2016

objednatel

statutární město Zlín



člen Rady města Zlína



zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OK/OPS	31. 10. 2016		
právně	OP	31. 10. 2016		
f	čně OE	31. 10. 2016		


Ve Zlíně dne 31. 10. 2016

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.



jednatel



jednatel



jednatel

Technické služby Zlín, s.r.o.  
Záhumení V 321  
602 Zlín  
IČ 607 11 086

1

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operace			31. 10. 2016
správce rozpočtu			31. 10. 2016

## Ceník prací a služeb pro SMZ

I. Čištění města		měr. jedn.	pozn.
1	Čištění velkým zametacím strojem	hod.	
2	Čištění malým zametacím strojem	hod.	
3	Ruční čištění	hod.	
4	Ruční čištění s vozidlem při blok čištění	hod.	
5	Odvoz hromádek a odpadu z KMČ	hod.	
	Uložení odpadu z odvozu hromádek	t	
6	Mimořádné ruční čištění chodníků	hod.	
	Uložení odpadu z mimořádného čištění chodníků	t	
	Odvoz hromádek z mimořádného čištění	hod.	
7	Kropicí vůz bez vody	hod.	
8	Čištění kanálových vpustí bez vody	hod.	
	Užitková voda	m <sup>3</sup>	
	Čištění kanálových vpustí - dělník	hod.	
	Uložení odpadů	t	
9	Multicar	hod.	
	Multicar	km	
10	Sečení trávy pflkopovým vyžínačem	hod.	
11	Dosekání křovinořezem po strojním sečení vč. dopravy	hod.	
12	Ruční zametání samochodným zametačem	hod.	
13	Chemická likvidace plevelů	m <sup>2</sup>	
14	Vybírání odpadkových košů	hod.	
	Uložení odpadu z košů	t	
	Pytel do koše	ks	
15	opravy košů - práce, vč. vozidla	hod.	
16	Běžná údržba studní	hod.	
17	Běžná údržba ploch zastávek	hod.	
18	Práce ručního úklidu - dělník při čištění, zametání	hod.	
19	Práce řidiče	hod.	
20	Likvidace plevelů	m <sup>2</sup>	
21	Pronájem přenosných odpadkových košů	ks a den	
22	Jednorázový vývoz odpadkových košů	ks	

II. Zimní údržba		měr. jedn.	
1	Zimní údržba komunikací - strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	
2	Zimní údržba chodníků - strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	
3	Zimní údržba chodníků - ručně paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	
4	Uložení bedny s posypem (včetně jednoho doplnění)	měsíc/KČ	
5	Uložení pytle s posypem (jednorázově)	KČ/ks	
6	Malý sypač	hod.	
7	Velký sypač	hod.	

III. Světelné křižovatky		měr. jedn.	
1	Provoz světelných křižovatek	žárovka/den	
2	Provoz veřejného osvětlení	světelný bod/den	

IV. Ostatní		měr. jedn.	
1	Plošina vč. montáže	hod.	
2	Práce montéra	hod.	
3	Údržba fontány	hod.	
4	Pronájem kontejneru	den	
5	Manipulace	VOK	
6	Doprava objemného a komunálního odpadu vozidlem s lis.zařiz.	km	
7	Uložení odpadu na skládce	t	
8	Mimořádný vývoz nádoby 1100l.	vývoz	
9	Lisování odpadu vozidlem s lisovacím zařízením	hod.	
10	Nakladač Komatsu	hod.	
11	Nakladač JCB	hod.	
12	Nakladač Locust	hod.	
13	Ruční práce - dělník stavební	hod.	
14	Přípravné a realizační práce - práce technika	hod.	
15	Doprava osobním vozidlem	km	
16	Montáž a demontáž stánku při množství do 20 ks včetně	ks	
17	Montáž a demontáž stánku při množství od 21 ks	ks	
18	Použití elektro centrály	hod.	

Uložení odpadu do jednotlivých zařízení dle ceníku TSZ

V. Pasportizace		měr. jedn.	
1	Přípravné a realizační práce	hod.	

Položka	CPA	Práce	
		<i>Obdobně u oprav a rekonstrukcí</i>	
kód 42.11.20		Výstavba spodní stavby silnice cest pro vozidla a chodce	
		Výstavba a rekonstrukce povrchů vozovek	
		Výstavba stezek pro chodce, cyklist. - omezovač rychlosti	
		Instalaci svodidel a silničních zábran	
		Svislé dopravní značení	
		Vodorovné dopravní značení	
kód 42.21.12		Přeložka vodovodního řádu	
kód 42.21.22		Výstavba kanalizačních potrubí a vpuští	
kód 42.21.24		Výstavba septiků	
kód 43.11.10		Demolice budov, vozovek a jiných konstrukcí	
kód 43.12.12		Výkopy příkopů, sanace území a zemní práce výkopy, svahování a přemístění zeminy	
kód 43.22.11		Kanalizace - odpadní vody pokládání	
kód 43.29.12		Instalace plotů, zábradlí	
kód 43.34.10		Malířské a natěračské práce	
kód 43.99.10		Izolace proti vodě a vlhkosti	
kód 43.99.40		Základy, základové desky, ohybání a svařování oceli pro železobet. Konstrukce	
kód 43.99.50		Instalace reklam	
kód 43.99.60		Zednická práce - zdění	
kód 43.99.7		Instalace a montáž MM- příslušenství zastávek, laviček	
		<b>Jsou používány hod.sazby práce</b>	
			<i>měr. jedn.</i>
1		Traktory	hod.
2		Vibrační válec	hod.
3		Nakladač Locust	hod.
4		Nakladač (vč. obsluhy) - Komatsu	hod.
5		Vozidlo na vypravku komunikací	hod.
6		Multicar, užitkové vozidlo NISSAN	hod.
		Multicar, užitkové vozidlo NISSAN	km
		Přeprava kontejneru	-
7		IVECO	hod.
		IVECO	km
8		Mercedes + MAN + HR	hod.
		Mercedes + MAN + HR	km
9		Renault	hod.
		Renault	km
10		MB - ramenný nakladač VOK	hod.
		MB - ramenný nakladač VOK	km
11		Liaz s HR	hod.
		Liaz s HR	km
13		Pojízdná autodolina	hod.
14		Práce v hodinové sazbě	hod.
15		Vyčištění a zalévání spár asfalt, emulzí	bm
16		Přípravné, organizační a realizační práce (není-li dohodnuto jinak)	hod.
17		Inženýrská činnost	hod.
18		Materiál dle skutečné spotřeby	

slouží k přehledu CZ CPA KODŮ

Podrobný rozpis položek stavebních prací:		měr. jedn.
kód 42.11.20	Pokládka asfaltobetonu vč. Materiálu	t
kód 42.11.20	Dopravní značení vodorovné - nástřik	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění dlažeb z betonových dlaždic a očištění	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 6 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 8 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam.těž.	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 5 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 10 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m2 živice tl. 15 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl. 10 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl.20 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m2 kam. těž. tl.30 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Vytrhání obrub silničních ležatých 100/15/25	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub chodňkových ležatých 100/10/25cm	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub záhonových stojatých 100/6/25 cm	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z krajníku stojatých 100/10/25 cm	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z krajníku stojatých 100/15/25 cm	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m
kód 42.11.20	Hloubení rýh 0.2*0.2*1m pro chod. obrubu	bm
kód 42.11.20	hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 100m3 ručně	bm
kód 42.11.20	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí t. 10 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kamaniva drceného 63-125 mm tl.10cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kamaniva drceného 63-125 mm tl.20cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kamaniva drceného 63-125 mm tl.25cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kamaniva drceného 32-63 mm tl.12cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kamaniva drceného 32-63 mm tl.15cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 5cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 10cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 15cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Opravy výtluků Turbo 5000	t
kód 42.11.20	Opravy výtluků Silkot 70-80	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Kladení dlažby drobné kostky, lože kamen. tl.5cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 6 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 8 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Kladení dlažby parketové do lože 30/30	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/6/25	m
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/10/25	m
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/15/25	m
kód 42.11.20	Osazení ležatého obrubníku do lože s opěr.	m
kód 42.11.20	Řezání živичného krytu tl. 0-5 cm	m
kód 42.11.20	Řezání živичného krytu tl. 5-10 cm	m
kód 42.11.20	Řezání živичného krytu tl. 10-15 cm	m
kód 42.11.20	Bourání mazanin beton. tl. 10cm nad 4m2	m <sup>3</sup>
kód 42.11.20	Bourání podkladů beton. tl. 15cm	m <sup>3</sup>
kód 42.11.20	Nakládání vybouraných hmot na dopr. prostř.	t
kód 42.11.20	Přesun hmot po pozemní komunikaci do 5 km	t
kód 42.11.20	Zábradlí trubkové - madlo, nátěry, patka	m
kód 42.11.20	Údržba kabelových rozvodů v terénu	m
kód 42.11.20	Osazení a montáž svisté DZ včetně patky	ks
kód 42.11.20	Montáž symbolu nebo dodatkové tabulky	ks
kód 42.11.20	Odstranění DZ včetně likvidace	ks
kód 42.11.20	Vyrovnání DZ	ks
kód 42.11.20	Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podst.	ks/den
kód 42.11.20	Vodorovné DZ z nátěr. hmot	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Plošná úprava terénu včetně zatravnění	m <sup>2</sup>
Neuvedené položky se řídí dle platného ceníku URS		

objednatel

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.

31. 10. 2016

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne

pověřený člen Rady města Zlína

jednatel

jednatel



Technické služby Zlín, s.r.o.  
 Louky, Záhumení V 321  
 763 02 Zlín  
 IČ 607 11 086

1



Ag.č. : 4400150006/3

Ev.č. : 4400170031



S00JP013LGEJ

## DODATEK Č. 3 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

číslo smlouvy objednatele: 4400150006

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

#### statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

#### Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [redacted], jednatelem

[redacted], jednatelem

[redacted], jednatelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2014 rámcovou smlouvu o provádění stavebních prací číslo smlouvy objednatele: 4400150006 a dále k ní dodatky č. 1 a 2 (dále jen rámcová smlouva).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují rámcovou smlouvu následovně:

2.1 Přijímá se změna přílohy č. 1 rámcové smlouvy – Ceník. Nové znění přílohy č. 1 je připojeno k tomuto dodatku.

2.2 Nové znění přílohy č. 1 se stává nedílnou součástí rámcové smlouvy.

### Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je platný ode dne jeho uzavření a účinný od 1.1.2017.
3. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží dvě objednatel a jedno zhotovitel.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prosté omylu, že k jeho uzavření nebyly přinuceny hrozbou tělesného nebo duševního násilí, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento dodatek níže podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
Nové znění přílohy č. 1 – Ceník.

Schválení dodatku ke smlouvě

<b>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů</b>	
Schváleno orgánem obce:	Rada města Zlína
Datum a číslo jednací:	ze dne 6. 2. 2017, č. j. 67/3R/2017

Schválení finančních prostředků

<b>Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů</b>	
Schváleno orgánem obce:	Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací:	ze dne 15. 12. 2016, č. j. 3/15Z/2016

Ve Zlíně dne 10. 03. 2017

objednatel

statutární město Zlín



člen Rady města Zlína




Ve Zlíně dne 22. 02. 2017

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.



jednatel



jednatel



jednatel

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
přikazce operace			28.2.2017
správce rozpočtu			28.2.2017

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	OKRDE	28.2.2017		
právně	OP	28.2.2017		
finančně	OE	6.3.2017		



Technické služby Zlín, s.r.o.  
Louky, Záhumení V 321  
763 02 Zlín  
IČ 607 11 086

1



## Ceník prací a služeb pro SMZ rok 2017

I. Čištění města		měr. jedn.
1	Čištění velkým zametacím strojem	hod.
2	Čištění malým zametacím strojem	hod.
3	Ruční čištění	hod.
4	Ruční čištění s vozidlem při blok. čišťení	hod.
5	Odvoz hromádek a odpadu z KMČ	hod.
	Uložení odpadu z odvozu hromádek	t
6	Mimořádné ruční čištění chodníků	hod.
	Uložení odpadu z mimořádného čištění chodníků	t
	Odvoz hromádek z mimořádného čištění	hod.
7	Kropicí vůz bez vody	hod.
8	Čištění kanálových vpustí bez vody	hod.
	Užitková voda	m <sup>3</sup>
	Čištění kanálových vpustí - dělník	hod.
	Uložení odpadů	t
9	Mulicar	hod.
	Mulicar	km
10	Sečení trávy příkopovým vyžinačem	hod.
11	Dosekání křovinořezem po strojním sečení vč. dopravy	hod.
12	Ruční zametání samochodným zametačem	hod.
13	Chemická likvidace plevelů	m <sup>2</sup>
14	Vybírání odpadových košů	hod.
	Uložení odpadu z košů	t
	Pytel do koše	ks
15	Opravy košů - práce, vč. vozidla	hod.
16	Běžná údržba studní	hod.
17	Běžná údržba ploch zastávek	hod.
18	Práce ručního úklidu - dělník	hod.
19	Práce řidiče	hod.
20	Likvidace plevelů	m <sup>2</sup>
21	Pronájem přenosných odpadkových košů	ks a den
22	Jednorázový vývoz odpadkových košů	ks

II. Zimní údržba		měr. jedn.
1	Zimní údržba komunikací – strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>
2	Zimní údržba chodníků – strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>
3	Zimní údržba chodníků – ručně paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>
4	Uložení bedny s posypem (včetně jednoho doplnění)	měsíc/Kš
5	Uložení pytle s posypem (jednorázové)	Kš/ks
6	Malý sypač	hod.
7	Velký sypač	hod.

III. Světelné křižovatky		měr. jedn.
1	Provoz světelných křižovatek	zároveň/den
2	Provoz veřejného osvětlení	stejný bod/c

IV. Ostatní		měr. jedn.
1	Plošina vč. montáže	hod.
2	Práce montáže	hod.
3	Údržba fontány	hod.
4	Pronájem kontejneru	den
5	Manipulace	VOK
6	Doprava objemného a komunálního odpadu vozidlem s lis. zařiz.	km
7	Uložení odpadu na skládce	t
8	Mimořádný vývoz nádoby 1100L	vývoz
9	Lisování odpadu vozidlem s lisovacími zařízeními	hod.
10	Likvidace černých skládek	
	Nakladač Komatsu	hod.
	Nakladač JCB	hod.
	Nakladač Locus	hod.
	Ruční práce - dělník stav.	hod.
	Uložení odpadu na skládce	t
	Uložení stavebních sutí a zeminy	t
11	Doprava osobním vozidlem	km
12	Montáž a demontáž stánků při množství do 20 ks včetně	ks
13	Montáž a demontáž stánků při množství nad 20 ks	ks
14	Montáž a demontáž stánků při množství do 20 ks včetně	ks
15	Použití elektro centrály	hod.

Uložení odpadu do jednotlivých zařízení dle ceníku TSZ

V. Pasportizace		měr. jedn.
1	Přípravné a realizační práce	hod.

Položka	VI. Stavby a stavební práce	
CZ CPA	Občobně u oprav a rekonstrukcí	
kód 42.11.20	Výstavba spodní stavby silnice cest pro vozidla a chodce	
	Výstavba a rekonstrukce povrchů vozovek	
	Výstavba stezek pro chodce, cyklist. - omezovač rychlosti	
	Instalaci svodidel a silničních zábran	
	Svislé dopravní značení	
	Vodorovné dopravní značení	
kód 42.21.12	Přeložka vodovodního řádu	
kód 42.21.22	Výstavba kanalizačních potrubí a vpustí	
kód 42.21.24	Výstavba septiků	
kód 43.11.10	Demolice budov, vozovek a jiných konstrukcí	
kód 43.12.12	Výkopy příkopů, sanace území a zemní práce výkopy, svahování a přemístění zeminy	
kód 43.22.11	Kanalizace - odpadní vody pokládání	
kód 43.29.12	Instalace plotů, zábradlí	
kód 43.34.10	Malířské a natěračské práce	
kód 43.99.10	Izolace proti vodě a vlhkosti	
kód 43.99.40	Základy, základové desky, chýbání a svařování ocelí pro železobet. Konstrukce	
kód 43.99.50	Instalace reklam	
kód 43.99.60	Zednické práce - zdění	
kód 43.99.7	Instalace a montáž MM - přístřešků, zastávek, laviček	
	Jsou používány hod.sezby práce	
		<i>měr. jedn.</i>
1	Traktory	hod.
2	Vibrační válec	hod.
3	Nakladač Locust	hod.
4	Nakladač (vč. obsluhy) - Komatsu	hod.
5	Vozidla na výpravku komunikací	hod.
6	Multicar	hod.
	Multicar	km
	Převážka kontejneru	-
7	MAN - nosič kontejnerů	hod.
	MAN - nosič kontejnerů	km
8	Mercedes + MAN + HR	hod.
	Mercedes + MAN + HR	km
9	Renault	hod.
	Renault	km
10	MB - ramenný nakladač VOK	hod.
	MB - ramenný nakladač VOK	km
11	Liaz s HR	hod.
	Liaz s HR	km
12	Pojízdné autodilina	hod.
13	Práce v hodinové sazbě	hod.
14	Zapůjčení přenosného dopravního značení	ks a der
15	Vyčištění a zalévání spěr asfalt emulsi	bm
16	Přípravné, organizační a realizační práce (není-li dohodnuto jinak)	hod.
17	Inženýrská činnost	hod.
18	Materiál dle skutečné spotřeby	

Podrobný rozpis položek stavebních prací:		
	Neuvedené položky se řídí dle platného ceníku URS	měr. jedn
kód 42.11.20	Pokládka asfaltobetonu vč. Materiálu	t
kód 42.11.20	Dopravní značení vozovrovne - nástřik	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění dlažeb z betonových dlaždic a ošetření	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 8 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby 8 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těž.	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m <sup>2</sup> živice tl. 5 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m <sup>2</sup> živice tl. 10 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. do 200 m <sup>2</sup> živice tl. 15 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m <sup>2</sup> kam. těž. tl. 10 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m <sup>2</sup> kam. těž. tl. 20 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Odstranění podkladu pl. nad 200 m <sup>2</sup> kam. těž. tl. 30 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Vytrhání obrub silničních ležatých 100/15/25	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub chodníkových ležatých 100/10/25cm	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub záhonových stojatých 100/8/25 cm	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z krajníku stojatých 100/10/25 cm	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z krajníku stojatých 100/15/25 cm	m
kód 42.11.20	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m
kód 42.11.20	Hloubení rýh 0.2*0.2*1m pro chod. obrubu	bm
kód 42.11.20	hloubení rýh š. do 80 cm v hor. 3 100m <sup>3</sup> ručně	bm
kód 42.11.20	Podklad ze šetrkopísku po ztuhnutí t. 10 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm tl. 10cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm tl. 20cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 63-125 mm tl. 25cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 32-63 mm tl. 12cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Podklad z kameniva drobného 32-63 mm tl. 15cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 5cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 10cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Beton asfaltový AB do 3m tl. 15cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Opravy výtluků Turbo 5000	t
kód 42.11.20	Opravy výtluků Silkot 70-80	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Kladení dlažby drobné kostky, lože kamen. tl. 5cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 6 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Kladení zámkové dlažby do lože z kamen. tl. 8 cm	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Kladení dlažby parketové do lože 30/30	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/8/25	m
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/10/25	m
kód 42.11.20	Osazení stoj. obrubníku do bet.lože s opěr. 100/15/25	m
kód 42.11.20	Osazení ležatého obrubníku do lože s opěr.	m
kód 42.11.20	Řezání živičného krytu tl. 0-5 cm	m
kód 42.11.20	Řezání živičného krytu tl. 5-10 cm	m
kód 42.11.20	Řezání živičného krytu tl. 10-15 cm	m
kód 42.11.20	Bourání mazanin beton. tl. 10cm nad 4m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>
kód 42.11.20	Bourání podkladů beton. tl. 15cm	m <sup>3</sup>
kód 42.11.20	Nakládání vybouraných hmot na dopr. prostř.	t
kód 42.11.20	Přesun hmot po pozemní komunikaci do 5 km	t
kód 42.11.20	Zábradlí trubkové - madlo, nátěry, patka	m
kód 42.11.20	Údržba kabelových rozvodů v terénu	m
kód 42.11.20	Osazení a montáž svazlé DZ včetně patky	ks
kód 42.11.20	Montáž symbolu nebo dodatkové tabulky	ks
kód 42.11.20	Odstranění DZ včetně likvidace	ks
kód 42.11.20	Vyrovnání DZ	ks
kód 42.11.20	Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podst.	ks/člen
kód 42.11.20	Vozovrovne DZ z nástřik. hmot	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Plošné úprava terénu včetně zatravnění	m <sup>2</sup>
kód 42.11.20	Přípravné práce	hod.

objednatel  
statutární město Zlín

zhotovitel  
Technické služby Zlín, s.r.o.

Ve Zlíně dne

10. 03. 2017

Ve Zlíně dne

22. 02. 2017

pověřený člen Rady města Zlína



jednatel

Ing. Jan Štekl

jednatel

jednatel



Technické služby Zlín, s.r.o.  
Louky, Záhumení V 321  
763 02 Zlín  
IČ 607 11 086

Ag.č.: 4400150006/4  
Ěv.č.: 4400170204



S00JP013LJEY

## DODATEK Č. 4 K RÁMCOVÉ SMLouvĚ O PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

číslo smlouvy objednatele: 4400150006

### SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

#### statutární město Zlín

se sídlem: náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

zastoupené: [redacted] primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Josef Novák, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted], pověřený vedením Odboru koncepce a realizace dopravních staveb

odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

#### Technické služby Zlín, s.r.o.

se sídlem Zlín - Louky, Záhumení V 321, PSČ 76302

zastoupené: [redacted], jednatelem

[redacted] jednatelem

[redacted] jednatelem

IČ: 60711086

DIČ: CZ 60711086

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15600

Bankovní spojení: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

### Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 12. 2014 rámcovou smlouvu o provádění stavebních prací číslo smlouvy objednatele: 4400150006 a dále k ní dodatky č. 1 až 3 (dále jen rámcová smlouva).

2. Tímto dodatkem smluvní strany mění a doplňují rámcovou smlouvu následovně:

2.1 V článku 1. VÝKLAD POJMŮ, v odst. 1.1 se ruší výklad pojmů „Cena“, „Ceník“, „Dílní smlouva“ a „Objednávka“ a nahrazuje se následujícím výkladem těchto pojmů:

„Cena“	cena za provedení Díla, která je určena v Dílní smlouvě. Pro způsob určení Ceny platí odst. 5.1 této Smlouvy.
„Ceník“	tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Pro určení Ceny se použijí ceny uvedené v tabulkách V. a VI. Ceníku a dále ceny uvedené v tabulce IV. Ceníku týkající se prací a služeb, které jsou Dílem.
„Dílní smlouva“	smlouva uzavřená na základě Objednávky. Dílní smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS, musí být uzavřena písemně nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění Dílní smlouvy prostřednictvím registru smluv dle ZRS. V ostatních případech bude Dílní smlouva uzavřena zpravidla písemně.

Požadavek na písemnou formu je zachován i v případě použití elektronických a jiných technických prostředků umožňujících zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby (např. e-mail).

„Objednávka“ jednotlivá objednávka konkrétního Díla učiněná Objednatelem na základě této Smlouvy. Ujednání o formě Dílčí smlouvy se přiměřeně použijí i pro Objednávku.

2.2 V článku 1. VÝKLAD POJMŮ, v odst. 1.1 se za stávající text doplňuje následující text:

„ZRS“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

2.3 V článku 5. CENA, JEJÍ VYÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ se ruší odstavec 5.1 a nahrazuje se následujícím textem:

**5.1 Smluvní strany sjednávají následující způsob určení Ceny:**

**5.1.1 Pro určení Ceny prací, dodávek a služeb, které jsou specifikovány v Ceníku, se použijí ceny uvedené v Ceníku.**

**5.1.2 Pro určení Ceny prací, dodávek a služeb nespecifikovaných v Ceníku se použijí ceny uvedené v Cenové soustavě ÚRS platné pro období, v němž má být Dílo realizováno, snížené o 20 %.**

**5.1.3 Smluvní strany si mohou v konkrétním případě sjednat Cenu odchylně od výše uvedeného způsobu určení Ceny, a to na základě písemné dohody.**

**5.1.4 Cena bude v Dílčí smlouvě sjednána zpravidla jako pevná cena.**

2.4 Ruší se příloha č. 1 rámcové smlouvy – Ceník a nahrazuje se novou přílohou č. 1, jejíž znění je připojeno k tomuto dodatku. Nová příloha č. 1 se stává nedílnou součástí rámcové smlouvy.

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Ostatní ustanovení rámcové smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany současně výslovně sjednávají, že podmínky ujednané v článku I. tohoto dodatku se aplikují ode dne 1.1.2018.
3. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
4. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží dvě objednatel a jedno zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své pravé, svobodné a vážné vůle, prostě omylu, že k jeho uzavření nebyly přinuceny hrozbou tělesného nebo duševního násilí, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily a na důkaz svého bezvýhradného souhlasu tento dodatek níže podepisují.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Nové znění přílohy č. 1 – Ceník.

Schválení dodatku ke smlouvě

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: ze dne 8. 1. 2018, č.j. 36/1R/2018

Schválení finančních prostředků

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: ze dne 14. 12. 2017, č. j. 3/22Z/2017

Ve Zlíně dne 15-02-2018

objednatel

statutární město Zlín




člen Rady města Zlína




Ve Zlíně dne 6. 02. 2018

zhotovitel

Technické služby Zlín, s.r.o.



jednatel



jednatel



jednatel



Technické služby Zlín, s.r.o.  
Louky, Záhumení V 321  
763 02 Zlín  
IČ 507 11 086



Předvězná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operací			
správce rozpočtu			

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně		09-02-2018		
právně	OP	9.2.2018		
finančně	OE	12.2.2018		

## Ceník prací a služeb pro SMZ rok 2018 - všechny odbory

I. Čištění města		2018	pozn.
	měr. jedn.		
1	Čištění velkým zametacím strojem	hod.	
2	Čištění malým zametacím strojem	hod.	
3	Ruční čištění	hod.	
4	Ruční čištění s vozidlem při blok. čištění	hod.	
5	Odvoz hromádek a odpadu z KMČ	hod.	
	Uložení odpadu z odvozu hromádek	t	
6	Mimořádné ruční čištění chodníků	hod.	
	Uložení odpadu z mimořádného čištění chodníků	t	
	Odvoz hromádek z mimořádného čištění	hod.	
7	Kropicí vůz bez vody	hod.	
8	Čištění kanálových vpustí bez vody	hod.	
	Užitková voda	m <sup>3</sup>	
	Čištění kanálových vpustí - dělník	hod.	
	Uložení odpadů	t	
9	Mulčičar	hod.	
	Mulčičar	km	
10	Sečení trávy příkopovým vyžinačem	hod.	
11	Dosekání křovinořezem po strojním sečení vč. dopravy	hod.	
12	Ruční zametání samochoďným zametačem	hod.	
13	Chemická likvidace plevelů	m <sup>2</sup>	
14	Vybrání odpadových košů	hod.	
	Uložení odpadů z košů	t	
	Pytlík do koše	ks	
15	Opravy košů - práce, vč. vozidla	hod.	
16	Běžná údržba studní	hod.	
17	Běžná údržba ploch zastávek	hod.	
18	Práce ručního úklidu - dělník	hod.	
19	Práce řidiče	hod.	
20	Likvidace plevelů	m <sup>2</sup>	
21	Pronájem přenosných odpadkových košů	ks a den	
22	Jednorázový vývoz odpadkových košů	ks	

II. Zimní údržba		2018	pozn.
	měr. jedn.		
1	Zimní údržba komunikací – strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	
2	Zimní údržba chodníků – strojní paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	
3	Zimní údržba chodníků – ruční paušální částka	měsíc/m <sup>2</sup>	
4	Uložení bedny s posypem (včetně jednoho doplnění)	měsíc/KČ	
5	Uložení pytle s posypem (jednorázově)	KČ/ks	
6	Malý sypač	hod.	
7	Velký sypač	hod.	

III. Ostatní		2018	pozn.
	měr. jedn.		
1	Plošina vč. montáže	hod.	
2	Práce montážní	hod.	
3	Údržba fontány	hod.	
4	Nájem kontejnerů 5 - 7m <sup>3</sup>	den	
5	Nájem kontejnerů 8 - 30m <sup>3</sup>	den	
6	Manipulace	VOK	
7	Doprava objemného a komunálního odpadu vozidlem s lis. zařiz.	km	
8	Uložení odpadu na skládce	t	
9	Mimořádný vývoz nádoby 1100L	vývoz	
10	Lisování odpadu vozidlem s lisovacími zařízeními	hod.	
11	Likvidace černých skládek		
	Nakladač Komatsu	hod.	
	Nakladač JCB	hod.	
	Nakladač Locust	hod.	
	Ruční práce - dělník stav.	hod.	
	Uložení odpadu na skládce	t	
	Uložení stavebních suti a zeminy	t	
12	Kvalifikovaný dělník	hod.	
13	Doprava osobním vozidlem	km	
14	Montáž a demontáž stánků při množství do 20 ks včetně	ks	
15	Montáž a demontáž stánků při množství nad 20 ks	ks	
16	Montáž a demontáž stánků při množství do 20 ks včetně	ks	
17	Použití elektrocentrály	hod.	
18	Použití elektrické přípojky	den	

Uložení odpadu do jednotlivých zařízení dle ceníku TSZ

IV. Pasportizace		2018	pozn.
	měr. jedn.		
1	Přípravné a realizační práce	hod.	

Položka		mer. sazba
Neuvedené položky se řídí dle platného ceníku URS -20%		mer. sazba
Pokládka asfaltbetonu vč. Materiálu		t
Dopravní značení vodorovné - nástřik		m <sup>2</sup>
Beton asfaltový AB do 3m tl. 5cm		m <sup>2</sup>
Beton asfaltový AB do 3m tl. 10cm		m <sup>2</sup>
Beton asfaltový AB do 3m tl. 15cm		m <sup>2</sup>
Opravy výtluků Turbo 5000		t
Opravy výtluků Sirkot 70-80		m <sup>2</sup>
Zábradlí trubkové - madlo, nátěry, patka		m
Údržba kabelových rozvodů v terénu		m
Osazení a montáž svisté DZ včetně patky		ks
Montáž symbolu nebo dodatkové tabulky		ks
Odstranění DZ včetně likvidace		ks
Výrovnání DZ		ks
Zapůjčení dopravního značení : symbol+sloupek DZ+podst.		ks/den
Vodorovné DZ z nátěr. hmot		m <sup>2</sup>
Přípravné práce		hod.

	Vl. jsou používány hod.sazby práce	mer. sazba
1	Traktory	hod.
2	Vibrační válec	hod.
3	Nakladač Locust	hod.
4	Nakladač (vč. obsluhy) - Komatsu	hod.
5	Vozidla na vysprávkou komunikací	hod.
6	Multicar	hod.
	Multicar	km
	Přeprava kontejneru	-
7	MAN - nosič kontejnerů	hod.
	MAN - nosič kontejnerů	km
8	Mercedes + MAN + HR	hod.
	Mercedes + MAN + HR	km
9	Renault	hod.
	Renault	km
10	MB - ramennový nakladač VOK	hod.
	MB - ramennový nakladač VOK	km
11	Liaz s HR	hod.
	Liaz s HR	km
12	Pojízdná autodilna	hod.
13	Práce v hodinové sazbě	hod.
14	Zapůjčení přenosného dopravního značení	ks a den
15	Vyčištění a zalévání spár asfalt emulsi	hm
16	Přípravné, organizační a realizační práce (není-li dohodnuto jinak)	hod.
17	Inženýrská činnost	hod.
18	Materiál dle skutečné spotřeby	

Platnost: 1.1.2018 - 31.12.2018

Zpracovali: [redacted] - vedoucí ekonomického útvaru

[redacted] - vedoucí obchodního útvaru

[redacted] - vedoucí provozního útvaru

Odsouhlasil: [redacted] - ředitel společnosti