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SMLOUVA O DÍLO  
č. objednatele: 
č. zhotovitele: 280 pr / 0516 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami: 
 
 
Ing.arch. Jan Stach - ASKA architektonické studio 

IČO :     10323406 
DIČ:      CZ520301349 
se sídlem  :   Žižkovo nám. 14/14 , 390 01 Tábor 
Bankovní spojení:                              Komerční banka, a.s., pobočka Tábor 
č. ú.:                 xxxxxxxxxxxxx 
 
jednající/zastoupený:  osobně 
  tel.:  381 256 408, xxx xxx xxx, e-mail:  aska@sky.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) 

a 

Město Tábor 

IČO:           00253014 
DIČ:                                      CZ00253014 
se sídlem :   Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor  
Bankovní spojení:                             Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor 
č. ú.:                 9021-0701427349/0800 
 
Zmocněný zástupce   
pro věci smluvní:  Ing. Jiří Fišer, starosta 
  
Zmocněný zástupce 
pro věci technické: :   Ing. Pavel Stolař – ved. přípravy a realizace investic 

  tel.:  381 486 323, e-mail:  pavel.stolar@mutabor.cz 
(dále jen „Objednatel“) 
 

 

I. 
Úvodní ustanovení 
 

1. Zhotovitel Ing.arch. Jan Stach je autorizovaným architektem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných architektů vedeném 
Českou komorou architektů pod číslem autorizace 00259. Objednatel vykonává činnost architekta jako 
svobodný architekt. 

2. Objednatel Město Tábor je vlastníkem pozemků (p. č. 353 a 352) a objektů (čp. 1 a 23 na Žižkově 
náměstí v Táboře), kde je v souladu s výzvou k podání nabídek č. j. S-META 19032/2016 OI/2 řešen 
záměr obnovy národní kulturní památky (dale “NKP”) „Stará radnice“. 

3. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je provedení zakázky s názvem „Obnova NKP „Stará 
radnice“ v Táboře – projektová dokumentace a související činnosti“ 
 

II. 
Předmět Smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci a provést 
další související úkony a činnosti. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 
 
2. V rámci předmětu smlouvy bude provedeno: 
- projektová dokumentace pro ohlášení stavby/pro vydání stavebního povolení (dále též 

„DOS“), 
- zajištění ohlášení stavby/stavebního povolení (dále též „OS“) s nabytím právní moci, 
- zaměření, průzkumy, zkoušky, měření a další dokumentace (dále též „ZPZMD“), 
- konzervátorsko-restaurátorská dokumentace (dále též „KoReD“), 
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též "plán BOZP"), 
- projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 

stavby (dále též „DZSaDPS“), 
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- a dále s tím související činnosti: 
- výkon inženýrské činnosti (dále též „výkon IČ“),  
- výkon činnosti konzervátora-restaurátora (dále též „výkon KoRe“), 
- výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(dále též „výkon KooBOZP“) po dobu přípravy stavby.  

 
Zpracovaná dokumentace bude obsahovat: 
- lokální i plošné opravy a úpravy omítek vč. architektonických a ozdobných prvků pláště budovy vč. 
jeho barevného řešení na základě průzkumu (tj. průzkum omítek a stratigrafický průzkum vrstev nátěrů 
pro získání informací o posloupnosti, barevnosti a druhu barevných nátěrů na fasádách a jejích 
stavebních prvcích),  
-    opravy a repase oken vč. nových výplní a sjednocení kování, 
-    opravy a doplnění klempířských prvků, mřížek a sítí proti holubům, 
-   úpravu a doplnění systému vytápění příp. posouzení způsobu vytápění a s tím související návrh 
podlahového vytápění v gotickém sálu,  
-    jednotný návrh podlah v gotickém sálu a v šesti místnostech výstavní galerie navazující na gotický 
sál (nejlépe ruční cihelná dlažba, tvar dlaždic a jejich kladení vzejdou z dalších diskuzí, podle archivních 
materiálů - dlaždice asi čtvercové o straně 250-300 mm kladené do pásů, asi 1928-41), obnova podlahy 
pavlače před vstupem do gotického sálu,  
-   návrh obnovy trojích středověkých dřevěných okovaných dveří – dvoje jednoduché a jedny vícevrstvé 
s dřevěným jádrem, a jedněch železných dveří (průzkum a konzervátorsko-restaurátorský záměr),  
-    návrh nových železných dveří (repliky) vyplňujících otvor, který navazuje na stávající dřevěné dveře 
spojující „starou radnici“ s „novou radnicí“, 
-    sjednocení kování u dveří vedoucích z gotického sálu (5 ks),  
-    úpravu příp. návrh nových vnitřních dřevěných kazetových dveří (5 ks),  
-    úpravu příp. návrh nových vedlejších dřevěných dveří na pavlači (1 ks), 
-  návrh odborné konzervace dřevěného trámového stropu v galerii (průzkum a konzervátorsko-
restaurátorský záměr), 
-   nástěnné nápisy a kresby v gotickém sálu, v přilehlých místnostech galerie a na pavlači, z níž se 
vchází do gotického sálu (průzkum a konzervátorsko-restaurátorský záměr), 
-    návrh barevnosti omítek a prvků klenby v gotickém sálu (sondážní průzkum omítek - předpoklad cca 
10 sond, stratigrafický průzkum barevnosti dochovaných omítkových vrstev, konzervátorsko-
restaurátorský záměr), 
-    opravy a úpravy vnitřních omítek v atriu, 
-   omítky ve vstupním prostoru přízemí - nyní jsou bílé, ve čtyřicátých letech minulého století bohatě 
malované klenby (sondážní průzkum omítek - předpoklad cca 10 sond, stratigrafický průzkum 
barevnosti dochovaných omítkových vrstev, konzervátorsko-restaurátorský záměr), 
-    řešení elektroinstalace, EPS, EZS, CCTV (kamerový systém) vč. rozšíření do půdních prostor, 
-    doplnění osvětlení (vč. mobilního osvětlovacího systému) dalších výstavních ploch gotického sálu 
vč. schodiště, 
-    opravu a sanaci krovu (dendrochronologický průzkum - tzv. datování dřeva, průzkum kvality dřeva 
historických částí krovu – v případě potřeby i mykologický průzkum),   
-    návrh konzervace záklopového stropu u pozůstatku gotického záklopového stropu na půdě v místě 
nad galerií (průzkum a konzervátorsko-restaurátorský záměr), 
-    kamenické práce – zahrnující obnovu kamenného schodiště z 1. NP do 2. NP, očištění a obnovu 
dalších kamenných prvků (vstupní portál u schodiště, kamenné „zárubně“ apod.), 
-    výměnu dožilé betonové střešní krytiny objektu a opravu stávající střešní krytiny na věži, 
-    zahrnutí zpracovaného restaurátorského záměru polychromovaného kamenného reliéfu „Znak města 
Tábor“ (umístěného na stěně v gotickém sálu a restaurovaného v roce 1921) vč. požadavku na jeho 
restaurování a zhotovení 3D dotykového modelu do předmětné dokumentace, soupisu prací a rozpočtu, 
-    vypracování dokumentace i v souladu s požadavky aktuálního dotačního titulu na obnovu kulturních 
památek.   
 
3. Podrobné vymezení předmětu smlouvy a požadavky na jednotlivá plnění:    
   
3.1 V rámci předmětu této smlouvy bude vypracováno: 

1. Dokumentace pro ohlášení stavby/stavební povolení (DOS) bude Objednateli poskytnuta v 
8 paré v tištěné podobě a 1ks CD a bude zpracovaná v členění a rozsahu zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění její novely č. 62/2013 
Sb.) a souvisejících předpisů. Součástí předmětu plnění je i její projednání a zajištění 
potřebných dokladů pro vydání ohlášení stavby příp. stavebního povolení příp. společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. jeho zajištění s nabytím právní moci. Součástí 
bude i oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v členění na jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory a v cenové 
úrovni platné ke dni předání zadavateli ve dvojím vyhotovení, podepsaný a orazítkovaný jeho 
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zpracovatelem. Návrh řešení bude projednán na technických radách s Objednatelem za účasti 
ostatních dotčených subjektů, jejichž připomínky budou zapracovány do projektové 
dokumentace. 

2. Potřebná zaměření, průzkumy, zkoušky, měření a další dokumentace (ZPZMD), tj. 

zejména potřebná zaměření stávajícího stavu, stavebně technický průzkum, stavebně 
historický průzkum resp. jeho aktualizace, statický průzkum, průzkum vlhkosti, stratigrafický 
průzkum, průzkum kvality dřeva (příp. i mykologický průzkum), dendrochronologický průzkum, 
fotodokumentace, dokumentace s inventarizací umělecko-řemeslných prvků, a to v rozsahu 
potřebném pro zdárné a úplné zhotovení projektové dokumentace. Dokumentace ZPZMD bude 
obsahovat popis provedených prací, jejich výsledky, pečlivé zdokumentování a vyhodnocení. 
Zpracovaná dokumentace potřebných zaměření, průzkumů, zkoušek, měření a další 
dokumentace bude předána spolu s dokumentací DOS. 

3. Konzervátorsko-restaurátorská dokumentace (KoReD) bude Objednateli poskytnuta v 8 
paré (4 podepsaná vyhotovení a 4 kopie) v tištěné podobě a 1 ks CD a bude zpracovaná 

v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
a souvisejících prováděcích předpisů, v souladu s etickými kodexy v konzervátorsko-
restaurátorské praxi a v souladu s normami na ochranu kulturního dědictví. Dokumentace 
KoReD bude obsahovat i popis, výsledky a vyhodnocení z prováděných potřebných průzkumů 
pro konzervátorsko-restaurátorský záměr požadovaných prvků a částí předmětného objektu. 
Dokumentace bude vypracovaná v souladu s doporučeními Komise konzervátorů-restaurátorů 
Asociace muzeí a galerií České republiky (AMG ČR) a Komise MK ČR pro restaurování.  

4.   Dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby 
(DZSaDPS) bude Objednateli poskytnuta v 8 paré v tištěné podobě a 1 ks CD a bude 

zpracovaná ve smyslu zákonů č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (též „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů 
platných v době předávání dokumentace a soupisu prací Objednateli. Součástí předmětu 
plnění je i položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (též „soupis 
prací“) v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, podle níž bude elektronická podoba soupisu prací v otevřeném formátu, který umožní 
přenos dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro 
sestavení nabídkové ceny a zároveň se bude jednat o formát volně dostupný. Jako součást 
tištěné formy PD bude dodán ve dvojím vyhotovení oceněný položkový soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměrem, tj. aktualizovaná verze z projektové 
dokumentace pro ohlášení stavby/stavební povolení, podepsaný a orazítkovaný jeho 
zpracovatelem. Před dokončením projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech 
dokumentace pro provedení stavby Zhotovitel svolá závěrečné projednání této dokumentace. 

 Pozn. k technickým podmínkám stanoveným v DZSaDPS mj. i v souladu s § 89 ZZVZ: 
Dle odst. (5) § 89 ZZVZ: „Není-li to odůvodněno předmětem zakázky, zadavatel nesmí 
zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavtele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví 
prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na a) určité dodavatele nebo výrobky, nebo 
b) patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu.“  
a dle odst. (6) § 89 ZZVZ: „Odkaz podle odstavec 5 písm. a) nebo b) může zadavatel použít, 
pokud stanovení technických podmínek podle odstavce 1 nemůže být dostatečně přesné nebo 
srozumitelné. U každého takového odkazu zadavatel uvede možnost nabídnout rovnocenné 
řešení.“    

5. Plán BOZP bude zadavateli poskytnut ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a současně na 
CD spolu s DZSaDPS a bude zpracován v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejících předpisů, a dále s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, dále právní předpisy a rizika 
stavby a bude vypracován určeným koordinátorem BOZP, který bude držitelem osvědčení o 
odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

 
3.2 V rámci předmětu této smlouvy bude proveden výkon souvisejících činností: 

      1. Výkon inženýrské činnosti (dále též „výkon IČ“): 

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných potřebných zaměřeních, 

průzkumech, zkouškách a měřeních, pokud to bude situace vyžadovat,  
- zpracování žádosti o ohlášení stavby (vydání stavebního povolení) s přílohami ve smyslu 

stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, 
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-   předání OS (SP) s nabytím právní moci, 
- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 

výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, 
-   účast na jednáních a další úkony v rámci řízení na stavebním úřadu, 
- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech 

dokumentace pro provádění stavby a účast na jednání, 
-   případná prezentace dokumentace v Radě města Tábora na základě výzvy objednatele. 
 
2.  Výkon činnosti konzervátora-restaurátora (dále též „výkon KoRe“): 

-   provedení potřebných průzkumů pomocí vhodných metod včetně vyhodnocení všech závěrů 
průzkumů a zapracování do konzervátorsko-restaurátorské dokumentace (resp. KoRe záměrů), 

-   provádění průzkumů vyškolenými odbornými pracovníky nebo vždy pod jejich dohledem,  
-   zajištění souhlasu vlastníka nebo správce památky k zásahu před vlastním započetím provádění 

sondážního průzkumu a odběru vzorků,  
-   zajištění potřebných pomocných konstrukcí, prostředků a pomůcek k provádění průzkumů,  
-   zpracování konzervátorsko-restaurátorských záměrů jednotlivých prvků a stavebních částí, které 

budou mj. obsahovat zprávu o průzkumech, navrhované konzervátorské prostředky, materiály a 
metody vč. jejich charakteristiky, dále popis výhod a rizik navrhovaných metod a prostředků, 
návrh na provedení podrobných materiálových analýz, doporučení pro zajištění vhodných 
podmínek uložení a zacházení s předměty příp. i pro jejich transport během ošetření, doporučení 
klimatických a technických parametrů úložných a výstavních prostor v souvislosti se stavebními 
úpravami objektu muzea, navržení metod a systémů monitorování klimatických podmínek 
prostředí, stanovení finančních nákladů na restaurování předmětných prvků a stavebních částí 
kulturní památky, fotodokumentaci z průběhu prací, jméno autora či autorů a jejich 
spolupracovníků, datum dokončení záměru, 

-   zpracování inventarizace umělecko-řemeslných prvků dle požadavků Husitského muzea, 
-   dodržování profesních etických kodexů a norem na ochranu kulturního dědictví, 
-   provádění průzkumů a odběru vzorků z předmětných architektonických a stavebních prvků a 

částí kulturní památky podle předpokladu přímo v Husitském muzeu v Táboře. 
 
3. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništi po dobu přípravy stavby (dále též „výkon KooBOZP“): 

-  v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá objednateli jako 
zadavateli stavby plán obsahující náležitosti uvedené v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a 
rovněž přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou 
osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které 
je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci, 

- v rámci své činnosti po dobu přípravy stavby předá projektantovi veškeré další informace o 
bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti, 

- dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou  
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí  
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, 
ekonomicky přiměřené, 

- poskytne projektantovi odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení 
plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo 
technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

- zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 
provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 
nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

- zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při případných udržovacích 
pracích. 

 

4. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 8× ve vytištěné formě + 1× na CD  

    ve formátu .pdf  a ve formátu .dwg případně ve formátu .word  a .excel. Soupis prací bude v souladu  
    s vyhl. č. 169/2016 Sb. v otevřeném formátu.  Viz článek 3.1 výše. 
 

5.   Součástí dokumentace zpracované podle této Smlouvy není: 

- Výkon autorského dozoru, který bude Objednatelem řešen až před zahájením realizace stavby. 
- Výrobní dokumentace částí stavby. 
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III. 
Doba a místo plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění: 
 
1.1 Průzkumné a restaurátorské práce  

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli přípravnou dokumentaci (“ZPZMD” a “KoReD”) v souladu 
s výše uvedeným vymezením nejpozději 140 dnů po podepsání smlouvy.  

1.2 Projektová dokumentace pro Ohlášení stavby/stavební povolení  

Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy (“DOS”, “plán BOZP”, “výkon KoRe”, 
dílčí část “výkon IČ”) v souladu s výše uvedeným vymezením nejpozději do 140 dnů po podepsání 

smlouvy. 

1.3 Projektová dokumentace pro Zadání a provedení stavby  
Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli všechny výstupy (“DZSaDPS”, “výkon KooBOZP”, dílčí 
část “výkon IČ”) v souladu s výše uvedeným vymezením po vydání souhlasu s provedením 
ohlášeného stavebního záměru nejpozději do 56 dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného 

doručení výzvy Objednatele Zhotoviteli. 
 
2. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace a dalších souvisejících úkonů a činností bude mezi 
Zhotovitelem a Objednatelem podepsán předávací protokol. Po předání dané části Dokumentace a s 
tím dalších souvisejících úkonů a činností je Objednatel povinen ji prověřit a odsouhlasit. Nezašle-li 
Objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu Zhotoviteli ohledně 
příslušné předané části dokumentace písemné námitky, má se za to, že Objednatel takto předanou část 
Dokumentace a s tím dalších souvisejících úkonů a činností odsouhlasil, tato skutečnost má vliv na 
plynutí lhůt pro plnění navazujících Výkonových fází, jak je popsáno výše v odstavci 1 tohoto článku. 
 
3. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je ale povinen v dohodnutém termínu všechny 
požadované zjištěné vady opravit a předat opravenou Dokumentaci Objednateli v termínu vzájemně 
dohodnutém.  
 
4. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, 
jejichž závazná stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. 
Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného 
závazného stanoviska právními předpisy. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z 
důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti 
dozví.  
 
5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel 
objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel prokazatelně 
neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 
 
6. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další související úkony a činnosti na svůj náklad a na 
své nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může 
Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem. 
 
IV. 
Cena 
 

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších souvisejících úkonů a činností dle 
članku II. této Smlouvy byla stanovena v CÚ k datu předání díla. Součástí sjednané ceny jsou veškeré 
náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, tj. CENA DÍLA ZAHRNUJE VEŠKERÉ PRÁCE A 

DODÁVKY NEZBYTNÉ PRO KVALITNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY A OBSAHUJE VEŠKERÉ NEZBYTNÉ NÁKLADY K ÚPLNÉMU A 
KVALITNÍMU VYPRACOVÁNÍ, PROJEDNÁNÍ A DOKONČENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A JE CENOU NEJVÝŠE 
PŘÍPUSTNOU. 

 

Celková cena činí 795 000,- Kč bez DPH / 961 950,- Kč vč. DPH (DPH: 166 950,- Kč) 

 
2. Celková cena v “Kč” je členěna následovně: 

a) dokumentace pro ohlášení stavby/vydání stavebního povolení (DOS)  

    cena bez DPH.....150 000 / cena 181 500,- vč. DPH, 

b) potřebná zaměření, průzkumy, zkoušky, měření a další dokumentace (ZPZMD) 
            cena bez DPH......258 000 / cena 312 180,-vč. DPH, 

           z toho dílčí části: 
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             b1) zaměření stávajícího stavu 
                   cena bez DPH .......30 000/ cena 36 300,- vč. DPH, 

             b2) stavebně technický průzkum  
                   cena bez DPH.......30 000 / cena 36 300,- vč. DPH, 

             b3) stavebně historický průzkum (aktualizace) 

                 cena bez DPH......30 000 / cena 36 300,- vč. DPH, 

             b4) statický průzkum 

                   cena bez DPH..… 20 000,- / cena 24 200,-vč. DPH, 

             b5) průzkum vlhkosti 
                   cena bez DPH……20 000 / cena 24 200,-vč. DPH, 

             b6) stratigrafický průzkum 

                   cena bez DPH.…42 000 / cena 50 820,- vč. DPH, 

             b7) průzkum kvality dřeva 
                   cena bez DPH…..18 000 / cena 21 780,-vč. DPH, 

             b8) dendrochronologický průzkum  
                   cena bez DPH….33 000 / cena 39 930,-vč. DPH, 

             b9) fotodokumentace  
                   cena bez DPH…10 000 / cena 12 100,-vč. DPH, 

             b10) dokumentace s inventarizací umělecko-řemeslných prvků  
                   cena bez DPH….25 000 / cena 30 250,-vč. DPH, 

     c) konzervátorsko-restaurátorská dokumentace (KoReD) 
         cena bez DPH........142 000 / cena 171 820,-vč. DPH, 

         z toho dílčí části:  

 c1)  zapracování dokumentace průzkumů (DPrů) 
       cena bez DPH............ 54+15+15 = 84 000 / cena 101 640,-vč. DPH, 

 c2)  konzervátorsko-restaurátorský záměr (KoReZ) 

                      cena bez DPH................ 28+15+15 = 58 000 /  cena 70 180,-vč. DPH, 

d) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby  
v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby (DZSaDPS) 

 cena bez DPH.........75 000 / cena 90 750,- vč. DPH, 

e)   plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP) 

  cena bez DPH........10 000 / cena 12 100,- vč. DPH, 

f)  výkon inženýrské činnosti (IČ) 
 cena bez DPH.........15 000 / cena 18 150,-vč. DPH,  

     z toho dílčí části:  

       f1)   dokumentace pro ohlášení stavby/vydání stavebního povolení (IČ DOS): 
            cena bez DPH.........10 000 / cena 12 100,- vč. DPH, 

       f2) dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech dokumentace pro provedení 
stavby (IČ DZSaDPS): 

             cena bez DPH......5 000 / cena 6 050,-vč. DPH, 

      
 g)  výkon činnosti konzervátora-restaurátora (KoRe) 

 cena bez DPH.....140 000 / cena 169 400,- vč. DPH  

h) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
(KooBOZP) po dobu přípravy stavby 
 cena bez DPH..........5 000 / cena 6 050,- vč. DPH, 

i) cena celkem za předmět plnění veřejné zakázky (smlouvy) 

 cena bez DPH.........795 000 / cena 961 950,- vč. DPH. 
 

3. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výší 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního 
vztahu podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.  
 
V. 
Platební podmínky 

 

1. Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací.    

2. Cena za dílo bude uhrazena takto: 
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- po vypracování a předání 2 ks paré PD pro ohlášení stavby vypracované v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a souvisejících 
předpisů, objednateli (6 paré si v této fázi ponechá zpracovatel pro projednávání) bude na 
základě faktury vystavené zhotovitelem uhrazeno 60% nákladů stanovených v bodě IV. 2. a), 
30% nákladů dle bodu IV. 2. a) bude uhrazeno na základě faktury po podání žádosti o ohlášení 
stavby. Zbylých 10% nákladů bude uhrazeno po nabytí právní moci OS. 

- po předání všech paré v tištěné i elektronické podobě potřebných zaměření, průzkumů, 
zkoušek, měření a další dokumentace vypracované podle příslušných předpisů objednateli 
bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu IV. 2. b) příp. části ceny dle bodu IV. 2.  
b1) až dle bodu IV. 2. b10).  

- po předání všech paré v tištěné i elektronické podobě konzervátorsko-restaurátorské 
dokumentace vypracované v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve 
znění pozdějších předpisů, a dalšími prováděcími a souvisejícími právními předpisy, 
objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle bodu IV. 2. c) příp. část ceny dle 
bodu IV. 2. c1) a část ceny dle bodu IV. 2. c2).  

- po předání všech paré v tištěné i elektronické podobě dokumentace pro zadání stavby 
v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby vypracované v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími 
prováděcími právními předpisy, objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle 
bodu IV. 2. d).  

- po předání plánu BOZP ve 2 vyhotoveních vypracovaného v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů a souvisejících předpisů, objednateli bude zhotoviteli uhrazena cena v plné výši dle 
bodu IV. 2. e).  

- za výkon inženýrské činnosti bude uhrazena cena ve výši dle bodu IV. 2. f) po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a požadovaných projektových dokumentací příp. část ceny dle bodu 
IV. 2. f1) a část ceny dle bodu IV. 2. f2).  

- za výkon činnosti konzervátora-restaurátora bude uhrazena cena v plné výši dle bodu IV. 2. g) 
po předání požadované konzervátorsko-restaurátorské dokumentace. 

- za výkon funkce koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby bude uhrazena cena v plné výši 
dle bodu IV. 2. h) po předání všech pravomocných rozhodnutí a požadovaných projektových 
dokumentací včetně 2 ks plánu BOZP. 

3. Případné reprodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na 
žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány samostatně. 

4. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.   

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

6. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za 
to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
VI. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 
 

1. Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Zhotoviteli následující Podklady:  
1.1 Pro fázi projektová dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění 
stavby (dále též „DZSaDPS“), dodá Objednatel Zhotoviteli stanovisko k dokumentaci pro ohlášení 
stavby/vydání stavebního povolení (DOS)  do 15 dnů od jejího předání. 

2. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů 
vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci, ve fázi 5 alespoň dvakrát. Objednatel má právo 
k předloženým materiálům dávat své připomínky a návrhy, a to nejpozději 14 dnů před termínem pro 
dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových fází. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke Zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 1 týdne (tj. 7 
kal. dnů) od jejich předložení.  

3. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky a návrhy Objednatele v případě, že tyto 
připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo 
stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 tohoto článku. 

4. Zhotovitel je zejména povinen: 
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 provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 

 zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, v rámci kterého budou mít jeho 
zodpovědní členové příslušná osvědčení – zejména osvědčení o autorizaci (dle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů) a 
osvědčení k činnosti koordinátora BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů), a 
odpovídající odborné znalosti a zkušenosti (zejména s obdobnými kulturními památkami), 

 dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

 plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a vydávané ve 
správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě, 

 účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

 poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

 písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 

5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby a k součinnosti s koordinátorem BOZP zaváže i své 
subdodavatele.  

6. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

7. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

8. Změny díla požadované objednatelem anebo vyvolané okolnostmi, za které zhotovitel nenese 
odpovědnost, se řeší formou písemné dohody o změně smlouvy o dílo. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům 
a závazným normám.   

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomocí třetích osob. V takovém případě nese odpovědnost za 
splnění smlouvy a odpovídá za vady díla jako by je prováděl on sám.  

11. Zhotovitel se zavazuje, že vady díla zjištěné objednatelem odstraní bezplatně bez zbytečného 
odkladu, nejpozději v dohodnutém termínu. 

12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až 
při realizaci stavby na základě zpracované dokumentace. 

13. Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla. 

14. Objednatel má právo použít dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Ochrana autorských práv se 
řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.   

15. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou 
předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

16. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové dokumentace, 
provádět změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro 
financování projektu. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků nebo změny 
podmínek přípravy stavby zmenšit rozsah projektu či tyto práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich 
dokončením. V případě, že objednatel bude nucen z důvodů nedostatku finančních prostředků tato 
práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí z posunutí, přerušení 
nebo předčasného ukončení projektových a souvisejících prací, vyjma uhrazení prokazatelné 
rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 
 
VII. 
Sankce 
 

1. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou 
zhotovitele, resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.  

2. Zadavatel požaduje tyto minimální smluvní pokuty, tzn. že uchazeč může nabízet smluvní 
pokuty vyšší a sankcionovat více skutečností, ale povinně musí sankcionovat níže uvedené 
skutečnosti, a to minimálně uvedenými částkami: 

 - smluvní pokuta při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí díla dle smlouvy 
vinou dodavatele ve výši min. 10 000,- za každý nesplněný termín dohodnutý ve smlouvě jednorázově, 
               - smluvní pokuta při prodlení s předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo 
výkonu související činnosti předmětné části díla z viny dodavatele ve výši min. 500,- Kč za každý den 
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prodlení, 
 - smluvní pokuta ve výši min. 5 000,- Kč za neodstranění vady či nedodělku v projektové 
dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli, a to za každou vadu či nedodělek, kterou zhotovitel 
neodstranil v objednatelem stanovené lhůtě, 
 - smluvní pokuta ve výši 15 % z hodnoty víceprací, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila 
z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, 
v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. 

4. Uchazeč (zhotovitel) není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle smlouvy či 
jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  

5. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn 
požadovat smluvní pokutu ve výši max. 3 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje 30 kalendářních dnů od doručení příslušného 
vyúčtování smluvní pokuty. 

7. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 

VIII. 
Doba trvání a možnost ukončení 
 

1. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo 
výpovědí. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho 
doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení povinností se pro účely této smlouvy považuje 
zejména: 
a) prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v článku VI. 2 této smlouvy, po 
dobu delší než 7 kal. dní, 
b) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 10 dní, 
c) prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 10 dní. 

3. Zhotovitel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na 

jejichž nevhodnost ho Zhotovitel upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se 
zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, za podmínek 
stanovených níže v tomto článku. Výpovědní doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení 
písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

5. Smlouvu je možné vypovědět vždy jen ke konci konkrétní Výkonové fáze. Koncem výkonové fáze se 
pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele splnění všech povinností v rámci jednotlivých 
výkonových fází a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu na škody 
způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. 1 000 000,- Kč (pozn.: doklad o pojištění 

Zhotovitel Objednateli předložil v rámci součinnosti k uzavření smlouvy). 
 
IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, zákonem   č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním 
zákonem, zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují 
přednostně řešit smírnou cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této 
smlouvy nebo v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele.  
3. Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou dohodu smluvních stran ohledně předmětu plnění.  
4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, 
účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují 
takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo. 
5. Jakékoli změny či dodatky ke smlouvě musí být vyhotoveny v písemné formě a podepsány oběma 
smluvními stranami. 
6. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/ 1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či 
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 
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7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel jedno vyhotovení.  
8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy. 
 
 

V Táboře dne ___________ 
 
 
Za Objednatele:                                                                                        Za Zhotovitele: 
 
          
 
 
 
 
 
 
___________________________     _____________________ 
Ing. Jiří Fišer, starosta                                                                                Ing. arch. Jan Stach 

       
 

 
 
 
 
 
 

 

 


