

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) v platném znění

č. objednatele: 248/2018

č. zhotovitele: 348/18



## I.

### Smluvní strany

#### Objednatel:

Název : **Městská část Praha-Suchdol**  
Sídlo : Suchdolské náměstí 734/3, 165 00 Praha-Suchdol  
IČ : 00231231  
DIČ : CZ00231231  
Zastoupený : Ing. Petr Hejl, starosta  
Bankovní spojení : ČSOB, Praha 6  
Číslo účtu: 247747560/0300

#### Zhotovitel:

Název : **ISES, s.r.o.**  
registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 41234 ze dne 14.11.1995 u Městského soudu v Praze  
Sídlo : M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6  
IČ : 645 83 988  
DIČ : CZ64583988  
Zastoupený :   
Bankovní spojení : 

## II.

### Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy a realizace projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP vč. závěrečného vyhodnocení akce na projekt zaměřený na realizaci opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy a/nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí.

Předmětem tohoto projektu budou opatření mající vliv na energetickou náročnost budovy a/nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí na základní škole. Realizační náklady jsou dle předběžných odhadů stanoveny na cca 7 mil. Kč.

**Práce na předmětu díla budou zahrnovat následující činnosti:**

**1. Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP**

- zpracování podkladových studií a analýz v rozsahu stanoveném v pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020 a manažerské řízení přípravy projektu,
- zpracování finální žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP, vč. vyplnění v systému IS KP14+ a vypořádání případných připomínek.

**2. Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce**

**a. Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro (změnu) Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. zejména**

- zadávání údajů z výběrových řízení do systému IS KP14+,
- kompletace dokladů požadovaných pro (změnu) Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020,
- vyplnění všech položek v systému IS KP14+ potřebných pro (změnu) Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

**b. Manažerské řízení realizace projektu po vydání (změny) Rozhodnutí o poskytnutí dotace, tj. zejména kontrola formálních náležitostí faktur,**

- kompletace faktur od jednotlivých dodavatelů investora, jejich zadání do elektronického systému IS KP14+,
- vyplnění pravidelných žádostí o platbu v elektronickém systému IS KP14+,
- editace bankovních výpisů dokládajících úhradu faktur do elektronického systému IS KP14+,
- vyplňování průběžných zpráv o realizaci projektu v systému IS KP+ do doby ukončení fyzické realizace projektu.

**c. Závěrečné vyhodnocení akce, tj. zejména**

- příprava závěrečné zprávy o realizaci projektu,
- doplnění údajů v elektronickém systému IS KP14+,
- příprava a kompletace všech dokladů požadovaných k závěrečnému vyhodnocení akce, dle pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020.

### III. Cena plnění

Cena za dílo v uvedeném rozsahu je stanovena dohodou ve smyslu závazných předpisů o smluvních cenách a to následovně:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
<b>Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP</b>	
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	29 000,-*
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	28 000,-*

#### Po schválení podpory projektu Řídicím orgánem OPŽP:

Činnost	Cena bez DPH (Kč)
<b>Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce</b>	
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro (změnu) Rozhodnutí o poskytnutí dotace	23 000,- *
Manažerské řízení realizace projektu po vydání (změny) Rozhodnutí o poskytnutí dotace	39 000,- *
Závěrečné vyhodnocení akce	25 000,- *

\* způsobilý náklad – na tuto činnost může být poskytnuta 85 % podpora (z ceny celkových způsobilých výdajů vč. DPH). Podpora může být poskytnuta do výše 6 až 10 % (v závislosti na výši realizačních nákladů) z celkových způsobilých přímých realizačních nákladů.

#### Celková cena:

Cena celkem bez DPH	....	144 000,- Kč
21 % DPH	....	30 240,- Kč
<b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>	<b>....</b>	<b>174 240,- Kč</b>

DPH bude vyúčtována ve výši platné dle obecně závazných právních předpisů platných v době vystavení faktury.

V případě, že objednatel bude mít zájem o zpracování zpráv o udržitelnosti projektu v systému IS KP14+, v období udržitelnosti projektu stanoveného v RoPD, lze si tuto činnost u zhotovitele objednat nad rámec smlouvy o dílo za cenu stanovenou dohodou 2 000,- Kč bez DPH, za každou zpracovanou zprávu o udržitelnosti projektu.

**IV.  
Termin plnění**

Činnost	Zahájení prací	Ukončení prací
<b>Zpracování podkladových studií a analýz, manažerské řízení přípravy projektu a zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP</b>		
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	po podpisu smlouvy o dílo a pokynu objednatele	dle termínu vypsání výzvy v OPŽP
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	dle termínu vypsání výzvy v OPŽP	po formální kontrole žádosti
<b>Manažerské řízení realizace projektu, vč. závěrečného vyhodnocení akce</b>		
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro (změnu) Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po formální kontrole podané žádosti	po vydání (změny) Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Manažerské řízení realizace projektu po vydání (změny) Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po vydání (změny) Rozhodnutí o poskytnutí dotace	po dokončení fyzické realizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akce	po dokončení fyzické realizace projektu	dle podmínek SFŽP

Plnění harmonogramu prací bude závislé na spolupůsobení objednatele.

**V.  
Způsob úhrady a sankce**

- 1) Podkladem pro platby budou faktury, které budou mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
  - a) Provedené práce budou proplaceny na základě faktur, které budou vystaveny po zpracování jednotlivých částí díla a jeho předání odpovědnému zástupci objednatele.
  - b) Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla v následujících termínech a částkách:

Způsob úhrady jednotlivých činností (ceny v Kč)	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. 21 % DPH	Termín vystavení faktury
Zpracování podkladových studií, analýz a manažerské řízení přípravy projektu	29 000,-	6 090,-	35 090,-	po podání žádosti
Zpracování žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP	28 000,-	5 880,-	33 880,-	po formální kontrole podané žádosti
Dohled nad projektem a kompletace dokladů požadovaných pro (změnu) Rozhodnutí o poskytnutí dotace	23 000,-	4 830,-	27 830,-	po vydání (změny) Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Způsob úhrady jednotlivých činností (ceny vKč)	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena vč. 21 % DPH	Termín vystavení faktury
Manažerské řízení realizace projektu po vydání (změny) Rozhodnutí o poskytnutí dotace	39 000,-	8190,-	47190,-	po dokončení fyzické realizace projektu
Závěrečné vyhodnocení akce	25 000,-	5250,-	30250,-	dle podmínek SFŽP

c) Doba splatnosti faktur je 14 dnů od vystavení.

- 2) Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Naproti tomu, nesplní-li zhotovitel termíny plnění, poskytne objednateli slevu z fakturované ceny, a to ve výši 0,1% za každý den prodlení.

- 3) Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, vedenému u ČSOB Praha 1, č.ú. 700021603/0300, který bude uveden na faktuře.

## VI.

### Spolupůsobení objednatele

- 1) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro realizaci díla. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

- 1) Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků potvrzených oběma stranami.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 4) Tato smlouva se uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu prostřednictvím registru smluv uveřejní objednatel. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Schváleno usnesením rady městské části č. 5.13 z 19.12.2018.

Dne: 11. 1. 2019

ISES, s.r.o.

.....  
Ing. [redacted]

jednatel společnosti **ISES** s.r.o.  
M. J. LERMONTOVA 25  
160 00 PRAHA 6

Dne: 4. 1. 2019

Městská část Praha – Suchbátka

[redacted]  
Ing. Petr Hejř  
starosta

