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Smlouva o dílo

DEMOLICE BD č. p. 98 A OBJEKTŮ par. č. 1539 (2)
 

1. §mlugní strany

Objednatel:

Nlěsto Židlochovice

IC:v00282979
DIC: C200282979

„

Sídlo: Masarykova 100, 667 01 Zidlochovice

Právní forma: obec

Zastoupený: Ing. Janem Vitulou, starostou města

l§ankovní spojení: Ceská spořitelna a.s.

Císlo účtu: XX X XXXXXXXXXXXXXXX X

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel :

Nvázev zhotovitele: PB SCOM s.r.o.

IC:v25397087
DIC: CZ25397087

Sídlo: Radniční 28,753 01 Hranice

Zastoupený: Jiřím Pavlištíkem, jednatel

XXXX XXXXX XXXXXXX zmocněnec

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vlvožka 18505

lăankovní spojení: GE MONEY Bank., a.s. CSOB a.s.

Císlo účtu: XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném
znění (dále jen „občanský zákoník).

Zástupci pro věci technické:

a) Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným

projednáváním změn a doplňků díla:

XXXX XXXXXXX

Tel.: XXXX XXX XXX XXXX GMS: XXX XXX XXXX email: X

b) Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech

problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí):

XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXX

Te|./GMS: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX email: XXX

Tito uvedení zástupci smluvních stran jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni

sjednávat změnu smlouvy.
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2. Preąmbule

Smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem, jakožto s vítězným uchazečem z výběrového řízení vypsaného
objednatelem pro veřejnou zakázku „Demolice objektu č. p. 98 a objektů na par. č.

1539:&#39; (2). Zakázka je
součástí realizace projektu financovaného z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj Ceské republiky,
z podprogramu „117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2016“.

3. Vymezení účelu smlouu

Ve Smlouvě o dílo, která je uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem, se zhotovitel zavazuje provést dílo

specifikované v článku 4 „Předmět díla“ této smlouvy a Objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 6 „Cena
díla a platební podmínky“ této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě

uvedených.

4. Přgmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést demolici bytového domu se 4 bytovými jednotkami na ulici Legionářská č. p. 98 a

jeho stávajících přilehlých bývalých hospodářských stavení, které jsou v kritickém stavu. Demolice bude

provedena postupným rozebráním.

Rozsah díla je vymezen následujícími dokumentu

a) Zadávacími podmínkami výběrového řízení

b) Položkový rozpočet zhotovitele dle nabídky ze dne 26.10.2016

c) Projektová dokumentace zpracovaná XXXXXXXXXX XXXXX v dubnu 2016

cl) Souhlas s odstraněním stavby

Místem plnění jsou objekty v k. ú. Židlochovice [796701] na pozemku p. č. 1539 na ulici Legionářská Č. p. 98.

V případě dodatečných požadavků objednatele, které vyvolají nezbytné vícepráce, budou tyto změny oceněny a

připočteny k dohodnuté ceně díla. Zhotovitel je povinen před provedením všech víceprací provést jejich soupis,
ocenění a případný návrh na změnu termínu ukončení díla a takto je předložit objednateli k odsouhlasení formou

dodatku ke smlouvě. Teprve po písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo
na realizaci dohodnutých víceprací a právo na jejich úhradu.

Objednatel se zavazuje předmět plnění, bez vad a nedodělků bránících jeho užívání v době předání, převzít a

zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

S-Mní

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:

Termín zahájení realizace předpokládáme v dubnu 2017, zahájení je závislé na schválení dotace budoucí výstavby
na vzniklém prostoru po demolici.

Přesný termín zahájení prací bude zhotoviteli oznámen alespoň 1 měsíc předem.

Délka realizace bude probíhat max. 3 měsíce od zahájení prací.

Dřívější plnění je možné.

Provedením díla se rozumí úplné dokončení prací, podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončeného díla a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat
protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

6. n íl l ní dmín

Uvedená cena díla je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele

na provedení požadovaných prací.

Cena zahrnuje kompletní demolici, vč. ekologické likvidace dle platných předpisů, a odvoz suti na skládku,

poplatků za uložení.

Dohodou smluvních stran cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH 908 107,-Kč

Výše DPH 21% 190 702,-Kč

Celková cena díla s DPH 1 098 809-Kč
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Pokud dojde v průběhu zpracování díla ke změně sazby DPH, bude cena díla adekvátně upravena dle aktuální

sazby DPH.

Po písemném souhlasu objednatele svícepracemi a jejich cenou, formou dodatku ke smlouvě, má zhotovitel

právo na realizaci dohodnutých víceprací a právo na jejich úhradu.

Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, na faktuře bude uvedena

pouze cena - základ daně, DPH nebude vyčísleno. Objednatel vypočítá výši DPH ze základu daně a odvede ji

příslušnému finančnímu úřadu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou plátci DPH.

Zálohové platby se nesjednávají.

Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude vystavena faktura za realizaci demoličních prací.
Nedílnou součástí vystavené faktury musí být zadavatelem schválený soupis provedených prací a zjišťovací

protokol. Na faktuře bude uvedena pouze cena jako základ daně, výše DPH nebude na faktuře uvedena.

Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro

smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).

Zhotovitel je povinen doručit fakturu písemně do sídla objednatele.

Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu

novou Či opravenou. Zhotovitel je povinen doručit opravenou fakturu do sídla objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí
v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele.

Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7. Provádění díla

Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od

objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto

podkladů zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy

pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané

veřejné zakázky.

Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště.

K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně a telefonicky alespoň 1 měsíc předem.
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od vyzvání Objednatelem. Předání staveniště bude přítomna na

straně objednatele osoba odpovědná z plnění zakázky, na straně zhotovitele bude přítomna odpovědná osoba

zhotovitele. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven předávací protokol.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické

předpisy a předpisy P0.

Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně
oznámí objednateli.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně a na vlastní odpovědnost a dle projektové dokumentace schválené

objednatelem, včetně jejích případných dohodnutých změn. V případě, že pověří provedením části díla jinou

osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci
zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na

požádání objednatele povinen doložit.

8. Eředání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit

přejímací řízení a ukončit nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.
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O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis. Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv,
co budou považovat za nutné.

9. Záruka, odpovědnost za škgdu, pojištění

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich
prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese
veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí,
nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, CSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této
smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady stím spojené nese
zhotovitel.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných
škodlivých látek na stavbě.

Nárok na náhradu prokazatelně vzniklých škod, za které odpovídá zhotovitel, je Objednatel oprávněn započíst
proti pohledávce zhotovitele.

Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu v případě okolností způsobených vyšší mocí.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob.
Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely
tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady
o pojištění.

10- QHMÍLQM

Pokud zhotovitel bude z vlastní viny v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve

výši:

a) za prvních 10 dnů prodlení 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení,

b) za každý další započatý den prodlení 500,- Kč.

O prodlení zhotovitele se nejedná, nemůže - li zhotovitel plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele, třetí
osoby nebo v důsledku tzv. vyšší moci.

V případě prodlení objednatele s pozdní úhradou faktur vystavených zhotovitelem - v termínech a výši ve smlouvě
uvedenými, je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den
prodlení.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši
vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu
případně vzniklé škody.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11. Odstoupení a u&#39;pověď smlouvy

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se považuje:

a) Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatele zpozdil o více než 21 dnů s plněním jakékoliv
ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména pokud nedodržel sjednaný termín předání
dokončeného díla).

b) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné
porušení smlouvy se považuje:

a) Objednatel se přes opakované písemné upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou dlužné částky
zhotoviteli, kterou je dle této smlouvy povinen uhradit.

b) Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude poskytnuta podpora na následnou výstavbu
komunitního centra, nebo v případě, že mu ze strany poskytovatele dotace na následnou výstavbu komunitního
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centra bude udělena korekce, která nebude ze strany objednatele akceptována. O této skutečnosti Objednatel

informuje zhotovitele.

11.5. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět ve výpovědní lhůtě 21 dnů bez udání důvodu. Výpovědní lhůta

začíná běžet následujícím dnem jejího doručení zhotoviteli.

11.6. V případě výpovědi, má zhotovitel nárok, v případě, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků, na zaplacení

poměrné části ceny díla ve výši odpovídající rozpracovanosti díla ke dni doručení oznámení ukončení smlouvy
zhotoviteli. Výpovědí smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu případné škody Či zaplacení smluvní pokuty.

12. Závšmšná ustanovení

12.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce Českém.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemně, číslovanými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými

zástupci obou smluvních stran, není- li v této smlouvě uvedeno jinak.

12.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinností plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

Zákaz postoupení se nevztahuje na peněžitá plnění.

12.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy o dílo na profilu zadavatele.

12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

12.6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v centrálním registru smluv podá Objednatel.

12.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

12.8. Tato smlouva neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.

12.9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976,

§ 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629

odst. 1 občanského zákoníku.

12.10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, a že jejímu obsahu porozuměly, že

smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.

12.11. Rada města Židlochovice rozhodla uzavřít tuto smlouvu o dílo na svém zasedání č. 44 dne 4. 11. 2016 usnesením

Č. 44/2.1.

12.12. Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i

Objednatel.

12.13. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného Či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními

ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byt&#39; by tato ustanovení neměla donucující účinky.

V Židlochovicích, dne
...................

V Hranicích dne 14. 11. 2016

PB SCOM 5.1“.03

XXXXX Radniční 28
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753 01 lit-:mms

XX XXXXX

X

!C0 25:9;667 DIC- CZ:539?087

..... íjm „ ,J XX

Za objednatele XX begin
.

1&#39;
Za zhotovitele X

Ing. Jan Vitula
v

\ \--\ *&#39;

_./ Jiří Pavlištík X ,

starosta města ZidlochóVice i ,/-

&#39;

jednatel společnosti PB SCOM s.r.o.



Slepý rozpočet stavby Datum: 15.11.2016

Stavba : 04 Legionářská 98

Objednatel : Město Židlochovice lČO : 00282979

Masarykova 100 DIČ : 0200282979

66701 Židlochovice

Zhotovitel : PB Scom s.r.o. IČO : 25397087

DIČ: C225397087

PB
?75112317 :man

Za objednatele :

Hmicél - Město
Q

753 0”: Hmm: e

X
X XXXXXX IČO 25397 037 UlC 022: 97037

Za zhotovitele :

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 0,00

DPH 0,00

Základ pro DPH 908 107,00

DPH 190 702,00

Cena celkem za stavbu 1 098 809
 

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

  

 

Číslo a název objektu! provozního souboru
ZáklastDPl-i

lad DPH 21
DPH celkem

u

Demolice BD č. p. 98 494 996 409 088 85 908 45,0

Demolice budov na par. 1539 603 813 499 019 104 794 55 0

Celkem za stavbu 1 098 809 - 908 107 190 702
 

 

Rekapitulace stavebních rozpočtů

&quot;Číslo
a název rozpočtu Cena celkem

15 % %
DPH celkem

011601 Demolice 494 996 409 088 85 908 45,0

02 Demolice udova na o.ar č. 1539 603 813 499 019 104 794 55 O

Celkem za stavbu 1 098 809_- 908 107 190 702 m

Rekapitulace stavebních dílů

íslo a název dílu

98 Demolice

Celkem za stavbu 

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedle&#39;šího nákladu

Ztížené výrobní podminky

Oborová přirážka

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Rezerva rozpočtu

Celkem za stavbu -

OOOOOOOO
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SLEPÝ ROZPOČET

     

    

[EEE-___

_ Demolice BD č- ~ -98

EEE__--

__-_

___-

___--

.___-

___-

___-

  

 ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové náklac

Ztížené &#39;robní -odmínk

Oborová řirážka

Přesun stavebních kaoacit

Mimostaveništní do . rava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Kom oletační činnost IČD)

 

   
: kladní rozpočtové nákla-

V

HSV celkem

Z PSV celkem

M ráce celkem

M dodávk celkem

RN celkem

373 648

1794 O

ZN

800

950

 

  

373 648

ZS

N :r š- S E o N m
~o

o&#39;

..a

a. z ä o

RN+HZS 373 64 Ostatní náklad neuvedené

ZRN+ost.nákIady+HZS 409 088 Ostatní náklady celkem 35 440

V p racoval

   

 

  

 

 

Základ pro DPH

 

 
494 997 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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Stavba : 04 Legionářská 98 Rozpočet : 01

Ob&#39;ekt: 01 Demolice BD č. .98 Demolice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl .::mx-m

373 648 -u-J-a-a

 

     
  

 

  

_-ü--ű-D-J

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

_-__E

--_--U_

__---a_a

-&#39;._--_

__---a_a

-_&quot;-

_-ma--Jm

-_---ü_ü

-_--U_

__EIE  
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Slegy&#39; rozpočet

Stavba : 04 Legionářská 98 Rozpočet: 01

Ob&#39;ekt : 01 Demolice BD č. . .98 Demolice

EEE- Demolice

70,00 5 600,00

762331814 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 výběr

zdravých prvků pro další použití

I

765312813

979022011

u 979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění 696,53 8,00 5 572,26

u 979990001 Poplatek za skládku stavební suti _ 695,53 150,00 104 329,95

u 981011314 Demolice budov, zdivo&#39;,&#39;podíl könstr. do 25 %, MVC 1 821,00 m 100 155,00

997002611 Nakládání suti 20,00 13 930,66

997006512

i&#39;sš/Lífóffsläi&#39;éfzís&#39;

&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;

§J§š§5§19gf1§
................................................................

9955.“. YYPĚIÉĚ&#39; PŠPR :1.095099:
.................................................

15%:-0,15*819,45

Vodor doprava suti skládka -1 km

997006519 Přípl doprava suti ZKD 1km s 268,79

n- 2392325335725

&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;

é &#39;232559

Uložení a odvoz použitelného materiálu uložení na palety,

°dV°Z. 99. .2-&#39;5&#39;11
..............................................................

čiňlv&#39;60%:33,63*0,6*1,95

3 63*0,4*2,2

 

  

  

  

   
   

   

  
 

  

 

  

   
včetně stropních trámů:

0dhad:80

Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití 55,00 9 680,00

na cca 1/2 plochy:16*11

Očištění cihel plných od MVC (cihla i kámen) 1 850,00 62 215,50

podíl zdiva do 25%:

z1121m2:

podíl očíštěného materiálu 10%:0,2*1121*0,15

(cih|a+kámen):

  

  

 

   

     

 

  

      

 

   

 

     

  

 
  

      

 

 

 

 

  
    

   

  

 

 

   
  

  

   
    
 

 

   

   

  

  

   

 

 

  

 

819,45:819,45

podíl využitelného nmateriálu:

  

  

   

   

   

  
   

  

  
  

   

1,00 6 268,79   

    
 

  
7 552,20

 

  
 

  

  

  

  

 

   

   

 

krytina:3,70 3,70

dřevěné prvky:80*0,045*0,8 2 88

Zajištění plochy nad klemutým sklepem proti zatékání-folie-

drenáž-zásyp m2 60,00 450,00 27 000,00

-_ 98 Demolice 373 648,35
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SLEPY ROZPOC ET

. u 02 Demolice udova na -ar.č.1539 JKSO 803.52

EEK-__-

_ Demolice budov na . ar.1539 Měrná jednotka

5mm-- Počet &#39;ednotek _

_ L elonářská 98 Náklad na m.&#39;. _

Projektant XXXX rozpočtu -

Zpracovatel ro&#39;ektu ___

Objednatel Město žldlochovlce _-
Dodavatel 2_kázkové číslo -

-_ Počet listů _

ROZPOCTOVE NAKLADY

Základní roz . očtové náklady Ostatní rozpočtové náklad

HSV celkem 463 579 Ztížené &#39;robní odmínk

r - v

Oborova . řrrázka

Přesun stavebních kaoacit 17 94

Mimostaveništní do o rava

v, r -v u

arlzenl stavenlste 8 00Z

Komoletačníčinnost lČD

46357 Ostatní náklad neuvedené

R M práce celkem

M dodávk celkem

RN celkem

Z

N &#39;U(l) &lt; o (l x m 3

463 579

 

 

       

 

ZS

RN+HZS

ZRN+ost.nák|ady+HZS 499 019 Ostatní naklady celkem 35 440

mm-

  

 

Za zhotovitele Za ob ednatele

 

   

 

 Základ &#39;ro DPH O,

CENA ZA OBJEKT CELKEM 603 813 Kč

Poznámka :

 
 

  

 
ÍÍ

 
  

  

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1



  

 

  
   

Rozpočet : 02

Demolice udova na ar.č.1539

Stavba : 04 Legionářská 98

Ob&#39;ekt : 02 Demolice budov na ar.1539

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

S&#39;L&#39;OIT-&#39;nldíl mnm-IE“-
463 579 -q-u-a-q

.W _-D-ü-ű-ü

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

    

 

  

   

     

-__If~3
Ztížené &#39;robní odmínk

---l-i

---ü_

--_

--U-
8 000 --1_

_M--ü

---a_a

---ăl_ü

_EZE 
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Slegý rozpočet

04 Legionářská 98 Rozpočet: 02

02 Demolice budov na par.1539 Demolice udova na ar.č.1539

“u“ 6,.ka
Demolice

Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 výběr

zdravých prvků pro další použití
_____

m
_ _ 60_,_00 70,00 4 200,00

YĚ?ĚDŠ.§ĚVPP.&#39;1Í.°P.ÉEáPJĚS
.......................................................

odhad:60 60,00

 

   

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

762331814
    

 

 

    
  
 

  

    
 

    

    

 

16 553,40
  

 

 

  

  

  
67 765,50

 
 

765323830

podíl očíštěného materiálu 10%:0,2*1221*0,15 36,63

3 979022011

Zšířuiálkă&#39;rů&#39;e&#39;n&#39;i
&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;&quot;

979093111 Uložení suti na skládku bez zhutnění
_

979990001 Poplatek za skládku stavební suti

981011314 Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC

7 997002611 Nakládání suti

819.45:1101,6 1 101.60

997006512

  

 

 

      

  

 
podíl výužite&#39;lného&#39;nm-a-teriálL-J:

&#39;

-165,24  

  

  

 

?126213919
........................................................

1
-.19.1.99

podíl využitelného nmateriálu:
  

 

 

   

 

  

  

    
 

99700651 9

936,36*9

10 997013821 Skládkovné azbest
1 800,00 3 276,00

11 997131112 Přemíst mat AZC vodor ZKD10m
88,00 640,64

Odvoz na skládku AZC -1km

Odvoz na skládku AZC ZKD 1km

  

 
12 997131521

13 997131529  

 650,00 1 183,00

25,00 1 092,00
     

   
   

  
 
 

  Uložení a odvoz použitelného materiálu uložení na palety,
odvoz do 2 km

 
 

 
 

  16 992,45
 

 

 
 
 

  

Béma&quot;.?Pféaääšžěílłáíäą.-......-..-...-.-......-..-..--.-..-... ------.2.%?.9.
&#39;5501095919

.............................................................. 32 1.7.0.
dřevěné prvky:80*0,045*0,8

-m 98 Demólice

 

  

   

  

 

 
 

-l A

 

 
   463 578,51
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