

2. Preambule

- 2.1. Smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem, jakožto s vítězným uchazečem z výběrového řízení vypsaného objednatelem pro veřejnou zakázku „**Demolice objektu č. p. 98 a objektů na par. č. 1539 (2)**“. Zakázka je součástí realizace projektu financovaného z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, z podprogramu „117D081 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2016“.

3. Vymezení účelu smlouvy

- 3.1. Ve Smlouvě o dílo, která je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem, se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku 4 „Předmět díla“ této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku 6 „Cena díla a platební podmínky“ této smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

4. Předmět díla

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést demolici bytového domu se 4 bytovými jednotkami na ulici Legionářská č. p. 98 a jeho stávajících přilehlých bývalých hospodářských stavení, které jsou v kritickém stavu. Demolice bude provedena postupným rozebráním.
Rozsah díla je vymezen následujícími dokumenty:
- a) Zadávacími podmínkami výběrového řízení
 - b) Položkový rozpočet zhotovitele dle nabídky ze dne 26.10.2016
 - c) Projektová dokumentace zpracovaná [REDAKCE] [REDAKCE] v dubnu 2016
 - d) Souhlas s odstraněním stavby
- 4.2. Místem plnění jsou objekty v k. ú. Židlochovice [796701] na pozemku p. č. 1539 na ulici Legionářská č. p. 98.
- 4.3. V případě dodatečných požadavků objednatele, které vyvolají nezbytné vícepráce, budou tyto změny oceněny a připočteny k dohodnuté ceně díla. Zhotovitel je povinen před provedením všech víceprací provést jejich soupis, ocenění a případný návrh na změnu termínu ukončení díla a takto je předložit objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po písemném souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci dohodnutých víceprací a právo na jejich úhradu.
- 4.4. Objednatel se zavazuje předmět plnění, bez vad a nedodělků bránících jeho užívání v době předání, převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy ve sjednané době:
Termín zahájení realizace předpokládáme v dubnu 2017, zahájení je závislé na schválení dotace budoucí výstavby na vzniklém prostoru po demolici.
Přesný termín zahájení prací bude zhotoviteli oznámen alespoň 1 měsíc předem.
Délka realizace bude probíhat max. 3 měsíce od zahájení prací.
- 5.2. Dřívější plnění je možné.
- 5.3. Provedením díla se rozumí úplné dokončení prací, podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
- 5.4. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončeného díla a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy.

6. Cena díla a platební podmínky

- 6.1. Uvedená cena díla je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení požadovaných prací.
Cena zahrnuje kompletní demolici, vč. ekologické likvidace dle platných předpisů, a odvoz sutí na skládku, poplatků za uložení.
- 6.2. Dohodou smluvních stran cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH	908 107,-Kč
Výše DPH 21%	190 702,-Kč
Celková cena díla s DPH	1 098 809-Kč

- 6.3. Pokud dojde v průběhu zpracování díla ke změně sazby DPH, bude cena díla adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.
- 6.4. Po písemném souhlasu objednatele s vícepracemi a jejich cenou, formou dodatku ke smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci dohodnutých víceprací a právo na jejich úhradu.
- 6.5. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, na faktuře bude uvedena pouze cena – základ daně, DPH nebude vyčísleno. Objednatel vypočítá výši DPH ze základu daně a odvede ji příslušnému finančnímu úřadu.
- 6.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou plátcí DPH.
- 6.7. Zálohové platby se nesjednávají.
- 6.8. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
- 6.9. Po ukončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude vystavena faktura za realizaci demoličních prací. Nedílnou součástí vystavené faktury musí být zadavatelem schválený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Na faktuře bude uvedena pouze cena jako základ daně, výše DPH nebude na faktuře uvedena.
- 6.10. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).
- 6.11. Zhotovitel je povinen doručit fakturu písemně do sídla objednatele.
- 6.12. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Zhotovitel je povinen doručit opravenou fakturu do sídla objednatele.
- 6.13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele.
- 6.14. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobil při výkonu finanční kontroly.

7. Provádění díla

- 7.1. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
- 7.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto podkladů zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- 7.4. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště.
- 7.5. K předání a převzetí staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně a telefonicky alespoň 1 měsíc předem. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 dnů od vyzvání objednatelem. Předání staveniště bude přítomna na straně objednatele osoba odpovědná z plnění zakázky, na straně zhotovitele bude přítomna odpovědná osoba zhotovitele. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven předávací protokol.
- 7.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a předpisy PO.
- 7.7. Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 7.8. Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně a na vlastní odpovědnost a dle projektové dokumentace schválené objednatelem, včetně jejích případných dohodnutých změn. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

8. Předání díla

- 8.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do pěti pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a ukončit nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení.

- 8.2. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

9. Záruka, odpovědnost za škodu, pojištění

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 9.5. Nárok na náhradu prokazatelně vzniklých škod, za které odpovídá zhotovitel, je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
- 9.6. Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu v případě okolností způsobených vyšší mocí.
- 9.7. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

10. Smluvní pokuty

- 10.1. Pokud zhotovitel bude z vlastní viny v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:
- za prvních 10 dnů prodlení 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení,
 - za každý další započatý den prodlení 500,- Kč.
- O prodlení zhotovitele se nejedná, nemůže – li zhotovitel plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele, třetí osoby nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
- 10.2. V případě prodlení objednatele s pozdní úhradou faktur vystavených zhotovitelem - v termínech a výši ve smlouvě uvedenými, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.3. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
- 10.4. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

11. Odstoupení a výpověď smlouvy

- 11.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- Zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatele zpozdil o více než 21 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména pokud nedodržel sjednaný termín předání dokončeného díla).
 - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- 11.2. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- Objednatel se přes opakované písemné upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou dlužné částky zhotoviteli, kterou je dle této smlouvy povinen uhradit.
 - Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- 11.3. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
- 11.4. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude poskytnuta podpora na následnou výstavbu komunitního centra, nebo v případě, že mu ze strany poskytovatele dotace na následnou výstavbu komunitního

centra bude udělena korekce, která nebude ze strany objednatele akceptována. O této skutečnosti objednatel informuje zhotovitele.

- 11.5. Objednatel může tuto smlouvu písemně vypovědět ve výpovědní lhůtě 21 dnů bez udání důvodu. Výpovědní lhůta začíná běžet následujícím dnem jejího doručení zhotoviteli.
- 11.6. V případě výpovědi, má zhotovitel nárok, v případě, že zhotovené dílo je bez vad a nedodělků, na zaplacení poměrné části ceny díla ve výši odpovídající rozpracovanosti díla ke dni doručení oznámení ukončení smlouvy zhotoviteli. Výpovědí smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu případné škody či zaplacení smluvní pokuty.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
- 12.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemně, číslovanými smluvními dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není – li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 12.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě. Zákaz postoupení se nevztahuje na peněžitá plnění.
- 12.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy o dílo na profilu zadavatele.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 12.6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v centrálním registru smluv podá objednatel.
- 12.7. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 12.8. Tato smlouva neobsahuje ustanovení podléhající obchodnímu tajemství.
- 12.9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- 12.10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, a že jejímu obsahu porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou a skutečnou vůli.
- 12.11. Rada města Židlochovice rozhodla uzavřít tuto smlouvu o dílo na svém zasedání č. 44 dne 4. 11. 2016 usnesením č. 44/2.1.
- 12.12. Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obdrží po dvou (2) vyhotoveních zhotovitel i objednatel.
- 12.13. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

V Židlochovicích, dne 25 -11- 2016

V Hranicích dne 14. 11. 2016

Za objednatele
Ing. Jan Vitula
starosta města Židlochovice



Za zhotovitele
Jiří Pavlišťík
jednatel společnosti PB SCOM s.r.o.

PB SCOM s.r.o.
Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice
IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

Slepý rozpočet stavby

Datum: 15.11.2016

Stavba : 04

Legionářská 98

Objednatel : Město Židlochovice
Masarykova 100
66701 ŽidlochoviceIČO : 00282979
DIČ : CZ00282979

Zhotovitel : PB Scom s.r.o.

IČO : 25397087
DIČ : CZ25397087

Za zhotovitele :

PB SCOM s.r.o.Radniční 28
Hranice I - Město
753 01 Hranice

IČO: 25397087 DIČ: CZ25397087

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		908 107,00
DPH	21 %		190 702,00
Cena celkem za stavbu			1 098 809

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01 Demolice BD č.p.98	494 996	0	409 088	85 908	45,0
02 Demolice budov na par.1539	603 813	0	499 019	104 794	55,0
Celkem za stavbu	1 098 809	0	908 107	190 702	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
01	01 Demolice	494 996	0	409 088	85 908	45,0
02	02 Demolice udova na par.č.1539	603 813	0	499 019	104 794	55,0
	Celkem za stavbu	1 098 809	0	908 107	190 702	100,0

Rekapitulace stavebních dílů

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
98 Demolice		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Demolice	JKSO	803.51
Objekt			SKP	
01		Demolice BD č.p.98	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
04		Legionářská 98	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Židlochovice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	373 648	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	17 940
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	373 648	Zařízení staveniště	8 000
		Provoz investora	9 500
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	373 648	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	409 088	Ostatní náklady celkem	35 440

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		409 088 Kč
DPH	21,0 %		85 909 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			494 997 Kč

Poznámka :

Stavba :	04 Legionářská 98	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Demolice BD č.p.98	Demolice	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
98 Demolice	373 648	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	373 648	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit	17 940		0	17 940
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště	8 000		0	8 000
Provoz investora	9 500		0	9 500
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				35 440

Slepý rozpočet

Stavba :	04 Legionářská 98	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Demolice BD č.p.98	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 98		Demolice				
1	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 výběr zdravých prvků pro další použití včetně stropních trámů: odhad:80	m	80,00	70,00	5 600,00
2	765312813	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití na cca 1/2 plochy:16*11	m2	176,00	55,00	9 680,00
3	979022011	Očištění cihel plných od MVC (cihla i kámen) podíl zdiva do 25%: z 1121m2: podíl očištěného materiálu 10%:0,2*1121*0,15 (cihla+kámen):	m3	33,63	1 850,00	62 215,50
4	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	696,53	8,00	5 572,26
5	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	695,53	150,00	104 329,95
6	981011314	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC	m3	1 821,00	55,00	100 155,00
7	997002611	Nakládání suti 819,45:819,45 podíl využitelného nmateriálu: 15%:-0,15*819,45	t	696,53	20,00	13 930,66
8	997006512	Vodor doprava suti skládka -1km 819,45:819,45 podíl využitelného nmateriálu: 15%:-0,15*819,45	t	696,53	45,00	31 343,99
9	997006519	Přípl doprava suti ZKD 1km 696,5325*9	t	6 268,79	1,00	6 268,79
10	98-1	Uložení a odvoz použitelného materiálu uložení na palety, odvoz do 2 km cihly 60%:33,63*0,6*1,95 kámen 40%:33,63*0,4*2,2 krytina:3,70 dřevěné prvky:80*0,045*0,8	t	75,52	100,00	7 552,20
11	98-2	Zajištění plochy nad klemutým sklepem proti zatékání-folie-drenáž-zásyp	m2	60,00	450,00	27 000,00
Celkem za		98 Demolice				373 648,35

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	02	Demolice udova na par.č.1539	JKSO	803.52
Objekt			SKP	
02		Demolice budov na par.1539	Měrná jednotka	m3
Stavba			Počet jednotek	
04		Legionářská 98	Náklady na m.j.	0
Projektant			rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Židlochovice		
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	463 579	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	17 940
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		463 579	Zařízení staveniště	8 000
			Provoz investora	9 500
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		463 579	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		499 019	Ostatní náklady celkem	35 440
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			499 019 Kč
DPH	21,0 %			104 794 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				603 813 Kč

Poznámka :

Stavba :	04 Legionářská 98	Rozpočet :	02
Objekt :	02 Demolice budov na par.1539	Demolice udova na par.č.1539	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
98 Demolice	463 579	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	463 579	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit	17 940		0	17 940
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště	8 000		0	8 000
Provoz investora	9 500		0	9 500
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				35 440

Slepý rozpočet

Stavba :	04 Legionářská 98	Rozpočet: 02
Objekt :	02 Demolice budov na par.1539	Demolice udova na par.č.1539

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 98		Demolice				
1	762331814	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 výběr zdravých prvků pro další použití včetně stropních trámů: odhad:60	m	60,00	70,00	4 200,00
2	765323830	Demontáž azbestocement.vlnovek, na konstr.,do suti 28,61*1,2 32,29*1,5	m2	82,77 34,33 48,44	200,00	16 553,40
3	979022011	Očištění cihel plných od MVC (cihla i kámen) podíl zdiva do 25%: z 1221m3: podíl očištěného materiálu 10%:0,2*1221*0,15 (cihla+kámen):	m3	36,63 36,63	1 850,00	67 765,50
4	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	936,36	8,00	7 490,88
5	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	936,36	150,00	140 454,00
6	981011314	Demolice budov, zdivo, podíl konstr. do 25 %, MVC	m3	2 448,00	55,00	134 640,00
7	997002611	Nakládání suti 819,45:1101,6 podíl využitelného nmateriálu: 15%:-0,15*1101,6	t	936,36 1 101,60 -165,24	20,00	18 727,20
8	997006512	Vodor doprava suti skládka -1km 819,45:1101,6 podíl využitelného nmateriálu: 15%:-0,15*1101,6	t	936,36 1 101,60 -165,24	45,00	42 136,20
9	997006519	Přípl doprava suti ZKD 1km 936,36*9	t	8 427,24 8 427,24	1,00	8 427,24
10	997013821	Skládkovné azbest	t	1,82	1 800,00	3 276,00
11	997131112	Přemíst mat AZC vodor ZKD10m 1,82*4	t	7,28 7,28	88,00	640,64
12	997131521	Odvoz na skládku AZC -1km	t	1,82	650,00	1 183,00
13	997131529	Odvoz na skládku AZC ZKD 1km 1,82*24	t	43,68 43,68	25,00	1 092,00
14	98-1	Uložení a odvoz použitelného materiálu uložení na palety, odvoz do 2 km cihly 60%:33,63*0,6*1,95 kámen 40%:33,63*0,4*2,2 krytina:3,70 dřevěné prvky:80*0,045*0,8	t	75,52 39,35 29,59 3,70 2,88	225,00	16 992,45
Celkem za		98 Demolice				463 578,51