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Číslo Smlouvy Objednatele: 0001047 00 18 

Číslo Smlouvy Zhotovitele:  

Číslo akce: 24-0-1307 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená mezi níže popsanými smluvními stranami, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), a to na základě 
výsledku poptávkového řízení na Smlouvu o dílo „Rekonstrukce spojových cest telefonních ústředen 
v objektech CD, DZ, DH, DK a ATC“ dále jen „smlouva/y“. 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:   Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowskim, předsedou představenstva 

    Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:      00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitel: 

SPOJING s.r.o. 

se sídlem:   Dolnojirčanská 270/22, Kamýk, 142 00 Praha 4   

zastoupená:    Ottou Fialou, jednatelem 

IČO:    25626957 

DIČ:    CZ25626957, plátce DPH 

bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:   

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 5600 

(dále jen „Zhotovitel“) 

1. Výchozí ujednání 
1.1 Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízení č. j. 1000181939 ze dne 

22.11.2018 s názvem Rekonstrukce spojových cest telefonních ústředen v objektech CD, DZ, 
DH, DK a ATC  na uzavření smlouvy o dílo. 

1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, k jehož 
poskytnutí se zavazuje, že jsou mu známy jejich veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění 
nezbytné. Výslovně potvrzuje, že prověřil veškerou dokumentaci a další podklady a pokyny 

Objednatele, které obdržel do dne uzavření smlouvy i pokyny, které byly obsaženy 
v podrobných podmínkách poptávkového řízení, že je shledal vhodnými a úplnými, že 
sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání závazku, obsahuje a zohledňuje všechny 
výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený Zhotovitel, jako subjekt 
odborně způsobilý k poskytnutí takového plnění v podmínkách Objednatele, měl nebo mohl 
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předvídat. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech 
znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené smlouvou včas, řádně a za 
sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. 

2. Předmět smlouvy  

2.1 Předmětem smlouvy je „Rekonstrukce spojových cest telefonních ústředen v objektech CD, 
DZ, DH, DK a ATC“ dále také jako „Dílo“. 

2.2 Částí Díla je rekonstrukce spojových cest telefonních ústředen v jednotlivých objektech. 

2.3 Předmět plnění smlouvy zahrnuje zejména: 
2.3.1 Stavební a montážní práce související s modernizací a rekonstrukcí silových a 

slaboproudých rozvodů, 
2.3.2 Dodávka a montáž elektrického zařízení a vybavení, 
2.3.3 Demontáž rušených kabelů, kabelových konstrukcí a dalšího zařízení, 
2.3.4 Provedení potřebných stavebních úprav. 
2.3.5 Dodávka a pokládka silových rozvodů. 
2.3.6 Dodávka a pokládka slaboproudých rozvodů. 
2.3.7 Dodávka a montáž rozvaděčů. 
2.3.8 Dodávka aktivních a pasivních prvků datové sítě. 
2.3.9 Zprovoznění dodaného a namontovaného zařízení. 
2.3.10 Provedení případného požárního utěsnění kabelů. 
2.3.11 Oživení a nastavení jednotlivých technologií na požadované parametry. 
2.3.12 Aktualizace výkazu výměr dle skutečného provedení. 
2.3.13 Zajištění potřebných zkoušek, protokolů, certifikátů a revizí pro následné provozování 

Díla Objednatelem. 
2.3.14 Zaškolení zaměstnanců Objednatele. 
2.3.15 Zajištění plnění podmínek stanovených Objednatelem v souhlasu k provádění prací 

na provozovaném zařízení pražského metra (tento souhlas bude vydán Objednatelem 

před započetím plnění Díla). 
2.3.16 Organizace a realizace komplexních zkoušek, předání/převzetí Díla. 
2.3.17 Zpracování dokumentace skutečného provedení ve stavu funkčního zařízení. 

Dokumentace bude předána ve 4 výtiscích a v elektronické verzi v neuzamčených 
formátech *.pdf, *.doc alt. *.docx, *.xlsx a *.dwg. Dokumentace musí být zpracována 
v souladu s platnou legislativou (zejména drážní zákon), předpisy a 
vnitropodnikovými normami objednatele. 

2.3.18 Všechny další nezbytné související činnosti, úkony a dodávky k uvedení Díla do 

řádného provozu v podmínkách Objednatele. 
2.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad a nebezpečí a Objednatel se v souladu se 

smlouvou zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu. 

2.5 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném ve Smlouvě součinnost 
nezbytnou k provedení Díla. 

2.6 K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, 
které jsou nezbytné k realizaci Díla jako dodávky na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a 
touto smlouvou. 

3. Doba plnění 
3.1 Zhotovitel zahájí činnost po podpisu smlouvy po předání staveniště dle bodu 3.2 této 

smlouvy. 

3.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním staveniště v jednotlivých objektech mj. osobou 

uvedenou v odst. 16.1.1 nebo 16.1.2 smlouvy. Termín předání staveniště oznámí Objednatel 

Zhotoviteli ve lhůtě 7 kalendářních dnů předem.  Zhotovitel je v uvedené lhůtě povinen 
staveniště převzít. 
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3.3 Nedostaví-li se Zhotovitel na předání staveniště v avizovaném termínu bez řádné omluvy pro 

důvod, který Zhotoviteli převzetí staveniště objektivně znemožňuje, považuje se staveniště z 
hlediska běhu termínu dokončení Díla za předané. 

3.4 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude prosté věcných a právních vad a práv 
třetích osob. Veškeré ostatní skladovací plochy zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady. Ode 
dne předání staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel. 

3.5 Zhotovitel je povinen provést Dílo vč. jeho protokolárního předání v každém objektu do 60 

dnů od předání staveniště. Konečné pořadí plnění Díla určuje Objednatel s ohledem na své 
provozní a technické potřeby. 

3.6 Dokončené Dílo bude Zhotovitelem předáno Objednateli v místě plnění na základě 
předávacího protokolu. 

4. Realizace Díla a přejímací řízení 
4.1 Jakékoliv změny a úpravy rozsahu díla podléhají schválení Objednatelem.  

4.2 Zhotovitel provede veškeré zkoušky předepsané Drážním úřadem, anebo vyplývající z obecně 
závazných právních předpisů či technických či jiných norem specifikujících Dílo ve lhůtě 
plnění dle čl. 3. smlouvy. 

4.3 Konkrétní náplň a pořadí jednotlivých zkoušek podléhá schválení Objednatele. Smluvní strany 
si následně po vzájemné dohodě náplň a pořadí jednotlivých zkoušek potvrdí. Konkrétní 
náplň a pořadí realizace jednotlivých zkoušek navrhne Zhotovitel do 30 dnů od předání 
staveniště. 

4.4 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s technickými a jinými relevantními normami. 

4.5 Zhotovitel po dokončení Díla, předá Objednateli Dílo na základě Konečné přejímky. V rámci 
Konečné přejímky budou mj. provedeny tyto kroky:  
4.5.1 Revize elektrozařízení. 
4.5.2 Funkční zkoušky. 
4.5.3 Komplexní zkoušky zařízení. 
4.5.4 Kontrola a odsouhlasení výkazu výměr dle skutečného provedení Díla. 

4.6 Zhotovitel vyzve Objednatele ke Konečné přejímce alespoň 7 kalendářních dní předem. 
4.7 Po úspěšném provedení Konečné přejímky Díla dojde k protokolárnímu předání Díla 

Objednateli. V rámci protokolárního předání Díla dojde k předání zejména: 

4.7.1 revizních zpráv, 

4.7.2 průkazů způsobilosti UTZ, 
4.7.3 písemného prohlášení Zhotovitele o tom, že Dílo bylo provedeno a dokončeno 

v souladu: 

4.7.3.1 s příslušnými zákony, normami a standardy, 
4.7.3.2 s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení (ohlášení), 
4.7.3.3 s řádnými technologickými postupy a s technickou dokumentací, 

4.7.4 prohlášení že Dílo je prosté práv třetích osob; 
4.7.5 originálu stavebního (montážního) deníku, 
4.7.6 protokolů o zkouškách Díla předepsaných platnou legislativou, 

4.7.7 certifikátů všech použitých materiálů, 
4.7.8 prohlášení o shodě na všechny použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, 

4.7.9 návodů k použití, 
4.7.10 návodů na údržbu zařízení, 
4.7.11 data sheetů jednotlivých použitých zařízení, 
4.7.12 dokladů o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
4.7.13 dokumentace skutečného provedení Díla (DSPS) v tištěné a el. formě - přednostně 

bude DSPS zapracována do dokumentace předložené Objednatelem, 
4.7.14 předání dalších dokladů stvrzující jakost a kompletnost Díla, 
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4.8 Předávací a přejímací řízení Díla může být Objednatelem přerušeno z důvodu Zhotovitelova 
nesplnění kteréhokoliv ustanovení smlouvy. 

4.9 O přejímce Díla vyhotoví Objednatel nebo Zhotovitel zápis o předání Díla. Nedojde-li 

k dohodě o převzetí a předání Díla, uvedou se v zápise stanoviska obou smluvních stran a 
Objednatel uvede důvody nepřevzetí Díla. Nový termín přejímacího řízení svolá Zhotovitel na 

základě nové výzvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

4.10 Objednatel není povinen převzít Dílo s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělky 
nebránícími provozu a užívání Díla. 

4.11 Pokud Objednatel převezme Dílo vykazující drobné a ojedinělé vady a nedodělky, dohodne se 
písemně na návrh Zhotovitele způsob a termín jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude Zhotovitelem sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady a 
nedodělky byly odstraněny. 

5. Místo plnění, vlastnictví a nebezpečí škody na věci 
5.1 Místem plnění smlouvy jsou zejména prostory pro cestující, sdělovací místnosti, dopravní 

stanoviště, místnosti slaboproudých rozvaděčů a související technologické prostory 
jednotlivých stanic a objektů metra. 

5.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí vzniku škody na Díle. Nebezpečí 
vzniku škody přechází zpět na Objednatele protokolárním předáním Díla. 

5.3 Veškerá plnění poskytnutá Zhotovitelem se stávají vlastnictvím Objednatele zapracováním do 

Díla. 

5.4 Zhotovitel odpovídá Objednateli za ztrátu či zničení věcí Objednatele při provádění díla a za 
veškeré škody způsobené Objednateli během provádění díla. 

5.5 Závazek provést Dílo je splněn protokolárním předáním řádně dokončeného díla Objednateli. 

6. Cena 

6.1 Cena za Dílo je stanovena ve výši 6 470 103,95 Kč (slovy: Šestmilionů čtyřistasedmdesát tisíc 
stotři korun českých devadesápět haléřů) Kč bez DPH.  Uvedená cena vychází z Přílohy č. 1 – 

Cenová nabídka – Oceněný výkaz výměr, je pevně sjednaná a nepřekročitelná a obsahuje 
veškeré náklady spojené s kompletním plněním. K ceně za Dílo bude připočtena DPH dle 
příslušných daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2 Celková cena dále obsahuje ocenění veškerých dalších nákladů, nutných k řádnému splnění 
Díla, zejména pak: 
6.2.1 náklady Zhotovitele na zhotovení Díla, zejména na jeho pracovníky, materiál a další, 

včetně všech přirážek a režií, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění 
Díla, nákladů na pobytové a skladovací prostory, jakož i nákladů na úklid a údržbu 
prováděnou v souladu s touto smlouvou. 

6.2.2 náklady pro provádění stavebních úprav a pří pomocí. 
6.2.3 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných 

částí Díla, včetně mj. daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, režie staveniště, ochrany 
životního prostředí, bezpečnosti včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a 
zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem, 

6.2.4 náklady na BOZP a PO pracovníků, 

6.2.5 náklady na veškeré zkušební měření, zkoušky, revize, protokoly, průkazy způsobilosti 
ve smyslu drážního zákona. Rozsah zkušebních měření a zkoušek je definován 
zadáním Objednatele, případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla. 

6.2.6 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými 
normami nebo Objednatelem, 

6.2.7 náklady na záruky, 
6.2.8 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla, 
6.2.9 náklady na zajištění fotodokumentace stavu dotčených konstrukcí před zahájením 

stavby a na zajištění fotodokumentace v průběhu a na konci výstavby. 
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6.2.10 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, nákladů na právní 
zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů. 

6.2.11 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení. 
6.2.12 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů a závěrečný úklid dotčených prostor. 

6.2.13 náklady na územní a provozní vlivy a ztížené podmínky v podzemí. 
6.2.14 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení 

smluvních výkonů a vytvoření dohodnutého Díla a jeho zajištění. 
6.3 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady na kompletně dokončené Dílo v souladu se Smlouvou, je 

nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Nelze ji měnit a/nebo upravovat jiným způsobem než 
dohodou smluvních Stran. Smluvní strany se dohodly, že cena je nezávislá na inflaci, tj. vývoj 
inflace nemá na cenu Díla vliv. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení 
platných právních předpisů upravujících zvýšení ceny. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností 
se výslovně uvádí, že cena Díla není určena odkazem na rozpočet. Jednotkové ceny veškerých 
položek, které jsou součástí Díla v položkovém rozpočtu, slouží pouze pro účely fakturace a 
oceňování případných víceprací a méně prací. 

6.4 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny Díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
učiněných při určení ceny Díla, nepřesného nebo neúplného ocenění Díla.  

6.5 Zhotovitel zaručuje úplnost jím vyplněného Soupisu dodávek a prací, tj. jakékoliv opomenutí 
uvést určité položky či údaje v rozpočtu nemohou mít vliv na výši Ceny Díla. 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prostudoval zadávací dokumentaci a ta neobsahuje žádné 
vady, které by mohly mít za následek nezprovoznění Díla v podmínkách Objednatele a že 

následný provoz Díla bude v souladu s příslušnými právními a technickými předpisy, českými 
technickými normami. V případě, ukáže-li se tato záruka Zhotovitele za úplnost chybnou, 
odpovídá Objednateli za škodu tím způsobenou. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že řádně prověřil veškeré potřebné informace v souvislosti 
s provedením Díla za účelem ohodnocení nákladů a rizik, přístupem na stavbu, rozsahem a 

charakterem Díla, vlastnostmi zeminy, umístěním sítí, riziky škod, s možnými škodlivými a 
rušivými vlivy na okolní nemovitosti a jejich uživatele, s podmínkami, za kterých bude muset 
být Dílo prováděno, s podmínkami na trhu materiálů, potřebných zařízení i na trhu 
pracovních sil a všeobecnými podmínkami pro provádění Díla a všech údajů, které mohou být 
nezbytné pro stanovení Ceny Díla a uzavření této Smlouvy. Uplatňování jakýchkoliv nároků 
na úhradu víceprací z důvodu nedostatečného seznámení s výše uvedenými podmínkami 
nebude akceptováno. 

6.8 Méně práce jsou práce, činnosti nebo dodávky zahrnuté v předmětu Díla a ve sjednané ceně 

Díla a: 

6.8.1 Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil 
z předmětu Díla; 

6.8.2 Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za 
nadbytečné k řádnému dokončení Díla a Objednatel s jejich vyloučením souhlasí; 

6.8.3 nemusí být provedeny, protože technické zadání tyto práce obsahuje v důsledku vad 
nebo chyb technického zadání příp. Výkazu výměr; 

6.9 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 OZ a 

v této souvislosti dále prohlašuje, že 

6.9.1 je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla, 
6.9.2 správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle 
této Smlouvy, 

6.9.3 při kalkulaci ceny Díla zohlednil veškeré technické, klimatické, časové, obchodní i jiné 
podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval, 

6.9.4 řádně prověřil místní podmínky pro provedení Díla. 
6.10 Smluvní strany tímto vylučují použití ustanovení § 2627 OZ. 
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7. Platební podmínky 

7.1 Zhotovitel vystaví do 15 dnů od Konečné přejímky, tj. ode dne uskutečnění zdanitelného 
plnění, konečnou fakturu – daňový doklad. Její přílohou bude konečný protokol o předání 
Díla. Není-li konečný protokol podepsán Objednatelem, není Zhotovitel oprávněn vystavit 

konečnou fakturu. Přílohou faktury bude i Objednatelem odsouhlasený výkaz skutečně 
provedených dodávek a prací. Objednatel může výkaz vrátit Zhotoviteli s odůvodněním 
k opravě (pokud výkaz bude obsahovat dodávky a práce, které nebyly provedeny vůbec, 

nebo nebyly provedeny řádně v souladu s touto Smlouvou). V případě vrácení výkazu je 
Zhotovitel povinen výkaz opravit a předložit jej Objednateli k novému posouzení do 5 dnů od 
obdržení připomínek Objednatele. Faktury neodpovídající schválenému výkazu nebude 

Objednatel povinen proplatit, příp. bude oprávněn fakturované částky krátit. 
7.2 Zhotovitel vystaví faktury na 100% ceny části Díla, Objednatel uhradí příslušné faktury 

vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 7.1 až do 80% celkové ceny části Díla. Částka rovnající 
se 20% ceny Díla sloužící jako zádržné bude uhrazena Objednatelem zhotoviteli po 

odstranění všech vad a nedodělků na Díle a po ukončení ověřovacího provozu v délce 3 
měsíců běžícího ode dne předání Díla.  

7.3 Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání Díla Objednateli. 

7.4 Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli, v případě 
úhrady zádržného činí splatnost 30 dnů od ukončení ověřovacího provozu dle bodu 7.2 této 
smlouvy a od doručení protokolu o odstranění vad a nedodělků z ověřovacího provozu, 
pokud během něj byly zjištěny. Tato lhůta se považuje za splněnou, bude-li částka uvedená v 
daňovém dokladu odepsána nejpozději poslední den lhůty z účtu Objednatele na účet 
Zhotovitele. 

7.5 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v platném a 
účinném znění a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném a účinném znění. Kromě 
zákonných náležitostí bude faktura – daňový doklad obsahovat: 

7.5.1 údaje o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, vč. spisové značky 

7.5.2 IČ Objednatele a Zhotovitele 

7.5.3 číslo Smlouvy, označení případných dodatků Smlouvy nebo číslo objednávky 

7.5.4 název a číslo stavby 

7.5.5 popis plnění Zhotovitele (v případě fakturace licencí bude tato položka samostatně) 
7.5.6 den odeslání a den splatnosti faktury 

7.5.7 fakturovaná suma (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH) 
7.5.8 razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

7.5.9 vyčíslení zádržného 

7.5.10 č. účtu Zhotovitele uvedené v Smlouvě 

7.5.11 kód klasifikace produkce CZ CPA 

7.6 V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku v obsahových či formálních náležitostech bude 
daňový doklad Zhotoviteli vrácen bez proplacení. Lhůta splatnosti se v takovémto případě 
přerušuje a počíná celá znovu běžet až od doručení opraveného či doplněného dokladu.  

7.7 Daňový doklad musí být doručen na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy. 

7.8 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši 
DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

7.9 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. 
Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o její úhradě 
příslušnému správci daně. 

7.10 Zálohy nebudou poskytovány. 

7.11 Na přiznání a placení DPH se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
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8. Další podmínky plnění 
8.1 Všechny práce při provádění Díla musí být Zhotovitelem prováděny mj. v souladu 

s technickým zadáním, s právními předpisy a dalšími relevantními požadavky Objednatele. 
8.2 Zhotovitel nesmí obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny Objednatelem, 

zpřístupnit třetím osobám bez písemného souhlasu Objednatele nebo použít tyto informace 
pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. 

8.3 Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
zaměstnanců v prostorách Objednatele a za škody, které v důsledku činnosti Zhotovitele 
vzniknou Objednateli nebo třetím osobám. 

8.4 Zhotovitel je povinen k zahájení provádění Díla aktualizovat veškeré doklady a podklady, 
týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany ve smyslu zák. 
č. 309/2006 Sb. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů, a vést tuto dokumentaci po celou dobu provádění Díla. 

8.5 Ochrana Díla znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo až do 
okamžiku dokončení Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k 
tomu, aby chránil Dílo před poškozením nebo zničením. Zhotovitel bude udržovat v náležitém 
stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, 
výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla od vykládky na staveništi až 
do doby dokončení Díla, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo staveniště, během 
nakládky a přepravy. 

8.6 Zhotovitel je povinen uvědomit Objednatele o jakémkoli poškození nebo zničení konstrukcí 
umístěných na staveništi, a to bez zbytečného odkladu, co toto poškození nebo zničení 
nastalo. Zhotovitel je na své náklady povinen bez zbytečného prodlení zajistit nápravu.  

8.7 Při provádění Díla je Zhotovitel povinen organizovat, provádět a kontrolovat dodržení 
veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
právními předpisy. 

8.8 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící Dílo vstupní školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). 
Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP a PO obnovovat a 
kontrolovat. 

8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých 
případných subdodavatelů, resp. u jejich pracovníků. 

8.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a 
v souvislosti s prováděním Díla zdržují v místě provádění Díla. 

8.11 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že pracemi prováděnými jeho pracovníky nebude 
jakýmkoliv způsobem narušen, ohrožen nebo omezen provoz metra, vyjma situací, kdy se na 
omezení provozu Objednatel a Zhotovitel předem dohodnou. 

8.12 Veškerá dodávaná zařízení nebo jejich části budou nové. Za nové se ve smyslu této Smlouvy 
považují nepoužité originální výrobky, díly nebo části, které nejsou rekonstruované, 
repasované, opravované ani jinak výrobními a montážními postupy pozměněné a v době 
montáže nejsou starší než 6 měsíců od data výroby. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, 
o kterých je známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné předpisy. Zhotovitel 
se zavazuje, že při provádění Díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné 
věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí 
škodlivé. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provádění Díla nepoužije komponenty, 
materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo 
prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních 
předpisů. Zhotovitel se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si 
Objednatel vymínil podmínku předchozího písemného schválení, bez tohoto předchozího 
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písemného schválení nebo je v rozporu s technickým zadáním. Porušení tohoto závazku 
zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této Smlouvy. 

8.14 Zhotovitel odpovídá za to, že prováděním a dokončením Díla nebo jeho části nedojde 
k nefunkčnosti, popř. zhoršení současného technického stavu stávajícího zařízení a dalšího 
majetku Objednatele. 

8.15 Šetrně vytěžený materiál (stroje, části strojů a jiné díly), který nebude dle Objednatele 
vhodný k dalšímu využití jako náhradní díly apod., bude Zhotovitelem vytříděn a předán na 
příslušné místo určené Objednatelem.  

8.16 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž původcem 
je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s 

platnou legislativou. Zhotovitel je povinen kovový odpad (KO) třídit dle druhu a kategorie a 
vytříděný jej po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude dohodnuto jinak, na 
svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 6, Praha 

10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele.  
KO je nutné třídit dle následujícího: 

Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 

170405 – železo, ocel 

170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 

Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel na své 
náklady předá na CÚO. 

Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného 
díla. 

8.17 Zhotovitel, v rámci provádění prací, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 
inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce Objednatele. 

8.18 Finanční výnosy vytěžení kovového odpadu náleží vždy Objednateli. Škoda vzniklá 
Objednateli nevýhodností výkupu druhotných surovin jiným způsobem je závažným 
porušením Smlouvy. Rozdílová částka mezi způsobem zde uvedeným a jakýmkoliv jiným 
způsobem prodeje druhotných surovin bude odečtena z jakékoli fakturované částky, příp. 
vymáhána zákonným způsobem. 

8.19 Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce. 

9. Licence, práva k autorskému dílu 

9.1 Objednatel nabývá dnem předání a převzetí Díla podle Smlouvy vlastnické právo k dílu 

obsahující SW vybavení, včetně dat, která tvoří součást plnění podle Smlouvy a nejsou 
předmětem práv na ochranu duševního vlastnictví. 

9.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva autorské dílo, jež je 
součástí Díla, užít, a to všemi způsoby uvedenými v § 12 zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a dále k provádění jakýchkoli 
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úprav Díla (dále jen ”Licence”). Objednatel tak může učinit sám nebo prostřednictvím třetích 
osob (např. jiných architektů). Tato časově a územně neomezená nevýhradní Licence je 
platná pro Dílo či jeho část okamžikem jejího předáním Objednateli.  

9.3 Objednatel není povinen Licenci využít.  
9.4 Odměna za Licenci v rozsahu uvedeném v tomto článku je v plné výši zahrnuta v ceně za Dílo 

dle Smlouvy.  

9.5 V případě, že licence je oceněna samostatně, je třeba cenu uvést na faktuře z důvodu 
správného zaúčtování. 

9.6 Zhotovitel výslovně souhlasí, aby Objednatel poskytl ve výše uvedeném rozsahu oprávnění 
tvořící součást této Licence jakékoli třetí osobě formou další licence (podlicence) v souladu 

s § 48 autorského zákona, a to v neomezeném rozsahu podlicencí. Zhotoviteli tímto nevzniká 
právo na dodatečnou odměnu. 

10. Kontroly v průběhu provádění Díla 

10.1 Objednatel nebo jím určená osoba má právo kdykoliv provést kontrolu kvality a postupu Díla 

bez předchozího oznámení. 
10.2 Odpovědní zástupci Zhotovitele a Objednatele se budou po dobu provádění Díla zúčastňovat 

kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou za čtrnáct dnů (nebude-li dohodnuto 

jinak). 

10.3 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit 
k výměně informací o průběhu plnění Díla, k předkládání a schvalování materiálů a 
k přijímání opatření ohledně dalšího plnění, která budou po jejich přijetí pro obě smluvní 
strany závazná. Během každého kontrolního dne bude Zhotovitel pořizovat „zápis 
z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. 

Pokyny objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak 
nebudou žádným způsobem měnit tuto smlouvu. Zhotovitel vytknuté vady a nedodělky 
odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté v daném protokolu. Podpis protokolu ze strany 

Objednatele nemá za následek potvrzení bezvadnosti plnění. Objednatel je i nadále oprávněn 
uplatňovat zjevné i skryté vady plnění, které v protokolu o kontrole potvrdil. V případě 
opakovaní již jednou zjištěných vad a nedodělků je Objednatel oprávněn zastavit práce na 
Díle do doby prokazatelného odstranění vady. Zastavení prací dle tohoto článku smlouvy 
nemá dopad na termín dokončení Díla. 

10.4 Nevyplývá-li z povahy věci nebo dohody smluvních stran něco jiného, považují obě strany 
lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem 
materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni. 

11. Způsoby zániku závazku ze smlouvy 

11.1 K zániku závazku ze smlouvy může dojít dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i 
vypořádání vzájemných dluhů a pohledávek, nebo odstoupením od smlouvy v případech 
uvedených v zákoně či Smlouvě.  

11.2 Odstoupit od smlouvy může Objednatel bez dalšího, tj. bez předchozího upozornění a 
stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro sjednání nápravy, v těchto případech: 
11.2.1 poruší-li opakovaně Zhotovitel některou ze svých povinností ze smlouvy nebo dle 

platných předpisů, norem a rozhodnutí příslušných orgánů, zejména orgánů státní 
správy, které je povinen při plnění závazku zřízeného touto Smlouvou dodržovat,  

11.2.2 bude-li Zhotovitel plnit závazek zřízený touto Smlouvou v rozporu se zadávacími 

podmínkami nebo v rozporu s pokyny Objednatele,  

11.2.3 bude-li prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení vedeném dle zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném a účinném znění,  

11.2.4 vstoupí-li Zhotovitel do likvidace, 

11.2.5 pozbude-li Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro 
provádění činnosti, k níž se zavazuje smlouvou, 
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11.2.6 pokud Zhotovitel přeruší své práce na dobu delší než 1 měsíc a přes písemnou výzvu 
Objednatele v těchto pracích nepokračuje nebo 

11.2.7 pokud se Zhotoviteli ani po opakované opravě a po uplynutí stanovené přiměřené 
lhůty Objednatelem nepodaří odstranit vadu na Díle a strany se nedohodnou na 
dalším postupu nebo 

11.2.8 pokud Dílo nevykoná úspěšně všechny druhy zkoušek ani opakovaně v přiměřené 
lhůtě stanovené Objednatelem nebo 

11.2.9 pokud Zhotovitel nedodá předmět plnění ve stanoveném termínu dle čl. 4 smlouvy a 

ani v dodatečné přiměřené lhůtě dvou měsíců, a to z důvodů ležících na jeho straně 
nebo 

11.2.10 pokud byl Zhotovitel pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených 
v § 7 zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právních osob. 

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení Zhotoviteli. 
11.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých 

finančních závazků vůči Zhotoviteli dle smlouvy po dobu delší než 60 dnů a tyto dluhy nesplní 
ani po písemné výzvě Zhotovitele.  

11.4 Týká-li se prodlení Zhotovitele nebo Objednatele pouze části splatného dluhu, je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy jen ohledně plnění, které se týká části dluhu, ledaže 
část plnění či dílčí plnění, ohledně kterého není smluvní strana v prodlení, nemá vzhledem ke 
své povaze pro stranu oprávněnou odstoupit hospodářský význam bez plnění, ohledně 
kterého je strana v prodlení, či neplnění dluhu jako celku má za následek podstatné porušení 
smlouvy. 

11.5 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práv a povinností pro splněnou část dluhu a dále 
ustanovení, která by vzhledem ke své povaze trvala i po zániku závazku ze smlouvy, zejména 
ustanovení o smluvních pokutách, náhradě škody a způsobu řešení sporů. 

11.6 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje 
ušlý zisk Zhotovitele. 

11.7 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že 
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které 
prohlásí, že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od 

smlouvy, ledaže by při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí 
lhůty takový následek mít má. 

12. Záruka a servisní podpora 

12.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude provedeno řádně a včas v souladu se Smlouvou, 

zadávacími podmínkami a zaručuje se, že Dílo bude minimálně po dobu záruční doby dle 

bodu 12.4 této smlouvy způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a 
zachová si smluvené, jinak obvyklé vlastnosti a provozní parametry s výjimkou běžného 
provozního opotřebení, tj. zejména plnou funkčnost. Objednatel nestrpí mj. vady typu 

nespolehlivé funkce, nedodělky, skryté vady nebo konstrukční nedostatky. 
12.2 Objednatel je povinen během záruční doby dle bodu 12.4 této smlouvy provozovat a 

udržovat Dílo dle předaných písemných návodů a doporučení. 
12.3 Zhotovitel poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy 

třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy. 
12.4 Zhotovitel poskytuje podpisem předávacího protokolu Objednateli na Dílo záruku za jakost. 

Záruční doba činí 24 měsíců ode dne jeho protokolárního předání a převzetí, nestanoví-li 
výrobce dobu delší; v takovém případě platí tato delší záruční doba a Zhotovitel je povinen 
Objednatele o ní informovat. 

12.5 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je Objednatel povinen bezodkladně uplatnit 

u Zhotovitele písemně (dále jen „reklamace“). Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit 
oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 7 dnů od doručení reklamace Objednatele, 
pokud strany nedohodnou jiný termín. Jiný termín odstranění vad bude Smluvními stranami 
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stanoven písemnou formou. Vady, v jejichž důsledku by Objednateli mohla vzniknout škoda, 
je Zhotovitel povinen odstranit do 24 hodin po jejich písemném uplatnění Objednatelem. 

12.6 Neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě dle tohoto článku a neodstraní-li ji ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě mu k tomu Objednatelem poskytnuté, či prohlásí-li Zhotovitel, že vadu 
neodstraní, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit nebo uplatnit právo na přiměřenou 
slevu z ceny. 

12.7 Životnost Díla se v podmínkách Objednatele předpokládá v délce minimálně 10 let od 

předání Díla Objednateli. 
12.8 Záruka nesmí být vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným 

k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vázaným výhradním subjektem, pokud taková údržba či 
opravy budou prováděny v souladu s předanými návody a postupy, případně postupy, které 
nelze považovat za objektivně nesprávné a které nebudou mít vliv na fungování Díla či jeho 
části. Při provádění údržby a oprav Objednatelem je možnost provádění servisních úkonů 
vlastními prostředky Objednatele. 

12.9 Záruční doba bude vždy prodloužena o dobu od nahlášení vady Objednatelem do doby 
odstranění vady Zhotovitelem. 

12.10 Servisní podpora je sjednána v délce 12 měsíců od předání díla. 

13. Stavební (montážní) deník 

13.1 Od okamžiku převzetí staveniště až do dokončení Díla povede Zhotovitel stavební (montážní) 
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude pověřený pracovník 
Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, 
týkající se Díla. 

13.2 Zápisy do stavebního deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem 
zápisu. Mimo Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy zejména Hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), 
autorský dozor, Objednatel a TDI, případně jimi písemně pověřená osoba nebo oprávněné 
orgány státní správy a další osoby dle právních předpisů. Deník bude veden se dvěma 
průpisy. 

13.3 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, jinak 
jsou považovány za neplatné. Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 
stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup provádění Díla, zavazují se Smluvní strany 
projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

13.4 Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.  
13.5 Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky. 
13.6 Záznamy a údaje ve Stavebním deníku nemění rozsah Díla. 
13.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli do pěti (5) pracovních dnů oproti Předávacímu 

protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. 
Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel oproti 
Předávacímu protokolu Objednateli do pěti (5) pracovních dnů ode dne odstranění poslední 
vady nebo nedodělku. 

14. Smluvní pokuty 

14.1 V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny za provedení Díla je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.2 V případě, že Zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro provedení a předání Díla dle bodu 3.5 

této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. 



„Rekonstrukce spojových cest telefonních ústředen v objektech CD, DZ, DH, DK a ATC“ 

Stránka 12 z 14 

14.3 V případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1000,-Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý započatý den 
prodlení. 

14.4 V případě nedodržení termínu odstranění vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za 
každou vadu a každý započatý den prodlení. 

14.5 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pojištění dle článku 15.1 smlouvy nebo 

povinnosti předložit uvedenou pojistnou smlouvu na vyžádání Objednateli sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.  

14.6 Pro případ porušení jakékoli povinnosti ze strany Zhotovitele, které bude mít za následek 
neplánované omezení nebo přerušení provozu metra na dobu delší než 30 minut, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

14.7 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle ustanovení bodu 8.17. této smlouvy, sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. 

14.8 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od 
doručení faktury, nahrazující písemnou výzvu k úhradě smluvní pokuty, a to na účet 
Objednatele uvedený ve výzvě. Faktura nahrazující písemnou výzvu k uhrazení smluvní 
pokuty bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

14.9 Smluvní pokuty mohou být uplatňovány i opakovaně. 
14.10 Sjednáním jakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčen nárok Objednatele na 

náhradu vzniklé škody v plné výši. Uhrazením smluvní pokuty není dotčena povinnost 
zajištěná touto smluvní pokutou. 

14.11 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty oproti nároku Zhotovitele na 
zaplacení ceny Díla. 

14.12 Smluvní pokuty mohou být odečteny ze zádržného. 

15. Pojištění odpovědnosti za škodu 

15.1 Zhotovitel předložil před uzavřením smlouvy pojistnou smlouvu, kterou má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho podnikatelské činnosti. 
Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti smlouvy 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí 
osobě, a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 
10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónůkorunčeských) za rok. Na požádání je Zhotovitel povinen 
Objednateli takovou smlouvu bezodkladně předložit.  

15.2 V případě porušení povinností dle tohoto článku 15 této smlouvy je Objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy již bez dalšího. Odstoupení je účinné ke dni jeho doručení Zhotoviteli. 
Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v pojištění 
nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu stavu, je 
Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je 
požadováno v tomto ustanovení. 

15.3 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být 
pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele. 

16. Kontaktní osoby 

16.1 Kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických: 
16.1.1 
16.1.2 

16.2 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech smluvních: 
16.2.1 

16.3 Kontaktní osoby Zhotovitele ve věcech technických: 
16.3.1 
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17. Další ujednání 
17.1 Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, která vznikla Zhotoviteli vůči 

Objednateli na základě smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

V případě, že Zhotovitel postoupí pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), 
pak je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši nominální hodnoty každé 
postoupené pohledávky. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy již 
bez dalšího upozornění. Toto omezení zůstává platné i po zániku závazku ze smlouvy. Jakýkoli 
právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým 
mravům. 

17.2 Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem 
vzniklou na základě smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě, že 
Zhotovitel zastaví pohledávku v rozporu s tímto ustanovením (byť neplatně), pak je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši poloviny nominální hodnoty každé zastavené 
pohledávky. V případě porušení povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již 
bez dalšího upozornění. 

17.3 Jakákoliv změna subdodavatelského zajištění zakázky musí být Zhotovitelem předem 
písemně zdůvodněna a odsouhlasena Objednatelem. 

17.4 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli 
osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je 
považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a 
případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, 
schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním 
subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla. 

18. Soudní doložka, volba práva 

18.1 Veškerá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá ze smlouvy se budou řídit 
právem České republiky. Veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy, které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 

č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů v platném a 
účinném znění. 

19. Závěrečná ustanovení 
19.1 Právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí platnými a účinnými právními 

předpisy, zejména občanským zákoníkem v platném a účinném znění. 
19.2 Tuto Smlouvu je možné změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě 

dodatku ke Smlouvě, není-li stanoveno ve Smlouvě výslovně jinak. 
19.3 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této 

Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré náklady v souvislosti 

s plněním Smlouvy nese Zhotovitel. 

19.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. 
Prodávající dále bere na vědomí, že kupující je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že 
veškeré informace týkající se této Smlouvy budou bez výjimky poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají.  

19.5 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami. 
19.6 Tato Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden 

Objednatel.  
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20. Přílohy smlouvy 

20.1 Příloha č. 1: Položkový rozpočet - výkaz výměr 

21. Podpisy smluvních stran 

 

V Praze dne: 

 

Za Objednatele: 

V Praze 

Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

................................................. 

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  

 

 

 

............................................... 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 

akciová společnost 

 

 

 

 

........................................... 

Otto Fiala 

jednatel 

SPOJING s.r.o. 

 

 


