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SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle S 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
"Občanský zákoník”) 

SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel  

Název: Nemocnice Kadaň s.r.o. 

Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň 

lč: 25479300 

DIČ: CZ25479300 

Statutární zástupce: MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

20011 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

Číslo běžného účtu: 267178828/0300 

Kontaktní osoba: Jana Říhová 

Tel: 602 217 571 

Email: 

Zhotovitel 

rihova@nemkadan.cz 

Název: ENERGO Tušimice s.r.o. 

Sídlo: Tušimice 19, 432 Ol Kadaň 

lč: 49903551 

DIČ: CZ49903551 

Statutární zástupce: Jiří Civiš, jednatel společnosti 

Martin Selingr, jednatel společnosti 

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6088 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo běžného účtu: 81200441/0100 

Kontaktní osoba: Ing. Roman Dušek, výkonný ředitel 

Tel: 724 867 154 

Email: dusek@energotusimice.cz 

uzavírají následující smlouvu o dílo (dále jen „SoD") 

na zakázku: 

„ Rekonstrukce rozvaděče RMSI a RMS2  

Článek 1. 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v 
článku 

2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení. 
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Článek 2. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést objednané dílo v plném souladu s touto 
smlouvou a projektovou dokumentací, v úplnosti dle zadání, rozsahu dle rozpočtu z cenové 
nabídky zhotovitele, ve výborné kvalitě, bez vad a nedodělků. 

2. Předmětem díla je: 

Projekt nové rozvaděčové sestavy 

Dodávku nových rozvaděčŮ RMSI a RMS2 vč. kompenzace 

Demontáž stávajícího rozvaděče 

Přepojení vývodŮ do nového rozvaděče 

Stavební úpravy v rozvodně (dodávka zdvojené podlahy v prostoru mezi 

rozvaděči) Likvidaci odpadu 

Výmalba rozvodny 

Oprava osvětlení rozvodny 

Návrh řešení EPS prostoru s novým rozvaděčem 

Výchozí revize 

Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a obecně závaznými technickými 
podmínkami uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN. 

3. Realizací se rozumí úplné a bezvadné provedení všech prací včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu díla, vč. provedení všech 
dalších činností souvisejících se zakázkou a vyplývajících ze zadávací dokumentace. Předmětem 
plnění je dílo jako celek a dodavatel má povinnost ho jako takový ocenit. Pokud soupis prací 
neobsahuje veškeré položky nezbytné k provedení díla jako celku, má se za to, že jsou tyto 
položky již obsaženy v jiných položkách 

4. Předmětem díla (plnění zhotovitele) je zejména: 

o kompletní provedení stavby v rozsahu dle schválené projektové dokumentace objednatelem 
a cenové nabídky CN 2018 001 RD 

5. Součástí rozsahu předmětu díla jsou rovněž: 

o pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení díla vynechat a 
jsou s ní v bezpodmínečné souvislosti, o úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a 
zařízení zhotovitele včetně zařízení staveniště, o likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto 
stavbou v souladu s příslušnými zákonnými předpisy. 

6. Součástí rozsahu ředmětu díla 'e také za'ištění a dodávka dokladů souvise•ĺcích s ředmětem 

plnění dle této smlouvyt potřebných pro řádné užívání díla a prokazujících řádné provedení díla: 

o dokumentaci skutečného provedení díla, tj. zakreslení a potvrzení provedených změn a 
odchylek tužkou do 3 paré projektové dokumentace + elektronicky na datovém nosiči, o zkoušky 
a revize předepsané projektem nebo ty, jejichž nutnost provedení vyplývá z technických norem 
a předpisů, o dodávka dokladů od dodaných materiálů — osvědčení, atesty, prohlášení o shodě, 
záruční listy od strojů a zařízení, návody k použití, apod., e případná kompletace veškeré 
dokumentace požadované pro kolaudační řízení. 

7. Místo plnění zakázky - Nemocnice Kadaň, Golovinova 1559, 432 Ol Kadaň 

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, 
na své náklady a na vlastní nebezpečí. 



-3- 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborným subjektem disponujícím všemi potřebným znalostmi, 
schopnostmi, technickými možnostmi a pracovními kapacitami, nezbytnými ke kvalifikovanému 
a úplnému splnění zadání objednatele v kvalitě a termínech této smlouvy. Dále zhotovitel 
potvrzuje, že měl možnost seznámit se s místem plnění a jeho reálnými poměry v dostatečném 
časovém předstihu před podpisem této smlouvy a na základě toho měl dostatečnou možnost 
posoudit všechny takové místní okolnosti a vlivy, které dle jeho znalostí jako odborné firmy mají 
nebo mohou mít vliv na úspěšné provádění a dokončení díla za podmínek sjednaných touto 
smlouvou. 

Článek 3 

CENA DÍLA 

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. S 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla 
stanovena v cenové nabídce uchazeče, 

Celková cena díla v Kč  

Celková cena díla bez DPH 2 399 915,- Kč 

2. Tato cena je stanovena jako nejvýše přípustná. 

3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 
součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového 
rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího 
řízení příslušné zakázky (dále jen „položkový rozpočet”), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného 
objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku URS 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 

4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem 
resp. výkazem výměr. 

5. Vícepráce či záměny materiálů budou objednány objednatelem zápisem do stavebního deníku. 
Zhotovitel zpracuje do týdne cenový návrh a předá jej k odsouhlasení objednateli. Po 
odsouhlasení bude vícepráce provedena. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou 
do dne vystavení konečné faktury. 

6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovený v čl. 2 této smlouvy. 
Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu 
prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému 
dokončení díla provést. 

Článek 4 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. 
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2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v Kč. 

3. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 
smlouvy. 

4. Cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňový doklad) vystavený zhotovitelem, který budou 
splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu. 

5. Přílohou každé faktury musí být předávací protokol (vč.soupisu provedených prací), potvrzený 
zástupcem objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol 
o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

6. Splatnost faktur je 35 dnů od doručení faktury zadavateli. Splatnost faktur (pohledávek) začíná 

běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti a je řádně doložena přílohami. 

7. Smluvní strany se dohodly na pětidenní lhůtě k odsouhlasení faktur. V případě, že v této lhůtě 
nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. 

8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle předchozího 
ustanovení této smlouvy a to do tří dnů od jejího doručení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet 
znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury objednateli. 

Článek 5 

DOBA PLNĚNÍ 

1. Realizace bude probíhat v následujících termínech: 

 Zahájení prací/předání staveniště: 15.2. 2018. 

 Ukončení prací a převzetí hotové díla: 11.6. 2018. 

Přesný termín bude upřesněn odpovědnými zástupci objednatele a zhotovitele před zahájením 
prací a bude upřesňován v průběhu realizace s ohledem na zachováni provozu nemocnice 

2. Pokud při předání díla nebo části díla — objektu, budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se 
tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do 
doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a 
nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly 
odstraněny a dílo bez vad přebírá. 

3. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje: 

a. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele. 

b. Jestliže přerušení prací bude způsobeno vyšší mocí. 

c. Při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy. 

4. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně, je-li příčinou 
takovéhoto nesplnění vyšší moc. 

5. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn. událost nebo 
okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně mimo možnou kontrolu 
dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či schopností, jež lze rozumně 
požadovat (např. změna obecně závazných předpisů, rozhodnutí orgánů státní správy, 
nepředvídatelné nevhodné klimatické podmínky apod., živelná katastrofa, válka, apod.). 

Článek 6 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
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2. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré platné české 
obecně závazné předpisy zejména všechny bezpečnostní předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že 
práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně proškolení a poučení pracovníci. 
Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto 
ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu. Jestliže objednatel zjistí, že při provádění díla 
zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na okamžité 
zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo 
od SOD odstoupit. 

4. Zhotovitel se zavazuje na převzatém staveništi, vjezdech a výjezdech z něho udržovat pořádek a 
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Zhotovitel se zavazuje 
uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení. 

5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s požadavky této smlouvy je oprávněn 
dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem 
odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupení od smlouvy. 

6. Zhotovitel zodpovídá za práci subdodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám. 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

8. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých 
subdodavatelů v souladu s nabídkou, Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí 
subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, je povinen oznámit změnu subdodavatele zápisem do 
stavebního deníku objednateli. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za 
škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši ceny díla. Při podpisu této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této pojistné smlouvy. 

10. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení S 157 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

12. Objednatel zajistí na stavbě výkon Technického dozoru investora (dále jen „TDI”), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody. 

Článek 7 

STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak. 



-6- 

2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje 
náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k 
poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše 
uvést do původního stavu. Zhotovitel se zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s 
porušením tohoto ustanovení. 

4. Nejpozději do 10 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí 
nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní 
pokutu dle čl. 10. a to až do vyklizení staveniště. 

Článek 8 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 2 pracovní dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud 
jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 2. 6. Pokud jsou 
v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde 
k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 

4. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. 

5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 



 

Článek 9 

JAKOST DÍLA, ZÁRUKA 

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech 
stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a v ustanoveních této smlouvy a 
jejích příloh a dodatků. 

2. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba činí 36 měsíců. Záruční lhůta pro stroje, zařízení a 
výrobky, u kterých je záruční lhůta poskytována jejich výrobci v samostatném záručním listu, se 
sjednává v délce lhůty poskytované výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu 
o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí díla se prodlužuje o dobu 
rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího konečného vyřízení. Pokud bylo 
na základě reklamace dodané technické zařízení úplně vyměněno, platí pro něj nová záruční doba 
v plné délce. 

4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady, učiněné formou 
písemného podání adresovaného do sídla zhotovitele, označeného výslovně jako reklamace a 
obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se projevuje. Reklamaci může objednatel 
podat kdykoliv v době plynutí záruční doby. 

5. Zhotovitel se zavazuje k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od data reklamačního 
protokolu (příp. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění reklamované vady), 
popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav. Vady mající vliv na zásobování vodou, 
odvádění odpadních vod a čištění odpadních vod je zhotovitel povinen odstranit v době do 24 
hodin od nahlášení. 

6. Ihned po odstraněnívadyje objednavatel povinen vydat zhotoviteli potvrzení, ke kterému dni byla 
vada odstraněna a jakým způsobem. 

7. Za vyřízení reklamace části díla provedené zhotovitelovým subdodavatelem je vždy odpovědný 
přímo zhotovitel a nikoliv jeho subdodavatel. Zhotovitel nesmí v takovém případě vyřízení 
reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část díla provedl jeho subdodavatel a 
odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i v tomto případě řádně vyřídit. Nároky 
zhotovitele za jeho subdodavatelem z tohoto titulu nejsou předmětem této smlouvy a zhotovitel 
si je vypořádá samostatně. 

Článek IO 

SMLUVNÍ POKUTY 

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách: 

1. Při prodlení s termínem zahájení prací je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč bez DPH za každý započatý den. 

2. Při prodlení s termínem ukončení a předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 15 000,- Kč bez DPH za 1. den prodlení a dále 5 000,- Kč bez DPH za každý 
další den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle Článku 8 této smlouvy.V 
případě, že objednatel odmítne převzít dílo, je Zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3000,- Kč každý den prodlení 

3. Při prodlení s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků dohodnutých v předávacím 
protokolu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- bez DPH za 
každý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně. 

4. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení až do úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy. 

5. Při nedodržení předpisů BOZP v průběhu realizace stavby je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč bez DPH za každý takový případ porušení zjištěný 
koordinátorem BOZP a uvedený v zápisu Z kontrolního dne koordinátora BOZP. 
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6. Při prodlení objednatele s platbou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši 0,35% z dlužné částky bez DPH za každý den zpoždění. 

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 14 dní od jejího zjištění a zapsání ve stavebním 
deníku, či jiným prokazatelným způsobem a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu 
nejpozději do 14 dnů od obdržení vyúčtování. 

Článek 11 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo jednostranným 
odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných nebo z důvodů 
smluvních. 

2. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  prodlení s plněním díla déle 
než 30 kalendářních dní,  neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,  provádění 
díla v rozporu s projektovou dokumentací,  nedodržování příslušných platných předpisů, ČSN a 
EN při provádění díla, 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostranné ukončení smluvního vztahu. 

4. V případě odstoupení od smlouvy vzniká objednateli povinnost zhotoviteli uhradit veškeré 
prokazatelně vynaložených nákladů 

Článek 12 

STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v 
souladu s S 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí 
předáním a převzetím stavby. 

2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený 
zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným 
zápisem souhlasí. 

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. 

6. Stavební deník bude předán Objednateli po ukončení stavby ke dni předání a převzetí stavby, a to 
v jednom originále a jedné kopii. 

7. Do deníku zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti důležité pro 
věcné, termínové i kvalitativní plnění díla. Případná rozporná stanoviska stran vyplývající ze zápisů 
v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu stavby. 



-9- 

Článek 13 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. 

2. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro 
monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele. 

Článek 14 

SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na zápisy ve 
stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé smluvní strany, ale 
i dotčených orgánů státní správy (např. státního stavebního dohledu, ochrany životního prostředí, 
apod.). 

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech či 
oboustranně zapsána do montážního deníku 

Článek 15 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

1. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá 
jejich vůli. 

2. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvy svobodně a vážně, nikoliv v tísni, omylu či za nápadně 
nevýhodných podmínek, což svými podpisy rovněž potvrzují. 

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou přípustné pouze formou písemných dodatků. 

4. Platnost a účinnost této smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem 
statutárními zástupci smluvních stran. 

5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které jim byly 
svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto informací pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech shodných výtiscích s platností originálu, oboustranně 
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel přebírá dvě a zhotovitel dvě 
takto podepsaná vyhotovení. 

7. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 cenová nabídka zhotovitele CN 2018 001 RD 

V Kadani  V Kadani dne 
O l 03, 2018 
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J.r.o. 
01 Kadaň 
/9 

300 

za zhotovitele za objednatele 

Kg.Martin  


