



## Smlouva o dílo na zpracování Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2020-2030 č. D/3936/2018/ŘDP

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), mezi těmito smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Zlínský kraj</b>
Sídlo:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Právní forma:	804 – kraj právnícká osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb.
Identifikační číslo:	70891320
Daňové identifikační číslo:	CZ70891320 od 1. dubna 2009 je plátcem DPH
Bankovní spojení:	xxxx
Jednající:	Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
Zástupce ve věcech smluvních:	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail:	xxxx
Zástupce ve věcech technických:	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail:	xxxx
(dále jen „Objednatel“)	
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>KPMG Česká republika, s.r.o.</b>
Sídlo:	Pobřežní 648/1a, Praha 8, PSČ 186 00
Zápis v obchodním rejstříku:	Spisová značka C 326 vedená u Městského soudu v Praze
Identifikační číslo:	005 53 115
Daňové identifikační číslo:	CZ699001996 je plátcem DPH
Bankovní spojení <sup>1</sup> :	xxxx
Jednající:	Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc., prokurista se samostatnou prokurou
Zástupce ve věcech smluvních:	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail:	xxxx
Zástupce ve věcech technických:	xxxx
Telefon:	xxxx
E-mail:	xxxx

<sup>1</sup> Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.



(dále jen „**Zhotovitel**“)

t a k t o:

### **Článek I. Úvodní prohlášení**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personální předpoklady, kapacity a odborné znalosti, jichž je třeba k provedení díla sjednaného touto smlouvou (dále jen „**dílo**“), a je schopen zajistit splnění sjednaného předmětu díla.
2. Objednatel prohlašuje, že má ujasněnou představu o konečné podobě díla, je schopen zajistit průběžné konzultování konkrétní problematiky a má zabezpečeno finanční krytí celé ceny díla, jak je dále sjednána.
3. Plnění této smlouvy je součástí projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007343“ (dále jen „**Projekt**“). Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

### **Článek II. Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.  
  
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zpracování aktualizace Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2020-2030 (dále také jen „**Koncepce**“) v rozsahu definovaném v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré smluvní činnosti, služby a výkony (uvedené v této smlouvě a její příloze č. 1 a č. 2), kterých je potřeba k provedení a dokončení smluveného předmětu díla.
3. Předáním díla (na základě protokolu o předání a převzetí díla) přechází vlastnické právo ze Zhotovitele na Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovené dílo bude použito při výkonu samosprávy Objednatelem. S ohledem na skutečnost, že dílo má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**autorský zákon**“), Zhotovitel touto smlouvou v souladu s ustanovením § 2358 a násl. OZ poskytuje Objednateli výhradní a neomezenou (co do času, místa a rozsahu) licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užit dílo, a to ke všem způsobům užití díla, jakožto autorského díla, ve smyslu OZ a autorského zákona, nevyjímaje změnu díla nebo spojení díla s jiným autorským dílem. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence (podlicence) zcela nebo zčásti poskytnout jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. Objednatel může taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, přičemž třetí osoba může bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv dalším osobám, k čemuž Zhotovitel (autor) poskytuje tímto výslovný souhlas. V případě postoupení licence je Objednatel povinen informovat Zhotovitele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná. Zhotovitel se také zavazuje neposkytnout dílo ani jeho části jiným osobám bez souhlasu Objednatele.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má své právní vztahy uspořádané způsobem, který mu umožňuje poskytnutí shora uvedených oprávnění k dílu Objednateli.



### Článek III. Doba plnění

- Realizace díla bude zahájena ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Objednatele v rámci celého průběhu plnění díla a na žádost Objednatele se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a zpracovat případné průběžné připomínky Objednatele. Veškeré postupy, výstupy podléhají schválení Objednatelem. Detailní časový harmonogram plnění včetně důležitých milníků, stejně tak jako organizace práce, komunikace a jednání s ostatními osobami, které se podílejí na realizaci díla (Konceptce), jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, kterou se zavazuje Zhotovitel řídit. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést v termínu:
  1. etapa
    - Zpracování a předložení finální verze analytické části (vč. definice cílů Konceptce a úvodu do řešené problematiky) a finální verze SWOT analýzy **do 6 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy**
      1. etapa bude završena podpisem akceptačního protokolu
  2. etapa
    - Zpracování a předložení finální verze návrhové části, implementační části a manažerského shrnutí, tj. finální verze Konceptce **do 15. 12. 2019**
    - Prezentace Konceptce dotčeným aktérům **do 31. 1. 2020**
      2. etapa bude završena až po prezentacích Konceptce podpisem protokolu o předání a převzetí díla
- Objednatel se zavazuje, že řádně provedené (tj. dokončené a předané) dílo převezme a zaplatí za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. IV. této smlouvy.

### Článek IV. Cena za dílo

- Cena za zhotovení předmětu této smlouvy v rozsahu dle čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální v souladu s platnými cenovými předpisy.
- Celková cena za dílo činí:

Celková cena díla bez DPH	479 000,- Kč
DPH ve výši 21 %	100 590,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	579 590,- Kč

(slovy pět set sedmdesát devět tisíc pět set devadesát korun českých)
- Sjednaná cena zhotovení předmětu této smlouvy – cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení kompletního díla, které je specifikováno v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy.
- Objednatel připouští změnu výše ceny s DPH v průběhu realizace díla pouze v případě změny zákonné sazby DPH, kdy DPH bude k ceně bez DPH vždy vyčíslena v sazbě účinné ke dni zdanitelného plnění. V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.



## Článek V. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po řádném provedení příslušné části díla, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků. Přílohou faktury týkající se části díla prováděné v rámci 1. etapy musí být akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Faktura vystavená za řádné provedené části díla prováděného v rámci 1. etapy bude vystavená na částku ve výši 30 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 2 článku IV. této smlouvy. Přílohou faktury týkající se části díla prováděného v rámci 2. etapy musí být protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že tato část díla, potažmo dílo jako celek, byla dokončena, předána a převzata řádně, resp. dílo jako celek bylo dokončeno, předáno a převzato řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Faktura vystavená za řádné provedené části díla prováděného v rámci 2. etapy, potažmo za provedení celého díla, bude vystavená na částku ve výši 70 % z celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 2 článku IV. této smlouvy. Měla-li příslušná část díla jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou faktury protokol svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami.
2. Podkladem pro úhradu ceny za provedení příslušné části díla bude faktura vystavená Zhotovitelem do 30 dnů po převzetí řádně provedené příslušné části díla Objednatelem.
3. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. Dále je povinen Zhotovitel na každé faktuře uvést, informaci povinné publicity tj., že: *„Výdaj je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt Strategické dokumenty Zlínského kraje, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007343“*. V případě, že bude Zhotovitel plátcem DPH pak součástí každé faktury, bude následující prohlášení podepsané statutárním orgánem Zhotovitele v tomto znění:  
*Zhotovitel prohlašuje, že:*
  - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),
  - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
  - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
  - úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
  - úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
  - nebude nespolehlivým plátcem,
  - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
  - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
  - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správce daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
4. Vystavená faktura bude splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli na účet Zhotovitele uvedený na straně 1 této smlouvy. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena Zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury Objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti. Daňový doklad bude doručen Objednateli ve **dvou**



stejnopisech tak, aby Objednatel byl schopen splnit svoji povinnost prokázat uznatelné výdaje vůči platebnímu a kontrolnímu orgánu Projektu.

- Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit výstupy nedodané nebo neuskutečněné Zhotovitelem dle sjednaného rozsahu v čl. II této smlouvy ve stanovém termínu.
- Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit nevyžádané služby nebo úkony realizované Zhotovitelem nad rámec rozsahu v čl. II této smlouvy bez předchozího odsouhlasení Objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
- Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně započítat svou pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele za Objednatelem plynoucí z této smlouvy.

## **Článek VI. Podmínky a způsob provedení díla**

- Dílo (včetně jeho jednotlivých částí a souvisejících podkladů bude předáno v českém jazyce (nedohodnou-li se smluvní strany jinak) v elektronické podobě ve formátu .pdf a v běžně editovatelném formátu (.doc, docx., .ppt, .xls, .xlsx, .rtf apod.) v počtu 1 vyhotovení na CD/DVD nosiči a v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních (1x originál a 2x kopie) zástupci Objednatele, přičemž Zhotovitel souhlasí s pořizováním libovolného množství kopií pro potřeby Objednatele. Dále dojde k předání kompletního datového fondu, který Zhotovitel využil k analýze dat, pokud tímto nebude neoprávněně zasaženo do práv třetích osob, a to zástupci Objednatele. V každém případě datový fond nesmí obsahovat osobní nebo citlivé údaje fyzických osob (subjektů údajů). Veškeré písemné výstupy musí obsahovat prvky povinné publicity, tj. povinný prvek vizuální identity Operačního programu Zaměstnanost (tedy logolink uvedený v záhlaví této smlouvy, případně na stránkách [www.esfcr.cz](http://www.esfcr.cz)) a název projektu včetně jeho registračního čísla, tj.: Strategické dokumenty Zlínského kraje, reg č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007343.
- Součinnost bude poskytována Objednatelem na výzvu Zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Zhotovitel se zavazuje podklady poskytnuté Objednatelem k plnění díla použít pouze k plnění předmětu této smlouvy a dále se zavazuje je nezveřejňovat ani jinak nevyužívat pro své další potřeby nebo činnosti.
- Bude-li Zhotovitel v rámci realizace díla pracovat s daty týkajícími se fyzických osob, je Zhotovitel povinen s relevantními daty pracovat vždy důsledně v členění na data týkající se žen a mužů. Data, týkající se fyzických osob uváděná zejména v analytických částech dokumentů (díla), musí být členěna dle pohlaví tak, aby specifické potřeby obyvatel mohly být vhodně zohledněny v návrzích opatření. V případě, že data v členění dle pohlaví nejsou dostupná, případně jejich pořízení není možné v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit, uvede Zhotovitel tuto skutečnost včetně příslušného zdůvodnění vhodným způsobem v dokumentu.
- Zhotovitel bude průběžně informovat Objednatele o postupu zpracování díla.
- Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat pokyny Objednatele.

## **Článek VII. Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady díla**

- V průběhu realizace díla (resp. po ukončení jeho první etapy) smluvní strany akceptačním protokolem schvalují, že tato etapa, tj. zpracování analytické části a SWOT analýz, byla řádně provedena. Není-li provedeno zpracování analytické části a SWOT analýz řádně (tj. bez jakýchkoliv vad a nedodělků), není Objednatel povinen schválit (podepsat) akceptační protokol. Na základě akceptačního protokolu nedochází k přechodu vlastnictví k této části díla ani k přechodu nebezpečí škody. Za Objednatele a Zhotovitele jsou akceptační protokol oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických či smluvních.



2. Zhotovitel je povinen po řádném dokončení díla, tj. nejpozději do 31. 1. 2020, je předat Objednateli, přičemž však finální verzi Konceptce je povinen předat již do 15. 12. 2019. Zda je dílo provedeno (dokončeno a předáno) řádně se konstatuje až při předání a převzetí celého díla (po prezentaci Konceptce dotčeným aktérům v rámci ukončení 2. etapy) v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Místo předání a převzetí všech částí díla na základě příslušných protokolů: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje kraje, tř. T. Bati 21, Zlín.
4. Zhotovitel je povinen Objednatele vyzvat k převzetí díla nejpozději v poslední den lhůty k jeho provedení, tj. nejpozději do 31. 1. 2020, přičemž však finální verzi Konceptce musí předat nejpozději 15. 12. 2019.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude v době předání a převzetí díla bez právních vad.
6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě.
7. V případě, že předávané dílo nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude dílo předáno a převzato na základě **písemného protokolu o předání a převzetí díla**, podepsaného oběma smluvními stranami. Za Objednatele a Zhotovitele jsou protokol o předání a převzetí díla oprávněni podepsat jejich zástupci ve věcech technických či smluvních. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen Zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**. V případě, že Objednatel odmítne předávané dílo z důvodu jeho neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je Zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. O nepřevzetí díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy faktury a který smluvní strany podepíší. Právo Objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v čl. IX. odst. 1 větě druhé.
8. Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže Objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.
9. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před termínem plnění.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, případně závaznými technickými normami. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé.
11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
12. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností Zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Na vady a nedodělky, které Objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen Zhotovitele nejpozději do **30 dnů** od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se Zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **30 dnů** od provedení písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.



13. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný Zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit Zhotovitel.
14. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatel, případně příspěvkovými organizacemi Objednatele, jestliže Zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost Objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

### **Článek VIII. Další ujednání**

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání statutárních orgánů nebo zástupců oprávněných jednat ve věcech smluvních.
2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
3. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla tým Zhotovitele, který bude zahrnovat minimálně 1 osobu, která bude naplňovat minimálně tyto (kvalifikační) požadavky:

- se v posledních 5 letech podílela na tvorbě koncepčního dokumentu v oblasti cestovního ruchu minimálně na regionální úrovni pro územní samosprávnou jednotku, přičemž finanční objem koncepčního dokumentu dosáhl alespoň 500.000,- Kč včetně DPH.

Uvedená osoba týmu Zhotovitele musí splňovat požadavky, které na ni Objednatel stanovil v technické kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, a které jsou zároveň shodně uvedené pod odrážkou výše v tomto odstavci. Zhotovitel je oprávněn s předchozím písemným souhlasem (postačí formou e-mailu) zástupce Objednatele ve věcech technických nebo smluvních měnit konkrétní osoby na uvedené pozici, nicméně nová osoba musí uvedenou technickou kvalifikaci rovněž splňovat. Zástupce Objednatele ve věcech technických nebo smluvních je oprávněn před písemným souhlasem požadovat po Zhotoviteli doložení splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím dokladů, které byl Zhotovitel povinen předložit v zadávacím řízení.

4. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
  - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
  - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
  - nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
  - úplata za plnění dle této smlouvy není odchýlná od obvyklé ceny,
  - úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
  - nebude nespolehlivým plátcem,
  - bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
  - souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o Zhotoviteli zveřejněna správce daně skutečnost, že Zhotovitel je



nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně

### Článek IX. Smluvní pokuty

1. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek dokončit a předat dílo ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že dílo nebude provedeno (dokončeno a předáno) ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití díla nebo způsobilosti díla sloužit svému účelu), které posléze Zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a není-li dohodnuta v protokolu pak ve lhůtě **7 kalendářních dnů**), není povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky Zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy dílo řádně a včas dokončit a předat Objednateli.
2. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 12 článku VII této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž Zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva Objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy (požadavky na členy týmu) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50.000,- Kč** za každý jednotlivý zjištěný případ a Zhotovitel je povinen takovou smluvní pokutu Objednateli zaplatit a zároveň sjednat bez zbytečného odkladu nápravu tak, aby člen týmu splňoval předmětné požadavky.
4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněné vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a Objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení Zhotoviteli zaplatit
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním svých povinností a závazků (např. dokončit a předat dílo) v případě, kdy příslušné prodlení vzniklo v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Objednatele při realizaci předmětu plnění této smlouvy. O dobu prodlení Objednatele se prodlužuje sjednaný termín plnění.

### Článek X. Náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Bez ohledu na skutečnost, zda Objednatel odstoupí nebo neodstoupí od této smlouvy, nebo zda dojde k jinému předčasnému ukončení této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli nahradit taktéž případnou škodu, kterou mu způsobil v souvislosti s touto smlouvou, přičemž zaplacením





jakékoliv smluvní pokuty uvedené v této smlouvě není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na náhradu způsobené škody (či její výši), která vznikla v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele při realizaci předmětu plnění dle této smlouvy

2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních právních předpisů.
3. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení). Každá ze smluvních stran této smlouvy je oprávněna od této smlouvy nebo její příslušné části odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.
4. Za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitelem se považuje zejména:
  - jestliže je Zhotovitel v prodlení s předáním díla podle této smlouvy trvajícím déle než 30 dnů,
  - pokud realizuje plnění dle této smlouvy prostřednictvím člena týmu Zhotovitele, který nebude písemně odsouhlasen Objednatelem nebo nebude splňovat požadavky na kvalifikaci člena týmu Zhotovitele, uvedené v článku VIII. odst. 3 této smlouvy.
5. Za podstatné porušení smluvních povinností Objednatelem se považuje zejména:
  - jestliže je Objednatel v prodlení s převzetím díla trvajícím déle než 30 dnů.
6. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je Objednatel i přes písemnou urgenci Zhotovitele doručenou Objednateli v prodlení s úhradou faktury trvajícím déle než **30 dnů**. Výpovědní lhůta činí **5 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Objednateli.
7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky Zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy nebo Zhotovitel dílo neprovádí dohodnutým způsobem a tento postup nebo dosavadní výsledek provádění díla vedou nepochybně k vadnému plnění. V tomto případě činí výpovědní lhůta **5 dní** a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi Zhotoviteli
8. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo Zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již Zhotovitelem zpracováno a je pro Objednatele využitelné. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

#### Článek XI.

#### Změny a zánik smlouvy, jednání zástupců

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak.
2. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem X. této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku III. odst. 1, v článku VII., VIII. odst. 3 této smlouvy jednat a podepisovat zástupci ve věcech technických nebo smluvních, tzn. že v případě záležitostí uvedených v článku VII. jsou tyto zejména oprávněny podepisovat akceptační protokol, protokol o předání a převzetí díla, protokol o odstranění vad a nedodělků, protokol o převzetí díla, reklamace a výzvy k odstranění vad.



## Článek XII. Závěrečná ujednání

1. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
2. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR
3. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl..
4. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  
č. 1 – Vymezení předmětu smlouvy  
č. 2 – Rozpis ceny a časové dotace jednotlivých částí díla
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, přičemž si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek

**Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů**

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje  
Datum a číslo usnesení: 10. 12. 2018 / 1078/R32/18

Ve Zlíně dne .....

V Praze dne .....

.....  
za Objednatele

Jiří Čunek  
hejtman Zlínského kraje

.....  
za Zhotovitele

Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.  
prokurista se samostatnou prokurou



## **Příloha č. 1 smlouvy – Vymezení předmětu smlouvy**

**Pozn.** Je-li v tomto dokumentu užito slovo „objednatel“ či „Zlínský kraj“, myslí se jím „zadavatel“ a naopak. Je-li v tomto dokumentu užito slovo „zpracovatel“, myslí se jím „zhotovitel“, „uchazeč“ či „účastník“, resp. tyto pojmy jsou vzájemně zastupitelné dle kontextu.

Strategické dokumenty Zlínského kraje  
**Registrační číslo projektu:** CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007343

### **KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2020-2030**

## **2. Vymezení předmětu veřejné zakázky/smlouvy**

Předmětem veřejné zakázky je zpracování „**Koncepce rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2020-2030**“ (dále jen „Koncepce“). Jedná se o aktualizaci stávajícího dokumentu (dostupné na <https://www.kr-zlinsky.cz/aktualizace-programu-rozvoje-cestovniho-ruchu-zlinskeho-kraje-2015-2020-cl-3525.html>), který je neaktuální a nereflexuje současná témata:

- schází zohlednění a analýza přínosů a synergických efektů realizace projektů v probíhajícím programovacím období 2014-2020, vyhodnocení změn v nabídce a poptávce v cestovním ruchu (dále také CR) a zhodnocení aktuálního potenciálu CR kraje a možností jeho využití;
- dále schází analýza klíčových subjektů CR a návrh efektivního systému řízení cestovního ruchu se zohledněním aktuálního zapojení destinačních managementů v turistických oblastech kraje;
- schází návrh efektivního marketingu CR;
- schází aplikace nových možností podpory v oblasti CR (např. Národní program rozvoje CR v regionech).

Koncepce bude zpracovávána v rámci projektu Strategické dokumenty Zlínského kraje, registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16\_058/0007343 v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OP Zaměstnanost“).

Koncepce bude v souladu s následujícími dokumenty:

- Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2014-2020 (dostupné na [http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-\(1\)](http://www.mmr.cz/cs/Regionalni-politika-a-cestovni-ruch/Cestovni-ruch/Koncepce-Strategie/Koncepce-statni-politiky-cestovniho-ruchu-v-CR-(1)))
- Strategii rozvoje Zlínského kraje 2009 – 2020 (dostupné na <http://www.kr-zlinsky.cz/zakladni-koncepcni-strategicke-dokumenty-cl-668.html>)
- SM/65/02/17 Směrnice pro strategické plánování rozvoje Zlínského kraje (dostupné na <https://www.kr-zlinsky.cz/sektorove-a-ostatni-koncepcni-dokumenty-cl-681.html>)

Koncepce bude zpracována v návaznosti na platné legislativní prostředí a jeho předpokládané změny. Při zpracování Koncepce bude zpracovatel vycházet ze současných platných strategických dokumentů Zlínského kraje a současně bude respektovat směry rozvoje vytyčené dokumenty zpracovanými na úrovni ČR, a EU. Dále při zpracování budou zohledněny podmínky výzvy č. 03\_16\_058 OP Zaměstnanost.



Cílem zpracování koncepce je posílení nástrojů pro strategický rozvoj cestovního ruchu na území Zlínského kraje s ohledem na zhodnocení a využití potenciálu CR. Realizací dojde k nastavení efektivního řízení CR ve ZK na úrovni regionu a turistických oblastí. Aktualizace dokumentu řeší komplexní přístup k řízení CR na území ZK.

Hlavní předpokládané přínosy Koncepce:

- zhodnocení aktuální nabídky přírodních, kulturních a historických atraktivit a infrastruktury CR,
- zhodnocení aktuální návštěvnosti kraje,
- návrh využití potenciálu kraje pro ekonomický rozvoj CR,
- nastavení klíčových a vedlejších produktů CR destinace Východní Morava,
- nastavení efektivního řízení CR ve Zlínském kraji,
- nastavení efektivního marketingu CR destinace Východní Morava,
- zvýšení inovativnosti v oblasti CR ve ZK.

Dopad na cílové skupiny:

- Na základě poptávky veřejnosti/turistů dojde k identifikaci jejich potřeb v oblasti CR a následnému zkvalitnění nabídky cestovního ruchu. Voleným zástupcům přinese realizace jasnou vizi v oblasti strategického řízení cestovního ruchu na území kraje.
- Dále dojde k rozšíření řízení CR na úrovni krajské destinační společnosti o řízení na úrovni turistických oblastí v souladu s Technickým předpokladem Kategorizace organizací destinačního managementu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, se zapojením relevantních aktérů CR v území a se zajištěním základních marketingových aktivit pro aktéry CR v území, eventuálně dalších služeb (dotační poradenství,...).

Aplikace konkrétních metod postupů a návrhů bude předmětem konzultací a připomínek zhotovitele a Realizačního týmu v průběhu zpracování Koncepce.

Zpracování Koncepce předpokládá zapojení následujících partnerů do zpracování koncepčního dokumentu:

- Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
- Zástupci oblastních destinačních společností ve ZK

## 2.1 Vymezení řešeného území

Vymezeným územím pro zpracování Koncepce je správní území Zlínského kraje.

## 2.2 Rámcový návrh struktury Koncepce – minimální požadavky zadavatele

Koncepční dokument se bude skládat z úvodu (definice cílů Koncepce a úvod do řešené problematiky), analytické části, SWOT analýzy, návrhové části, implementační části (včetně monitorování a evaluace) a manažerského shrnutí. Zpracovatel bude při aktualizaci Koncepce vycházet ze stávajícího dokumentu Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2015 – 2020 (dostupné na <https://www.kr-zlinsky.cz/aktualizace-programu-rozvoje-cestovniho-ruchu-zlinskeho-kraje-2015-2020-cl-3525.html>).

### a) Definice cílů Koncepce a úvod do řešené problematiky

- Specifikace potřebnosti a účelu dokumentu
- Východiska - Kontext řešené problematiky z pohledu právní úpravy oblasti CR, vazby na nadřazené dokumenty, apod.
- Metodika zpracování



- Vymezení základních pojmů
- Zhodnocení naplňování „Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2015 – 2020“

#### **b) Analytická část**

- Analýza nabídky CR v kraji
  - Zhodnocení aktuální nabídky přírodních, kulturních a historických atraktivit a infrastruktury CR
- Analýza poptávky CR v kraji
  - šetření na vzorku 200 respondentů (z toho 100 rezidentů, tj. obyvatel s trvalým bydlištěm ve ZK, 100 nerezidentů, tj. návštěvníků s trvalým bydlištěm mimo území ZK)
  - statistika návštěvnosti kraje
- Analýza klíčových subjektů CR
- Vyhodnocení potenciálu kraje pro CR a možností jeho využití
- Vyhodnocení změn v nabídce a poptávce v CR
- Analýza řízení CR v kraji
  - systém řízení CR, relevantní partneři řízení CR v kraji
- Analýza přínosů a synergických efektů realizace projektů v programovacím období 2014-2020
- Shrnutí, identifikované problémy CR a závěry

#### **c) SWOT analýza**

- SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby), založená na rozboru dostupných a shromážděných aktuálních dat, údajů, názorů apod.

#### **d) Návrhová část**

- Vize strategie
  - Bude formulována na základě dohody s Objednatelem
- Cíle strategie budou formulovány na základě konzultací s Objednatelem a budou řešit tato témata:
  - Návrh efektivního systému řízení cestovního ruchu se zohledněním aktuálního zapojení destinačních managementů v turistických oblastech kraje
  - Návrh efektivního marketingu CR, využití potenciálu kraje pro ekonomický rozvoj CR a zvýšení inovativnosti v oblasti CR ve ZK
  - Nastavení klíčových a vedlejších produktů CR destinace Východní Morava
  - Aplikace nových možností podpory v oblasti CR
- Priority a opatření (řízení CR, marketing CR na úrovni regionu a jednotlivých turistických oblastí, produkty CR)

#### **e) Implementační část**

- V oblasti implementace (uvádí hlavní principy naplňování Koncepce), monitoringu a vyhodnocení naplňování (evaluace) výstupů dokumentu budou data získávána od realizátorů jednotlivých aktivit. Tato kapitola nastaví parametry fáze užívání a vyhodnocování Koncepce.
- Zpracování Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji na období 2020 – 2024

#### **f) Manažerské shrnutí:**

- Stručné shrnutí obsahu koncepčního dokumentu.



- Manažerské shrnutí bude obsahovat zejména východiska a stručný popis problematiky řešené koncepčním dokumentem, základní analytické informace a hlavní závěry návrhové části koncepčního dokumentu.

## 2.3 Další specifikace předmětu zakázky

Nejsou žádné další specifikace.

## 2.4 Harmonogram plnění zakázky

Postup zpracování Koncepce:

	Úkol	Termín	Odpovídá
1.	Zpracování a předložení návrhu Analytické části a návrhu SWOT analýzy ve verzi pro projednání pracovní skupinou	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje (STR) + zhotovitel
2.	Zpracování a předložení finální verze Analytické části (vč. Definice cílů Koncepce a úvodu do řešené problematiky) a finální verze SWOT analýzy, včetně zpracování připomínek pracovní skupiny, to vše završené akceptačním protokolem	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	vedoucí STR + zhotovitel
3.	Zpracování a předložení návrhu Návrhové části a Implementační části ve verzi pro projednání pracovní skupinou	30. 10. 2019	vedoucí STR+ zhotovitel
4.	Zpracování a předložení finální verze Návrhové části, Implementační části a Manažerského shrnutí, tj. finální verze Koncepce, včetně zpracování připomínek pracovní skupiny Finální verze Koncepce (dílo) bude předána Objednateli dle odst. 1 článku VI smlouvy o dílo; Objednatel Koncepci pouze převezme, to zda je dílo provedeno řádně či obsahuje vady či nedodělky konstatuje až na základě protokolu o předání a převzetí díla	15. 12. 2019	vedoucí STR + zhotovitel
5.	2x prezentace Koncepce (prezentace díla zástupcům odborné veřejnosti a prezentace pro vedení Zlínského kraje), to vše završené protokolem o předání a převzetí díla	Do 31. 1. 2020	Garant + vedoucí STR + zhotovitel

Předpokládaný termín začátku plnění zakázky (nabytí účinnosti smlouvy o dílo): od 1.2.2019

Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat se zástupci Realizačního týmu v rámci celého průběhu plnění díla a na jeho žádost se dostavit k průběžným jednáním (konzultacím) a zpracovat průběžné připomínky Realizačního týmu. Předložení analytické části a SWOT analýzy, návrhové a implementační části pracovní skupině je podmíněno schválením rozpracované verze Realizačním týmem.

## 2.5. Organizace práce a pracovní tým, procedurální záležitosti



Zpracování Koncepce bude týmovou prací, která bude probíhat transparentním způsobem za účasti zástupců všech zainteresovaných stran.

Struktura organizace zpracování Koncepce:

- a) Garant
  - člen Rady Zlínského kraje odpovědný za oblast cestovního ruchu, zajišťuje politickou podporu zpracování Koncepce, předkládá výstupy Radě ZK
- b) Realizační tým
  - skládá se z pracovníků Odboru strategického rozvoje kraje, pracovníků Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
  - za činnost realizačního týmu odpovídá vedoucí Odboru strategického rozvoje kraje
- c) Zhotovitel
  - zpracovává Koncepti dle předložené nabídky dle připomínek Objednatele (Realizačního týmu)
  - průběžně komunikuje postup prací se Objednatelem (Realizačním týmem)
  - připravuje podklady a účastní se jednání pracovní skupiny a prezentací výsledků Koncepce
  - zajišťuje prezentaci návrhu analytické i návrhové části dokumentu na jednání pracovní skupiny i finální verze Koncepce vedení kraje a odborné veřejnosti.
- d) Pracovní skupina
  - bude složena ze zástupců Objednatele za oblast CR a dalších aktérů v území
    - i. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s.
    - ii. Zástupci oblastních destinačních společností ve ZK
    - iii. Odborníci z oblasti cestovního ruchu z řad podnikatelů v regionu, Agentury pro cestovní ruch i veřejného sektoru
  - o nominaci konkrétních zástupců do pracovní skupiny rozhoduje Objednatel.
  - Zhotovitel se aktivně účastí jednání pracovní skupiny.

Při zpracování Koncepce se předpokládá zapojení pracovní skupiny složené ze zástupců Objednatele a partnerů. Zhotovitel bude na jednání pracovní skupiny prezentovat závěry dílčích částí Koncepce. Připomínky vzešlé z těchto jednání budou Zhotovitelem do Koncepce zapracovány v rozsahu dohodnutém na jednání.

Pracovní skupina proběhne během procesu zpracování Koncepce 2 krát, a to za aktivní účasti Zhotovitele. Zhotovitel zajistí přípravu podkladů a jejich prezentaci na jednáních pracovní skupiny. První jednání pracovní skupiny se uskuteční v návaznosti na předložení návrhu analytické části a SWOT analýzy. Druhé jednání pracovní skupiny se uskuteční v návaznosti na předložení návrhu návrhové a implementační části Koncepce. Přesné termíny budou dohodnuty se zhotovitelem e-mailem.

Zhotovitel také zajistí 2 prezentace Koncepce (prezentace díla zástupcům odborné veřejnosti a prezentaci vedení Zlínského kraje), které se uskuteční ve Zlínském kraji. Přesné termíny budou dohodnuty se zhotovitelem e-mailem.



Evropská unie  
Evropský sociální fond  
Operační program Zaměstnanost



Pracovní skupiny a prezentace Koncepce proběhnou v sídle Zlínského kraje (třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín) vždy po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel na jednání připraví veškeré podklady.

## 2.6 Výstupy zakázky

- a) Zpracovaná Koncepce
- b) Minimálně 2 uskutečněné prezentace výsledků Koncepce

Koncepce a veškeré související podklady budou zadavateli předány v českém jazyce (nedohodnou-li se smluvní strany jinak), v elektronické podobě ve formátu PDF a v běžně editovatelném formátu (doc, docx, ppt, xls, xlsx, rtf apod.) v počtu 1 vyhotovení na CD/DVD nosiči. Dále bude Koncepce předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě (1x originál a 2x kopie).

Dojde k předání kompletního datového fondu, který Zpracovatel využil při zpracování Koncepce, pokud tím nebude neoprávněně zasaženo do práv třetích osob. V každém případě datový fond nesmí obsahovat případné osobní nebo citlivé údaje fyzických osob.





**Příloha č. 2 smlouvy – Rozpis ceny a časové dotace jednotlivých částí díla**

MINIMÁLNÍ ZÁVAZNÝ OBSAH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU ZLÍNSKÉHO KRAJE 2020-2030:	CENA V KČ CELKEM BEZ DPH	DPH v KČ	CENA v KČ CELKEM VČ. DPH	ČASOVÁ DOTACE (ODHAD POČTU HODIN)
	<b>Definice cílů Konceptce a úvod do řešené problematiky</b>			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Specifikace potřebnosti a účelu dokumentu</li><li>• Východiska - Kontext řešené problematiky z pohledu právní úpravy oblastí, vazby na nadřazené dokumenty, apod.</li><li>• Metodika zpracování</li><li>• Vymezení základních pojmů</li><li>• Zhodnocení naplňování „Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje 2015 – 2020“</li></ul>	23 500,-	4 935,-	28 435,-	30
<b>Analytická část</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Analýza nabídky CR v kraji<ul style="list-style-type: none"><li>○ Zhodnocení aktuální nabídky přírodních, kulturních a historických atraktivit a infrastruktury CR</li></ul></li><li>• Analýza poptávky CR v kraji<ul style="list-style-type: none"><li>○ návštěvnost kraje</li></ul></li><li>• Analýza klíčových subjektů CR</li><li>• Vyhodnocení potenciálu kraje pro CR a možností jeho využití</li><li>• Vyhodnocení změn v nabídce a poptávce v CR</li><li>• Analýza řízení CR v kraji<ul style="list-style-type: none"><li>○ systém řízení CR, relevantní partneri řízení CR v kraji</li></ul></li><li>• Analýza přínosů a synergických efektů realizace projektů v programovacím období 2014-2020</li><li>• Shrnutí, identifikované problémy CR a závěry</li></ul>	145 000,-	30 450,-	175 450,-	185
<b>SWOT analýza</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• SWOT analýza (silné a slabé stránky, příležitosti, hrozby), založená na rozboru dostupných a shromážděných aktuálních dat, údajů, názorů apod.</li></ul>	23 500,-	4 935,-	28 435,-	30
<b>Návrhová část</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Víze strategie<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bude formulována na základě dohody s Objednatelem</li></ul></li><li>• Cíle strategie budou formulovány na základě konzultací s Objednatelem a budou řešit tato témata:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Návrh efektivního systému řízení cestovního ruchu se zohledněním aktuálního zapojení destinačních</li></ul></li></ul>	157 000,-	32 970,-	189 970,-	200



<p>managementů v turistických oblastech kraje</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Návrh efektivního marketingu CR, využití potenciálu kraje pro ekonomický rozvoj CR a zvýšení inovativnosti v oblasti CR ve ZK</li><li>○ Nastavení klíčových a vedlejších produktů CR destinace Východní Morava</li><li>○ Aplikace nových možností podpory v oblasti CR</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• Priority a opatření (řízení CR, marketing CR na úrovni regionu a jednotlivých turistických oblastí, produkty CR)</li></ul>				
<b>Implementační část</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• V oblasti implementace, monitoringu a vyhodnocení naplňování (evaluace) výstupů dokumentu budou data získávána od realizátorů jednotlivých aktivit. Tato kapitola nastaví parametry fáze užívání a vyhodnocování Konceptce.</li><li>• Zpracování Akčního plánu rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji na období 2020 – 2024</li></ul>	71 000,-	14 910,-	85 910,-	90
<b>Manažerské shrnutí</b>				
<ul style="list-style-type: none"><li>• Stručné shrnutí obsahu koncepčního dokumentu.</li><li>• Manažerské shrnutí bude obsahovat zejména východiska a stručný popis problematiky řešené koncepčním dokumentem, základní analytické informace a hlavní závěry návrhové části koncepčního dokumentu.</li></ul>	19 000,-	3 990,-	22 990,-	24
<b>Jednání pracovní skupiny</b>	30 000,-	6 300,-	36 300,-	38
<b>Prezentace Konceptce dotčeným aktérům</b>	10 000,-	2 100,-	12 100,-	13
<b>CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA / HODINY CELKEM</b>	<b>479 000,-</b>	<b>100 590,-</b>	<b>579 590,-</b>	<b>610</b>