



Agendové číslo: 122/12/2018 [redacted]  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### SITEL, spol. s r.o.

sídlo: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4  
adresa pro doručování: Nad elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10  
IČO: 44797320  
DIČ: CZ44797320

zastoupený/á: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

zapsaný/á: ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
spisová značka C6725

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně též jako „smluvní strany“)



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

## Preambule

Tato Smlouva o dílo (dále jen též „tato smlouva“ a/nebo „smlouva“) se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: **„Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v ZUŠ a Domečku v Chomutově“**.

Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s žádostí o podporu na projekt pod názvem " Rekonstrukce a modernizace učeben ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy, technické a řemeslné obory, komunikace v cizích jazycích a práci s digitálními technologiemi "(dále také „Rekonstrukce a modernizace učeben ZUŠ a SVČ v Chomutově" nebo „projekt“), registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_054/0004927. Projekt má být realizován s finanční podporou z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 - 2020 (dále jen „IROP“), prostřednictvím výzvy č. 57 " Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)" (dále jen „projekt“).

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou. Pravidla pro žadatele a příjemce mají dvě části, Obecná a Specifická pravidla (dále jen „Pravidla“). Pravidla mohou být v průběhu realizace IROP aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách <http://www.irop.mmr.cz/cs/>.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

## I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo níže specifikované. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

## II. Popis díla

1. Dílem se v této smlouvě rozumí dodávka a kompletní implementace aktivních prvků, strukturované kabeláže, počítačového a audio-video (dále také "AV") vybavení v odborných učebnách a dalších prostorách v níže uvedených objektech v Chomutově. Jedná se o budovy chomutovské základní umělecké školy (dále též „ZUŠ“) a Střediska volného času Domeček (dále též „SVČ“), jejichž vybavení bude provedeno za účelem realizace projektu " Rekonstrukce a modernizace učeben ZUŠ a SVČ v Chomutově", registrační číslo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_054/0004927.

Dílo se skládá z části A, části B a části C, které jsou dále rozčleněny na jednotlivé dílčí části (vždy samostatně pro každý objekt) následujícím způsobem, přičemž každá dílčí část díla (A1, A2, B1, B2 a C1, C2) se pro účely této smlouvy považuje za samostatné dílo a bude předávána a placena samostatně:

**a) Část A - Dodávka a implementace vybavení (počítačová a AV technika) a modernizace datových rozvodů do odborných učeben:**

- a) část A1 - SVČ - Domeček
- b) část A2 - Základní Umělecká škola TGM

**b) Část B - Modernizace datových rozvodů v jiných prostorách:**

- a) část B1 - SVČ - Domeček



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

b) část B2 - Základní Umělecká škola TGM

**c) Část C - Zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení):**

- a) část C1 - SVČ - Domeček
- b) část C2 - Základní Umělecká škola TGM

2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho provádění blíže specifikováno:



Projektová dokumentace SVČ - Domeček  
Projektová dokumentace Základní Umělecká škola TGM

- b) Územní souhlasy vydané magistrátem města Chomutova  
ZUŠ TGM Chomutov, nám. TGM č. p. 1626, pod č. j. [SZ MMCH/40485/2017], ze dne [6. 4. 2017], nabytí právní moci dne [6. 4. 2017]
  - c) Ohlášení stavebního záměru vydané magistrátem města Chomutova  
SVČ - Domeček, Jiráskova ulice č. p. 4140, pod č. j. [SZ MMCH/40250/2017], ze dne [3. 5. 2017], nabytí právní moci dne [3. 5. 2017]
  - d) Stavební povolení vydané magistrátem města Chomutova  
ZUŠ TGM Chomutov, nám. TGM č. p. 1626, pod č. j. [SZ MMCH/59324/2017], ze dne [29. 5. 2017], nabytí právní moci dne [30. 5. 2017]
  - e) Zadávací dokumentace veřejné zakázky „**Aktivní prvky, strukturovaná kabeláž, vybavení počítačovou a audiovizuální technikou v ZUŠ a Domečku v Chomutově**“, jejíž součástí je mimo jiné příloha č. 5 - Technická specifikace díla
  - f) Výkazy výměr (formát .xls):  
Výkaz výměr SVČ - Domeček  
Výkaz výměr Základní Umělecká škola TGM
  - g) Harmonogramy plnění, které jsou přílohou této smlouvy:  
Harmonogram SVČ - Domeček  
Harmonogram Základní Umělecká škola TGM
  - h) Nabídka zhotovitele SITEL, spol. s r.o., IČ: 44797320, ze dne 2. 10. 2018
3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost dokumentace uvedené v odst. 2 písm. a) tohoto článku.
4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst. 2 tohoto článku, a že je mají k dispozici.



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty po odborné stránce zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.
6. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
7. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bude po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
8. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a to zejména:
  - splnění podmínek pro provedení stavby dle dokumentace uvedené v odst. 2. tohoto článku,
  - úhrada potřebných "energií",
  - provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění řádného užívání sousedních nemovitostí,
  - zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem realizace projektu,
  - zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, likvidace odpadů,
  - zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení,
  - průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele v souladu se zákonem,
  - zajištění a poskytnutí veškerých potřebných licencí k dodávanému SW na 60 měsíců od předání a převzetí díla, přičemž cena těchto licencí na dobu 60 měsíců je zahrnuta v ceně díla.

### III. Cena za dílo

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedení díla specifikovaného v čl. II této smlouvy činí 4.204.109 Kč bez DPH (slovy: čtyřmilionydvěstěčtyřtisícjednostodevětkorunčeských).

cena bez DPH:	4.204.109 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	882.862,89 Kč
cena s DPH:	5.086.971,89 Kč

celková cena díla se skládá z následujících částí:

Cena za část A1:

cena bez DPH:	1.715.527 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	360.260,67 Kč
cena s DPH:	2.075.787,67 Kč



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

Cena za část A2:

cena bez DPH:	522.851 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	109.798,71 Kč
cena s DPH:	632.649,71 Kč

Cena za část B1:

cena bez DPH:	621.613 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	130.538,73 Kč
cena s DPH:	752.151,73 Kč

Cena za část B2:

cena bez DPH:	600.241 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	126.050,61 Kč
cena s DPH:	726.291,61 Kč

Cena za část C1:

cena bez DPH:	331.335 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	69.580,35 Kč
cena s DPH:	400.915,35 Kč

Cena za část C2:

cena bez DPH:	412.542 Kč
sazba DPH	21 %
DPH:	86.663,82 Kč
cena s DPH:	499.175,82 Kč

2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je výkaz výměr a projektová dokumentace. Výkaz výměr a projektová dokumentace byly zpracovány na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace a všech podmínek vyplývajících z povolení stavebních prací. Výkazy



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

výměr a projektové dokumentace v jednotlivých objektech dále slouží jako podklad pro zpracování faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového výkazu výměr. Tím není dotčeno ustanovení čl. III odst. 1 této smlouvy.

3. Změny předmětu díla budou řešeny v písemném dodatku ke smlouvě, který smluvní strany uzavřou za účelem provedení prací a dodávek nad rámec předmětu díla (dále jen „vícepráce“) či naopak neprovedení některých prací a dodávek, které byly součástí předmětu díla (dále jen „méněpráce“) či obojího současně (společně též „dodatečné práce“ nebo „dodatečné dodávky“). To samé platí také v případě, kdy v průběhu realizace díla dojde k zjištění skutečností odlišných od dokumentace předané objednatel.
4. Nutnost provedení dodatečných prací a/nebo dodatečných dodávek musí být zhotovitelem vždy předem písemně oznámena objednateli nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zjištění této skutečnosti a to formou „Změnového listu“, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Jeho přílohou bude „Změnový výkaz výměr“ sestavený dle pravidel uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy.
5. Dodatek ke smlouvě může být uzavřen pouze na základě Změnového listu (sestaveného na základě Změnového výkazu výměr) odsouhlaseného objednatel, konkrétně osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. XIV. odst. 3 písm. a) této smlouvy.
6. Při sestavování Změnového výkazu výměr na dodatečné práce budou jednotlivé položky oceňovány následujícím způsobem:
  - 6.1. Dodatečné práce a/nebo dodávky, jejichž položky jsou obsaženy v původním Výkazu výměr, budou oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.
  - 6.2. Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním výkazu výměr, budou oceněny dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „katalogů popisů a směrných cen montáží technologických zařízení URS Praha, a.s.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v době provádění dodatečných stavebních prací, snížených paušálně o 10%.
7. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH dle platných a účinných právních předpisů České republiky.

#### IV. Platební podmínky ceny díla

1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli cenu díla takto:
  - a) do výše 90 % ceny každé části díla průběžně, a to měsíčně vždy do 10 pracovních dnů po potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatel dle odst. 3 tohoto článku.
  - b) 10 % z ceny každé části díla do 5 pracovních dnů od řádného ukončení a předání příslušné části díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků.
3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do 5. pracovního dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělků, jejichž součástí bude vždy též výkaz výměr (dále jen „zjišťovací protokol“), a to zvlášť ke každé části díla.
  - a) Objednatel ve lhůtě do 5 pracovních dnů zkontroluje věcnou a početní správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi.



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

- b) Objednatel dále v této lhůtě zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení.
  - c) Nepotvrdí-li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto opravený zjišťovací protokol neschválí.
  - d) Nepotvrzení správnosti protokolu objednatelem není důvodem pro přerušeni či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.
4. Formát soupisu provedených prací, změnových výkazů výměr, úprav dílčích harmonogramů: Zpracování celkové grafické, obrazové, textové, tabulkové a jiné dokumentace v tištěné, také i v elektronické verzi, která bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve formátech \*doc, \*pdf, \*xls, \*jpg., ve formátu XML (.esoupis, .xc4, Excel VZ).  
Výkazy výměr, oceněné rozpočty a harmonogram realizace budou zpracovány a odevzdány v elektronické podobě v souboru \*xls a v tištěné formě v tabulce \*xls.
  5. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
  6. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a pravidel pro žadatele a příjemce IROP a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:
    - a. označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, IČ, DIČ,
    - b. číslo dokladu,
    - c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
    - d. název a číslo projektu,
    - e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci a označení příslušné části díla (A1, B2, apod.),
    - f. označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má plnit,
    - g. konstantní a variabilní symbol,
    - h. důvod účtování s odvoláním na smlouvu,
    - i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
    - j. seznam příloh,
    - k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný právní předpis.
  7. Nebude-li faktura obsahovat některou z náležitostí uvedenou v čl. IV. odst. 6. této smlouvy či náležitost dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti v ní určené vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli k opravě, neběží původní lhůta splatnosti dle vadné faktury, ale tato začne běžet až po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.
  8. Oznámit-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
  9. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele s placením ceny požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.
  10. Objednatel neposkytuje zálohy.



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

## V. Místo a termíny provádění díla

1. Místem plnění jsou následující budovy ve vlastnictví objednatele:

Název organizace	Adresa
Základní umělecká škola, T. G. Masaryka Chomutov	náměstí T. G. Masaryka 1626, 430 01 Chomutov
Středisko volného času – „Domeček“ Chomutov	Jiráskova ulice 4140, 430 03 Chomutov

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli všechna staveniště nejpozději **do 10 kalendářních dnů** ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zaslané zhotoviteli a zhotovitel je povinen je v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol. Výzvu k převzetí staveniště se objednatel zavazuje zaslat zhotoviteli nejdříve v okamžiku, kdy bude zajištěna stavební připravenost místa plnění pro provedení části díla A.
3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění každé dílčí části díla nejpozději **do 5 pracovních dnů** od předání příslušného staveniště.
4. **Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli v následujících termínech:**
- Části díla A. **Dodávka a implementace vybavení (počítačová a audiovizuální technika) a modernizace datových rozvodů do učeben:**  
**do 17 týdnů** ode dne protokolárního převzetí staveniště
  - Části díla B. **Modernizace datových rozvodů v jiných prostorách:**  
**do 20 týdnů** ode dne protokolárního převzetí staveniště
  - Části díla C. **Zajištění vnitřní konektivity (dodávka a implementace HW a SW řešení):**  
**do 12 týdnů** ode dne protokolárního převzetí staveniště
5. Zhotovitel neodpovídá za prodloužení provádění díla, jestliže prokáže, že je provádění díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zproští odpovědnosti za prodloužení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.
6. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli jednotlivá staveniště nejpozději **do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí příslušné části díla**. O předání a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

## VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.





Agendové číslo: 122/12/2018/  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

2. Zhotovitel je povinen zajistit v místě plnění na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu dodávky nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI“), autorského dozoru projektanta (dále jen „AD“), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem (statutární zástupce dotčených objektů); a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.
4. Objednatel bude s ohledem na rozsah předmětu díla organizovat minimálně 1x týdně kontrolní dny (dále jen „KD“), kterých se zhotovitel zavazuje zúčastnit. Harmonogram jednotlivých KD bude plánovat objednatel v součinnosti s oprávněnou osobou zhotovitele. Objednatel bude pořízen záznam, který předá zhotoviteli ve 3 vyhotoveních. Za zhotovitele je povinna účastnit se kontrolních dnů oprávněná osoba uvedená v čl. XIV. odst. 3 písm. b) této smlouvy.
5. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně anebo formou elektronické pošty a současně zápisem do zjišťovacího protokolu objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

## VII. Předání a převzetí díla

1. Po dokončení díla/části díla je zhotovitel povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. K převzetí díla/části díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, a to zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit a je oprávněn přizvat si další osoby, zejména například odbornou část projektového týmu, TDI, AD, apod.
2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo/část díla převzít i s vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
3. O předání a převzetí díla/části díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně uvedeno, zda objednatel dílo/část díla přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými vadami či nedodělky nebránícími užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě do 15 dnů ode dne předání díla/části díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně použije ustanovení čl. IX. odst. 9 smlouvy. V předávacím protokolu, event. jeho přílohách, musí být zejména uvedeno:
  - označení díla a příslušné předávané části (A1, B2, apod.), název a číslo projektu,
  - označení objednatele a zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
  - evidenční údaje díla,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho důvody,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

- seznam převzaté a odsouhlasené kompletní dokumentace (viz odst. 5, tohoto článku),
  - soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na příslušnou část díla,
  - celková cena předávané části díla dle této smlouvy včetně výše plánované finanční podpory.
4. Část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je její předání a převzetí potvrzeno oběma smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických. Dílo jako celek je předáno předáním poslední z jeho částí.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli ke každé části díla níže uvedené doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci pro následný provoz a údržbu objektů, strojního a technologického zařízení, a další uvedené dokumenty, a to ve 3 vyhotoveních:
- prohlášení zhotovitele dle ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,
  - projektová dokumentace skutečného provedení díla v tištěném provedení + 3x, v elektronické formě na CD z toho 1x ve formátu, pdf, 1x ve formátu .dgn, 1x ve formátu .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti projektovým dokumentacím k provedení stavby, které byly součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele),
  - stavební deník, který bude zároveň doložen v tištěné i elektronické formě 1x na CD 1x ve formátu.pdf,
  - harmonogram prací a dodávek dle skutečné realizace díla,
  - atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění),
  - revize elektronického zařízení,
  - provozní řád dodaných technologií a protokol o zaškolení jejich obsluhy, ve kterém budou stanoveny pevné intervaly údržby a čištění,
  - průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého předmětu dodávky vždy 1x týdně, min. 5 fotografií, fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem,
  - dokumentace pro provoz zařízení, výrobků a jiné,
  - dokumentace pro údržbu zařízení, výrobků a jiné,
  - a případně další potřebné doklady, které budou během realizace dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem v závislosti na charakteru dodávky.

Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

## IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost každé dílčí části díla podle této smlouvy:
  - v délce trvání [60] měsíců pro datové rozvody v učebnách a jiných prostorách,
  - v délce trvání [60] měsíců pro HW řešení vnitřní konektivity,



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

- v délce trvání [60] měsíců pro SW řešení vnitřní konektivity,
- v délce trvání [36] měsíců pro ostatní nevyjmenované části díla,

od dne předání a převzetí příslušné části díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem dokumentům uvedeným v čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnici platným v době provádění díla.
3. Smluvní strany si sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nedodržením záručních podmínek, opotřebením, neodbornou obsluhou a údržbou nebo zásahem vyšší moci.
5. V případě zjištění vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyzvat zhotovitele k odstranění vady.
6. Vady ohlašuje pověřená osoba objednatele elektronicky na helpdesk dodavatele, který je dostupný na webové adrese: [sos@sitel.cz](mailto:sos@sitel.cz). V případě nedostupnosti webové adresy helpdesku pak telefonicky na telefonní číslo: 267 198 123 včetně potvrzení Hlášení o závadě na faxové číslo: 267 198 222. Helpdesk je dostupný 24 hodin denně, telefonické nahlášení v případě nedostupnosti helpdesku je možné provést v pondělí – pátek, 7:00 – 15:00 hod. Tyto kontakty je zhotovitel oprávněn jednostranně měnit s tím, že případnou změnu je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 20 pracovních dnů před uskutečněním změny.
7. Hlášení o závadě musí obsahovat:
  - datum a čas hlášení,
  - druh a typ zařízení,
  - stručný popis závady,
  - jméno a kontaktní údaje pracovníka, který závadu hlásí.
8. Za okamžik doručení výzvy objednatele k odstranění vady se považuje okamžik odeslání ohlášení na helpdesk, a v případě telefonického hlášení závady pak okamžik odeslání Hlášení o závadě, kterým objednatel telefonické ohlášení závady vždy potvrzuje.
9. Provedením opravy se rozumí opětovné zajištění provozuschopnosti díla, a to zejména opravou či výměnou vadného dílu nebo v náročnějších případech výměnou celého zařízení.
10. O každé provedené opravě se sepisuje "Opravný list", který předkládá zhotovitel a potvrzují jej zástupci obou smluvních stran. "Opravný list" se pořizuje ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamovaných vad díla nejpozději následující pracovní den a tyto odstranit do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
12. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.
13. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, je objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou právníčkou nebo fyzickou osobu a to za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli veškeré takto vzniklé náklady nahradit, přičemž objednateli nevzniká jakákoli ztráta záruky na dílo.
14. Záruka za jakost konkrétního výrobku nebo části dodávky se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad takového výrobku nebo části dodávky zhotovitelem.



Agendové číslo: 122/12/2018, [REDACTED]  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

15. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
16. Zhotovitel je povinen držet havarijní sklad komponent díla z důvodu urychlení odstraňování vad díla.
17. Zhotovitel je při odstraňování vad díla povinen postupovat způsobem, který minimalizuje zásahy do ostatních částí díla, které se zjištěnou poruchou přímo nesouvisí.

### X. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla/části díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s nastoupením k odstranění vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla vč. DPH za každé staveniště a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
5. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelově dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý i započatý den, kdy porušení povinnosti zhotovitele trvá.
6. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.
7. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla/části díla nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

### XI. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla dle této smlouvy, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
3. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:
  - a. prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které prokazatelně ohrožuje konečný termín předání díla - stejné účinky má i prohlášení zhotovitele o tom, že termín nedodrží,
  - b. provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
  - c. postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvní strany,



Agendové číslo: 122/12/2018/  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

- d. zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
  - e. prodlení zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě po výzvě objednatele,
  - f. soustavným nebo zvlášť hrubým porušením podmínek jakosti díla.
4. Odstoupení je účinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.
  5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel nedoručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště nejpozději do 30. 7. 2018, přičemž toto právo lze využít kdykoliv až do doby doručení výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.
  6. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla postupováno přiměřeně dle ustanovení čl. IV. této smlouvy.
  7. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké celkové náklady na provedení díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do 30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

## XII. Další práva a povinnosti

1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže ji uvedl v nabídce, avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je zhotovitel povinen objednateli prokázat příslušnými dokumenty či splněním všech požadavků dle zadávací dokumentace veřejné zakázky společně se žádostí o souhlas se změnou). Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen předem písemně oznámit objednateli.
2. Nebezpečí škody na díle/části díla nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do převzetí díla/části díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji v plném rozsahu nahradit.
4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v čl. III, odst. 1. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě do 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu této smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od takové změny.



Agendové číslo: 122/12/2018/ [redacted]  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo bude financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše celkové ceny díla. V této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s podmínkami dotace, na které odkazuje preambule této smlouvy.
6. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na věcně a místně příslušný soud.
7. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu rovněž průběžně kontrolovat osoby provádějící činnosti dle této smlouvy a zajistit jejich školení.
8. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
9. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
10. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace apod.).
12. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

### **XIII. Bankovní záruka**

1. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu objednatel doručí výzvu k převzetí staveniště, předložit objednateli bankovní záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků (zejména smluvních pokut, náhrad škody, nároků na slevu z ceny díla, apod.) objednatele (věřitele) vůči zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení § 2029 občanského zákoníku, v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku.
2. Záruční listina musí obsahovat prohlášení zhotovitele (výstavce), že uspokojí objednatele do výše 5% celkové ceny díla sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy.
3. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky:
  - a. bankovní záruka bude vystavena v českém jazyce a právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit výhradně právem České republiky;




Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

- b. bankovní záruka bude vydána ve prospěch objednatele a bude splatná na jeho první výzvu, bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany banky s tím, že ze strany objednatele postačí, pokud vůči bance prohlásí, že zhotovitel nesplnil objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající z této smlouvy;
  - c. bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná.
4. Bankovní záruka musí trvat po celou dobu provádění díla, a následně po předání a převzetí díla objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Zanikne-li, je zhotovitel povinen ve lhůtě nejpozději do 5 pracovních dnů zajistit novou bankovní záruku a předložit ji objednateli.

#### XIV. Doručování a osoby oprávněné jednat

1. Smluvní strany se dohodly, že zasílání a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí následujícími pravidly:
  - a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně. Odmítne-li adresát takto zaslouanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátil-li se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta přeměřovala zpět k odesílateli.
  - b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Doručení dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.
2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro doručování adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.
3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, organizačních avšak bez oprávnění měnit smlouvu:
  - a. za objednatele:





Agendové číslo: 122/12/2018/  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

Kontrola probíhajících stavebních úprav vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo:  
Základní umělecká škola TGM a Středisko volného času - Domeček v Chomutově

#### XV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou v podobě dodatků k ní.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
4. O uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 972/18 ze dne 26. 11. 2018, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 197/16 ze dne 9. 5. 2016.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými





Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

### Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Změnový list

Změnový list č.      ze dne	
Název stavby:	
Číslo smluvního vztahu:	
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu doplnit odkazy smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: 122/12/2018  
Evidenční číslo: d201800593

výtisk č. 4

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet