



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

D35 Opatovice – Časy, odpočívka Bukovina, záměr projektu

Číslo objednávky: 11PT-001986 ev.č. 013/19

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0003.10008)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Osoba oprávněná zastupovat Objednatele:
, generální ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věci této
zakázky: _____, ředitel
Správy Pardubice, na základě Pověření
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Dopravoprojekt Brno, a.s.
Adresa: Kounicova 271/13, 602 00 Brno
Zastoupen:
předsedou představenstva
místopředsedou
představenstva
, členem
představenstva
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
Kontaktní osoba:
ředitel A1
Tel.:
E-mail:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu,

k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování záměru projektu pro odpočívku Bukovina na připravovaném úseku dálnice D35 Opatovice – Časy včetně textové části a příloh.

Lhůta pro dodání či termín dodání: plnění dodejte po ucelených etapách následovně:

- Koncept - do 5 týdnů od podpisu Objednávky
- Čistopis – do 2 týdnů od projednání a schválení
- Předpokládané ukončení zakázky nejpozději do 31. 3. 2019

Konkrétní datum a čas dodávky v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 66 000,-/79 860,-

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

25. 01. 2019

V Pardubicích dne

V Brně dne 22. 1. 2019

Za Objednatel:

Za Dodavatele:

ředitel Správy Pardubice

předseda představenstva

Specifikace Služeb

D35 Opatovice – Časy, odpočívka Bukovina, záměr projektu

Číslo objednávky: 11PT-001986 ev.č. 011/19

Předmětem zakázky je zpracování Záměru projektu včetně textové části a příloh pro odpočívku Bukovina na připravovaném úseku dálnice D35 Opatovice – Časy dle Směrnice MD č. V-2/2012. Jedná se o kapacitně malou odpočívku s veřejným WC a bez ČSPH a bez restauračního zařízení.

Koncept Záměru projektu bude objednateli předán v počtu 1 x na CD a čistopis v počtu paré 3 a 3x na CD

Staničení: budoucí D35 km 7,000 – 7,600

Rozsah dokumentace VD-ZDS:

- projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
- Soupis prací (rozpočet stavby) – SP
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky – ZTKP
- přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydáním, investorem či osobou jím oprávněnou. Oceněný soupis prací bude přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy).

Součástí projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:

Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny

Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Položkový rozpis ceny

D35 Opatovice – Časy, odpočívka Bukovina, záměr projektu

Číslo objednávky: 11PT-001986 ev.č. 011/19

Přiložen samostatně

Položkový rozpis ceny

D35 Opatovice - Časy, odpočívka Bukovina, záměr projektu				
číslo objednávky: 11PT-001986		ev.č.: 011/19		
Práce	Měrná jednotka	počet jednotek	cena za jednotku	Cena celkem v Kč
Z				
-				
F				
-				
\				
+				
CELKEM BEZ DPH				66 000 Kč
DPH 21%				13 860 Kč
CELKEM VČ. DPH				79 860 Kč

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice. Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (doprava atd.).

Za Poskytovatele: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

předseda představenstva